Res.Exentane 0 15/17 52

REF.: APRUEBA CONVENIO PARA EJECUCION
DE OBRAS REPARACION JARDIN INFANTIL
CON TRANSFERENCIA DE FONDOS CON
CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLL
METATUWE.

Valdivia,

26 DIC B3

VISTOS:

Ley N° 17301, que crea la Corporacic‘)h
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.S N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion; Ley
Organica Constitucional N° 18575, Bases Generales de la Administracion del Estado; D.L 1263,
Organico de la Administracion financiera del Estado; Ley N° 20.557 de Presupuesto Pablico afio 2012;
Resolucidn N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica, Resolucidn N° 015/026 de
04.02.2000, Resolucién N° 015/172 de 20.08.2001, Resolucidon N° 015/191 del 10 de diciembre de
2012, todas de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; los demas

antecedentes tenidos a la vista, asi como las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.- Que a la JUNJI corresponde crear, planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de Jardines Infantiles

dentro del territorio nacional.

2.- Que la ley de presupuesto del Sector Piblico para
el afio 2012 permite a JUNJI transferir fondos a las Municipalidades para la construccion adecuaciony
habilitacion de espacios educativos, destinados a la atencion de nuevos parvulos en los niveles de

sala cuna y niveles medio menor y mayor.

3.- Que existe la necesidad de realizar reparaciones en
Jardin Infantil “Metatuwe”, comuna de Panguipulli, administrado por la Corporacion Municipal de

Panguipulli.

4.- Que, por medio de oficio circular n® 015/240 del 13
diciembre afio 2012, la Vicepresidencia Ejecutiva de la JUNJI informd respecto de proyecto aprobados

para ejecutar obras de reparacion, el cual incluye el Jardin Infantil antes mencionado.
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5.- Que, en vista de la autorizacion antes indicada, con
fecha 18 de diciembre de 2012 se celebrd con la Corporacién Municipal de Panguipulli, Convenio de

Transferencia de Fondos para Reparaciones de Jardin infantil "Metatuwe”, sector bocatoma, comuna

de Panguipulli.

6.- Que es necesario dictar un acto administrativo que

lo apruebe.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el convenio para ejecucidn de obras de
reparacion jardin infantil con transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines infantiles,
suscrito entre la JUNJI Direccion Regional de Los Rios y Corporacién Municipal de Panguipulli, cuyo

texto es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPARACION DE JARDINES
INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI

En la ciudad de Valdivia, a 18 de diciembre de 2012, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho piblico, RUT N° 70.072.600-2,
representada para estos efectos por su Directora Regional, dofia Carolina Paz Recabal Diaz, educadora de
parvulos, cédula de identidad n°® 14.120.069-0, ambas domiciliadas en Av. Picarte N° 1022, Valdivia en
adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI, RUT N°
69.201.200-3, representada por su secretaria general Srta. JIMENA CECILIA BECERRA GARCIA, Cédula de
Identidad N° 8.732.331-5, ambas domiciliadas en calle José Miguel Carrera N° 738, comuna de
Panguipulli, Regién de Los Rios, en adelante también "la MUNICIPALIDAD/ENTIDAD", se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de
Presupuestos del Sector Piblico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, Ttem 03,
Asignacion 005, Transferencias de Capital, a otras entidades pdblicas, Municipalidades, Glosa 05
contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccion,
adecuacion, habilitacion y reparacién de espacios educativos de educacién preescolar, para la atencion de
nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se
establecen.

En la glosa referida, se disponen hasta $ 1.028.000.000, los que podran ser utilizados para reparaciones de
jardines infantiles.
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SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la CORPORACION y aprobado por JUNJI, tendra por
objeto la reparacion del Jardin Infantil “Metatuwe”, ubicado en sector Bocatoma sin nGmero, comuna de
Panguipulli, codigo JUNJI 14108014.

El proyecto se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion preescolar.

El inmueble de propiedad de la I.Municipalidad de Panguipulli referido anteriormente corresponde al
inscrito a fojas 193 vuelta N° 282 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de
Panguipulli del afio 1990.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la CORPORACION a través de sus procedimientos y de
acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 30 dias corridos contados desde la fecha de entrega
del terreno por parte de la CORPORACION.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias
corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la
celebracién del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y la CORPORACION. La entrega del
terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias corridos desde
la celebracion del contrato de ejecucidn de obras entre el contratista y la ENTIDAD.

Si transcurridos 45 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que
aprueba el convenio suscrito con la CORPORACION MUNICIPAL no se hubiere dado inicio a la ejecucion de
las obras, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la
CORPORACION MUNICIPAL tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen,
los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucion de
las obras, previa solicitud escrita de ta CORPORACION MUNICIPAL, el que no podré exceder de 15 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 920.525.-, que transferira JUNJI a la
CORPORACION MUNICIPAL.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

La JUNJI no podra entregar recursos provenientes del subtitulo 33 de su presupuesto vigente, para
proyectos de reparacién de espacios preescolares que estén siendo financiados parcial o totalmente
mediante otras vias, sean éstas pablicas o privadas.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la CORPORACION MUNICIPAL de la siguiente manera:

Una primera cuota, correspondiente al 90% del monto total a financiar, que se entregara una vez suscrito
el convenio de transferencia de fondos entre la JUNJI y la CORPORACION MUNICIPAL

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la CORPORACION MUNICIPAL, solo se efectuara una vez
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.

Una segunda cuota, correspondiente al 10% del monto total a financiar, que se entregard una vez
efectuado el ingreso de los antecedentes a la Direccion de Obras Municipales respectiva para su
recepcion, para aquellas obras que requieran de tal tramite, o la recepcion de las obras sin observaciones
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por parte del ITO, respecto de aquellas que no lo requieran. Para tales efectos la CORPORACION
MUNICIPAL debera remitir a la respectiva Direccion Regional de JUNJI los siguientes documentos, segin la
entidad de que se trate:

. Copia de contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.

Copia de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda de acuerdo a la

legistacion vigente.

Copia del acta de entrega de terreno.

. Copia del permiso de obra menor, cuando corresponda, segin 0.G.U.C.
. Comprobante de ingreso correspondiente a la cuota del 90%.

. Copia de la o las facturas canceladas por el contratista.

. Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando corresponda).

° Comprobante de egreso.

. Inscripciones SEC gas y electricidad, cuando corresponda.

. Declaracion de instalaciones de agua y alcantarillado, cuando corresponda.

. Copia de garantia de buena ejecucion de las obras.

. Copia Recepcion provisoria sin observaciones.

) Anexo R3
La CORPORACION MUNICIPAL junto con requerir cada transferencia de recursos y acompadar la
documentacién sefialada precedentemente, debera informar a la JUNJI la aplicacion de multas al
contratista a fin de descontar éstas de los montos de la transferencia respectiva que corresponda efectuar
a la CORPORACION MUNICIPAL
Sin perjuicio de corresponder a la CORPORACION MUNICIPAL certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra, conforme se
establece en la clausula novena del presente convenio, inspeccionar el terreno y las obras a objeto de

verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva
transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
CORPORACION MUNICIPAL establece la cuenta corriente cuenta corriente N° 71909000381, del Banco
Estado, perteneciente a la Corporacion Municipal de Panguipulli.

Asimismo, para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depésitos y el acuso y recibo de estos con
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ocasion de la transferencia de los recursos, la CORPORACION MUNICIPAL establece la cuenta de correo
electrénico parvudoris@gmail.com

La CORPORACION MUNICIPAL, mediante comunicacién formal y con la debida antelacidn comunicara las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La CORPORACION MUNICIPAL debera remitir a la JUNJI el respectivo comprobante de ingreso por los
recursos percibidos en la segunda cuota, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada la referida
transferencia de fondos.

La CORPORACION MUNICIPAL debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que
se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le
haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: La ejecucion del proyecto debera sujetarse a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de
educacion preescolar, debiendo la CORPORACION MUNICIPAL en su desarrollo cumplir con el marco
normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capituto
V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del
Ministerio de Educacién, Decretos N° 289, de 1989; N° 977, de 1996 y N° 594, de 1999, todos del
Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
lardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular
establece la JUNJI para estos proyectos.

SEPTIMO: La CORPORACION MUNICIPAL asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este convenio en el
desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en la clausula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

o) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccion de Obras
Municipales respectiva, cuando corresponda.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura
definitivo aprobado por JUNJI, al documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de {a
Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”,
proporcionado por la Seccién de Infraestructura de JUNJL; y, al Instructivo “Programa Transferencia de
Capital desde JUNJI a las Municipalidades y Entidades Privadas sin fines de lucro, para la Construccion,
Reparaci6n, Adecuacion, o Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”.

OCTAVO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de la
CORPORACION MUNICIPAL y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucion del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el inicio de
ejecucién de la obra.
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©) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades
concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que corresponda, conforme con los que
se otorgd el permiso de edificacion respectivo.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida (a ejecucion del proyecto o la destinacion de las obras a la
atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podrd ademas ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones y restitucion de recursos que pudiere corresponder a la
CORPORACION MUNICIPAL en virtud del convenio de transferencia de fondos suscrito entre las partes para
la construccion del establecimiento referido.

NOVENO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de obras
que comprende el proyecto, mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la
CORPORACION MUNICIPAL la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la CORPORACION MUNICIPAL
debera mantener disponible un archivo con los documentos y antecedentes justificativos de las
inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la CORPORACION MUNICIPAL, al contratar las
obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y especiales 0
términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de
ejecucidn, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura
y especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con
los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacion sefialada
en el parrafo anterior, se incurrira en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la
entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la CORPORACION MUNICIPAL la inspeccién
técnica de la obra (LT.0).

DECIMO: La CORPORACION MUNICIPAL declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio.
Asimismo, la CORPORACION MUNICIPAL declara que es la gestora del proyecto materia del presente
convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes
de la firma de éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume totalmente las responsabilidades
que de ello se deriven.

DECIMO PRIMERO: La CORPORACION MUNICIPAL en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda
asociada al proyecto, ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacion
escritos, radiales o televisivos, debera informar el origen del financiamiento del proyecto, debiendo
insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusion conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la CORPORACION MUNICIPAL respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo
en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccidn. En el letrero se

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Av. Picarte N® 1022, Valdivia, fono 557500
Region de Los Rios. www.junji.cl




debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional conforme a lo
referido precedentemente.

DECIMO SEGUNDO: Si la CORPORACION MUNICIPAL hiciere efectivas garantias y/u obtuviere
indemnizaciones o cualquier tipo de reparacién pecuniaria que derivare de la responsabilidad del
contratista a cargo de las obras de construccion del jardin, por los dafios sufridos en la infraestructura o
deficiente ejecucidn de las obras, se compromete a enterar dichos recursos a la JUNJI.

DECIMO TERCERO: Las obras de reparacion deben propender a no entorpecer el trabajo cotidiano con los
nifios asistentes al espacio intervenido. Sin perjuicio de lo anterior, la CORPORACION MUNICIPAL, para el
caso de que las obras de reparacion incidan en la atencion de los nifios asistentes al jardin infanti,oenla
eventualidad de que a causa de esta intervencion no se pueda otorgar adecuadamente el servicio, se
obliga a ubicar a dichos nifios en otro jardin infantil o espacio preescolar de similares caracteristicas,
poniendo énfasis en la seguridad en la atencidn de los nifios, y respetando, en lo posible, la zona geografica
de procedencia de los parvulos atendidos.

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones correlativas emanadas del convenio de transferencia de
fondos para el funcionamiento del jardin infantil, cuando correspondiere.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacién de la CORPORACION MUNICIPAL para transferencia de capital para reparacion y sus
antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de obras y presupuesto definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas
por la Seccion de Infraestructura de la JUNJI.

DECIMO QUINTO: En lo no regulado por el presente convenio, y en lo que correspondiere, regiran las
normas generales contenidas en el Manual vigente de transferencia de capital desde JUNJI a
Municipalidades, Corporaciones Municipales y Entidades Privadas sin fines de lucro, para la construccion,
adecuacion, habilitacién o reparacion de jardines infantiles.

DECIMO SEXTO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo
que lo aprueba.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia CAROLINA PAZ RECABAL DIAZ, Directora Regional de Los Rios,
para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/026 del afio 2000 y Resolucion 015/172 del
afio 2001, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucion en la que consta el
nombramiento de la Directora Regional, es la N° 015/191 de fecha 10 de diciembre de 2012.

La personeria de dofia Jimena Cecilia Becerra Garcia, RUT 8.732.331-5, para representar a la Corporacion
Municipal de Panguipulli, consta en escritura piiblica de mandato especial, suscrito con fecha 02 de mayo
del afio 2011, ante Notario de Panguipulli Sr. Leonardo Calderara Emaldia, y anotada en el Repertorio con
el nimero 241 del afio 2011
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DECIMO OCTAVO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

2.- Transfiéranse los fondos aprobados, segin lo
dispone la clausula QUINTA del convenio antes aprobado, a la cuenta corriente N° 71909000381, del

Banco Estado, perteneciente a la Corporacion Municipal de Panguiputli.

3.- Impatese el gasto que genere la presente
resolucion a la Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, Ttem 03, Asignacidn 005, glosa

05 del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE, PUBLIQUESE y ARCHIVESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

mwﬁwmwp

Distribucidn;

> Corporacién Municipal Panguipulli

> Subdireccion de Planificacion y Gestion
> Subdireccién de Recursos Financieros

> Seccidon cobertura e infraestructura

> Unidad Infraestructura

> Asesor Juridico Regional

> Fiscalia Nacional

> Oficina de Partes
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPARACION DE JARDINES
INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI

En Ia ciudad de Valdivia, a 18 de diciembre de 2012, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho
pablico, RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional,
dofia Carolina Paz Recabal Diaz, educadora de parvulos, cédula de identidad n° 14.120.069-
0, ambas domiciliadas en Av. Picarte N° 1022, Valdivia en adelante la "JUNJI", por una parte;
y por la otra, la CORPORACION MUNICIPAL DE PANGUIPULLI, RUT N° 69.201.200-3,
representada por su secretaria general Srta. JIMENA CECILIA BECERRA GARCIA, Cédula de
Identidad N° 8.732.331-5, ambas domiciliadas en calle José Miguel Carrera N° 738, comuna
de Panguipulli, Regién de Los Rios, en adelante también "la MUNICIPALIDAD/ENTIDAD", se
ha convenido o siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar [a organizacién y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico en su Partida N° 09,
Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a
otras entidades puablicas, Municipalidades, Glosa 05 contempla recursos para ser transferidos
mediante convenios a las municipalidades para la construccién, adecuacién, habilitacion y
reparacion de espacios educativos de educacion preescolar, para la atencién de nifios en el
nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se
establecen.

En la glosa referida, se disponen hasta $ 1.028.000.000, los que podran ser utilizados para
reparaciones de jardines infantiles.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la CORPORACION y aprobado por
JUNJI, tendra por objeto la reparacién del Jardin Infantil “Metatuwe”, ubicado en sector
Bocatoma sin nimero, comuna de Panguipulli, cédigo JUNJI 14108014.

El proyecto se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion
preescolar.

El inmueble de propiedad de la [.Municipalidad de Panguipulli referido anteriormente
corresponde al inscrito a fojas 193 vuelta N° 282 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raices de Panguipulli del afio 1990.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la CORPORACION a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de
contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 30 dias corridos contados desde la
fecha de entrega del terreno por parte de la CORPORACION.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el. plazo méaximo de
diez dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos
municipales, desde la celebracién del contrato de ejecucién de obras entre el contratista y la
CORPORACION. La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse
en el plazo maximo de diez dias corridos desde la celebracion del contrato de ejecuciéon
de obras entre el contratista y la ENTIDAD.

Si transcurridos 456 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo
que aprueba el convenio suscrito con la CORPORACION MUNICIPAL no se hubiere dado
inicio a la ejecucion de las obras, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio,
comunicando por escrito a la CORPORACION MUNICIPAL tal circunstancia. En todo caso y
siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta




podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de
la CORPORACION MUNICIPAL, el que no podra exceder de 15 dias corridos, contados
desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 920.525.-, que transferira
JUNJI a la CORPORACION MUNICIPAL.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara
por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

La JUNJI no podra entregar recursos provenientes del subtitulo 33 de su presupuesto vigente,
para proyectos de reparacién de espacios preescolares que estén siendo financiados parcial o
totalmente mediante otras vias, sean éstas publicas o privadas.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la CORPORACION MUNICIPAL de la
siguiente manera:

Una primera cuota, correspondiente al 90% del monto total a financiar, que se entregara una
vez suscrito el convenio de transferencia de fondos entre la JUNJI y la CORPORACION
MUNICIPAL )

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la CORPORACION MUNICIPAL, solo se
efectuara una vez totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente
convenio.

Una segunda cuota, correspondiente al 10% del monto total a financiar, que se entregara una
vez efectuado el ingreso de los antecedentes a la Direccion de Obras Municipales respectiva
para su recepcion, para aquellas obras que requieran de tal tramite, o la recepcion de las
obras sin observaciones por parte del ITO, respecto de aquellas que no lo requieran. Para
tales efectos la CORPORACION MUNICIPAL debera remitir a la respectiva Direccion Regional
de JUNJI los siguientes documentos, segin la entidad de que se trate:

Copia de contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.

Copia de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda de acuerdo a la
legislacién vigente.

Copia del acta de entrega de terreno.

Copia del permiso de obra menor, cuando corresponda, segin 0.G.U.C.

Comprobante de ingreso correspondiente a la cuota del 90%.

Copia de la o las facturas canceladas por el contratista

Copia de Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando corresponda).

Comprobante de egreso.

Inscripciones SEC gas y electricidad, cuando corresponda.

Declaracién de instalaciones de agua y alcantarillado, cuando corresponda.

Copia de garantia de buena ejecucion de las obras.

Copia Recepcién provisoria sin observaciones.

Anexo R3
La CORPORACION MUNICIPAL junto con requerir cada transferencia de recursos y
acompafiar la documentacién sefialada precedentemente, deberd informar a la JUNJI la

aplicacion de multas al contratista a fin de descontar éstas de los montos de la transferencia
respectiva que corresponda efectuar a la CORPORACION MUNICIPAL



Sin perjuicio de corresponder a la CORPORACION MUNICIPAL certificar la entrega del
terreno y el avance y ejecucién de las obras para los efectos de la transferencia de recursos,
la JUNJI podra, conforme se establece en la clausula novena del presente convenio,
inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica
y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula,
la CORPORACION MUNICIPAL establece la cuenta corriente cuenta corriente N°
71909000381, del Banco Estado, perteneciente a la Corporacion Municipal de Panguipulli.

Asimismo, para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depésitos y el acuso y recibo de
estos con ocasién de la transferencia de los recursos, la CORPORACION MUNICIPAL
establece la cuenta de correo electrénico parvudoris@gmail.com

La CORPORACION MUNICIPAL, mediante comunicacion formal y con la debida antelacién
comunicard las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas
precedentemente.

La CORPORACION MUNICIPAL debera remitir a la JUNJI el respectivo comprobante de
ingreso por los recursos percibidos en la segunda cuota, dentro del plazo de 10 dias habiles
de efectuada la referida transferencia de fondos.

La CORPORACION MUNICIPAL debera llevar una cuenta separada para la administracién de
los fondos que se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero
de proyectos que se le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: La ejecucién del proyecto debera sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacién preescolar, debiendo la CORPORACION MUNICIPAL en su
desarrollo cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a
jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos
N° 289, de 1989; N° 977, de 1996 y N° 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en
especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el
particular establece la JUNJI para estos proyectos.

SEPTIMO: La CORPORACION MUNICIPAL asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecucién del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en la
clausula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o
Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién de
Obras Municipales respectiva, cuando corresponda.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJI, al documento denominado “Pauta de Aplicacién
de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccion de Infraestructura de JUNJI;
y, al Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades y
Entidades Privadas sin fines de lucro, para la Construcciéon, Reparacion, Adecuacién, o
Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”.

OCTAVO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por
parte de la CORPORACION MUNICIPAL y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a
poner término inmediato al presente convenio y solicitar la devolucién del total de la
transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.



b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para
el inicio de ejecucién de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgd el permiso de edificacion respectivo.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacion de las
obras a la atencién de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefalados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones
judiciales que resulten pertinentes.

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones y restitucion de recursos que pudiere
corresponder a la CORPORACION MUNICIPAL en virtud del convenio de transferencia de
fondos suscrito entre las partes para la construccion del establecimiento referido.

NOVENO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ’/ )
ejecucién de obras que comprende el proyecto, mediante inspecciones selectivas de Ias/ s
mismas, comunicando a la CORPORACION MUNICIPAL la persona habilitada para tal efecto. \ fekioco /
Por su parte, la CORPORACION MUNICIPAL debera mantener disponible un archivo con los /<
documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podra &7/
revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la CORPORACION MUNICIPAL, al
contratar las obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de
la totalidad de los documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos
(bases generales, y especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las
bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucion, programa de ejecucién, antecedentes del
contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos,
memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga
la carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue
la documentacion sefialada en el parrafo anterior, se incurrira en incumplimiento del contrato,
dando derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a
este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la CORPORACION
MUNICIPAL la inspeccién técnica de la obra (1.T.0.).

DECIMO: La CORPORACION MUNICIPAL declara que conoce los items de infraestructura
que son susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del
presente convenio. Asimismo, la CORPORACION MUNICIPAL declara que es la gestora del
proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los
antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucion del
proyecto, por lo que asume totalmente las responsabilidades que de ello se deriven.

DECIMO PRIMERO: La CORPORACION MUNICIPAL en toda actividad de difusion,
publicidad o propaganda asociada al proyecto, ya sea a través de actividades con la
comunidad o en medios de comunicacion escritos, radiales o televisivos, debera informar el
origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJ! de

-acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion conste en un

medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la CORPORACION MUNICIPAL respecto de la instalacion del letrero de obras
debera emplazarlo en un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de
construccion. En el letrero se debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra
financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se
deber3 insertar el logotipo institucional conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO SEGUNDO: Si la CORPORACION MUNICIPAL hiciere efectivas garantias y/u
obtuviere indemnizaciones o cualquier tipo de reparacién pecuniaria que derivare de la
responsabilidad del contratista a cargo de las obras de construccion del jardin, por los dafios



sufridos en la infraestructura o deficiente ejecucién de las obras, se compromete a enterar
dichos recursos a la JUNJI.

DECIMO TERCERO: Las obras de reparacion deben propender a no entorpecer el trabajo
cotidiano con los nifios asistentes al espacio intervenido. Sin perjuicio de lo anterior, la
CORPORACION MUNICIPAL, para el caso de que las obras de reparacion incidan en la
atencion de los nifios asistentes al jardin infantil, o en Ia eventualidad de que a causa de esta
intervencion no se pueda otorgar adecuadamente el servicio, se obliga a ubicar a dichos nifios
en otro jardin infantil o espacio preescolar de similares caracteristicas, poniendo énfasis en la
seguridad en la atencion de los nifios, y respetando, en lo posible, la zona geografica de
procedencia de los parvulos atendidos.

Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones correlativas emanadas del convenio de
transferencia de fondos para el funcionamiento del jardin infantil, cuando correspondiere.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacién de la CORPORACION MUNICIPAL para transferencia de capital para
reparacion y sus antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de obras y presupuesto definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas
Cunas”, proporcionadas por la Seccién de Infraestructura de la JUNJI.

DECIMO QUINTO: En lo no regulado por el presente convenio, y en lo que correspondiere,
regiran las normas generales contenidas en el Manual vigente de transferencia de capital
desde JUNJI a Municipalidades, Corporaciones Municipales y Entidades Privadas sin fines de
lucro, para la construccion, adecuacion, habilitacion o reparacion de jardines infantiles.

DECIMO SEXTO: EI presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia CAROLINA PAZ RECABAL DIAZ, Directora
Regional de Los Rios, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién N° 015/026 del
afio 2000 y Resolucion 015/172 del afio 2001, ambas de Ia Vicepresidenta Ejecutiva de la
JUNJI. Asimismo, la Resolucion en la que consta el nombramiento de la Directora Regional,
es la N° 015/191 de fecha 10 de diciembre de 2012.

La personeria de dofia Jimena Cecilia Becerra Garcia, RUT 8.732.331-5, para representar a la
Corporacién Municipal de Panguipulli, consta en escritura publica de mandato especial,
suscrito con fecha 02 de mayo del afio 2011, ante Notario de Panguipulli Sr. Leonardo
CalderaraEmaldia, y anotada en el Repertorio con el nimero 241 del afic 2011.

DECIMO OCTAVO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder
de la JUNJI y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:
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