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resoLucionexenta: () 15/0 280

REF.: AUTORIZA SEGUNDO LLAMADO A LICITACION
PUBLICA PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIRECCION
REGIONAL JUNJI, REGION DE LOS RIOS. CIUDAD DE
VALDIVIA.

valdivia, () 6 AGO, 2013

VISTOS:

La Ley N° 17301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion; la ley N° 18575 de 1986, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Repiblica; Ley N© 20.641 de presupuesto del sector plblico para el afio 2013; Ley N° 18.834, Estatuto
Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de
Hacienda; Ley N° 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los Organos de la Administracion del Estado; Ley N° 19.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios; Resolucion N° 015/026 del 04 febrero de 2000, Resolucion
N° 015/172 del 20 agosto de 2001, Resolucién Exenta N© 015/822 del 03 de junio de 2004, Resolucion N° 015/191
del 10 diciembre de 2012, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; demas antecedentes tenidos a la vista y

necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Seccibn de Cobertura e Infraestructura ha
solicitado gestionar el “Mejoramiento dependencias Direccion Regional Junji”. Ciudad de Valdivia, por medio de
solicitud de compra N° 102, de fecha 15 de Julio del 2013,

' p

modalidad de Contrato Marco en el Sistema Mercado Piblico.

Que, este servicio no se encuentra bajo la

3. Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°
250 del 24.09.2004, sus modificaciones; y en Resolucion Exenta N° 015/2845 del 24.08.2010 y sus
modificaciones, respecto de las adquisiciones de bienes y servicios requeridos, procede autorizar el llamado a
Licitacién Pablica mediante la dictacién de una Resolucién fundada de la autoridad competente.

4. Que de acuerdo con certificado de disponibilidad
presupuestaria N° 12, de fecha 19 de Julio 2013, emitido por el Sr. Pedro Lamas Gutiérrez, jefe de la Seccion

de Planificacion y Control, esta Direccién Regional cuenta con presupuesto disponible para la licitacion

indicada.
5. Que, estos requerimientos fueron objeto de

licitacion pablica ID 5538-17-L113, la que fue declarada desierta por no haberse presentado oferentes.

6. Que, procede realizar un segundo llamado a

licitacién pablica de acuerdo con lo estipulado en la Ley n° 19.886 y su reglamento.
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RESUELVO:

1.- AUTORIZASE el segundo llamado de Licitacién Pablica
correspondiente a la ejecucion de Mejoramiento dependencias Direccién Regional Junji, region de Los Rios.
Ciudad de Valdivia.

2.- APRUEBENSE los siguientes Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas que forman parte integrante de la presente resolucién:

BASES ADMINISTRATIVAS

“MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIRECCION REGIONAL JUNJI”, CIUDAD DE VALDIVIA,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTOS Y MANTENCION DIRECCION REGIONAL JUNJI
A.- OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto la ejecucion de los trabajos necesarios para Obras de reparacion, mantencién y
mejoramiento de la Direccién Regional de los Rios, Ciudad de Valdivia.

B.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROYECTO : Reparacién y Mejoramiento Direccién Regional JUNJI.
UBICACION : Avda. Picarte # 1022

COMUNA : VALDIVIA

C.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas estan referidas a las Obras del Proyecto de reparacién y mejoramiento de la

Direccion Regional.

DE LA NORMATIVA: La obra debera ejecutarse en conformidad a lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas,
a las Normas INN y NCH, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a la Ordenanza General de Urbanismo y

Construcciones, a la Ordenanza Local y Plano Regulador Comunal vigente.

DE LAS CONCORDANCIAS: Cualquier duda por deficiencia de algln plano o especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra debera ser consultada oportunamente a la Inspeccion Técnica de la
Obra (en adelante .T.0.), quien indicara la resolucion al caso concreto. Lo anterior quedara registrado en el libro de obras

respectivo.

DE LA CALIDAD: Todos los materiales empleados en la obra deberan ser de primera calidad, a excepcion de los
empleados en la instalacion de faenas que podran ser de una calidad inferior, sin perjuicio de los requisitos de seguridad

y garantias de trabajo, que debera otorgar el oferente que se adjudique dichas obras.

DE LA OBRA: Tanto la evaluacion como la recepcion al término de la obra, se ajustara solamente a lo que las

presentes Especificaciones Técnicas sefialen, siendo motivo de no aceptacion y de inmediata reposicion a costas del

contratista, todo aquello que no cumpla con sus disposiciones. Por lo que se debera tener cuidado con el
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aprovisionamiento, traslado, almacenamiento e instalacion de materiales, para que conserven las

caracteristicas y calidad exigidas.

En cuanto a la mano de obra, debera ser la competente e idonea para el trabajo, en la cantidad necesaria a las obras y

segln se indica en Bases Administrativas. Su incompetencia no sera motivo de justificacion de ningn incumplimiento.

En caso de cambio de materiales, estos seran sugeridos al ITO y al Arquitecto Proyectista, quienes analizaran, aceptaran

o rechazaran el cambio de ellos. Lo anterior quedara registrado en el libro de obras respectivo.

Las partidas consideradas son las siguientes:
1. GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISORIAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PREVIOS.

1.1 PERMISOS

No contempla permisos municipales,
PN 12 OBRAS PROVISIONALES.
No contempla Instalaciones Provisionales,
13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Reconocimiento del Terreno,
Para el estudio de la propuesta sera requisito indispensable la visita a terreno establecida en numeral_3 de estas bases.
1.4 MATERIALES
Los materiales especificados para la obra se entienden de primera calidad conforme a normas e indicaciones del
fabricante, teniendo el I.T.0. la opcion de rechazar todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo
especificado, pudiendo exigir al contratista certificacion de calidad.
En caso de especificarse una marca de fabrica para un material, ella sera una mera referencia, pudiendo el
contratista proponer un material alternativo, siempre gue éste cumpla con las caracteristicas técnicas del primero, y
P sea aprobado por el 1.T.0. o el arquitecto de la obra. La inspeccidn técnica de la obra exigira la correcta terminacion

de los encuentros entre distintas superficies y materiales en el edificio, aunque no exista el detalle especifico en el

proyecto.

A.2 INSTALACION REJAS EN VENTANAS

Se consulta la instalacion de Rejas Metalicas en todas las ventanas del primer piso y bodega trasera,
indicadas en visita a terreno. Estas rejas se realizaran en marco de perfil L 30x30x3mm, soldado con malla acma

tipo R111; rectangular de 150x250mm; adosado a muro con perno de hilo sin fin pasado y apernado a muro.

A3 RADIER ACCESO A BODEGA
Sera de hormigon grado H-15 (R 28 = 150 Kg. /cm?2) NCH 170, Altura: 8 cm,

‘ -El hormigén podra ser premezclado o se preparara en betonera, dosificado en volumen.
Esta partida consulta la preparacion de base y el moldaje necesario para poder ejecutar los pafnos necesarios.
| Se considerar un pasillo de hormigdn de un ancho de 1,20 mts, y 6,0 metros de largo, con pendiente de un 3%_en

forma longitudinal y 1% en forma transversal para darle buen escurrimiento a las aguas lluvias.
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A4 MANTENCION DE CENTROS ELECTRICOS (revision y reparacion de enchufes)
Se consulta la revisidn de todos los centros de enchufes de las dependencias de la direccion regional, con el
fin de dejarlos en perfecto funcionamiento, de ser necesario se cambiaran los enchufes existentes por unos nuevos.
Los accesorios y artefactos se entregaran completos, sin fallas y funcionando. Se cuidara
escrupulosamente la calidad de su presentacion.

A5 COMPRA E INSTALACION DE FITTING PARA WC EN BANOS 2do PISO

Se consulta la compra e instalacion de fitting de WC para su cambio en 3 bafios del segundo piso. Estos
incluiran: Manilla metalica cromada, valvula de admisién silenciosa, manilla, flapper, boya, eje y set de anclaje.
Valvula antisifonica, marca Fanaloza o equivalente.

A6 REPARACION DE FILTRACION DE FILTRACIONES EN VENTANA OFICINA DIRECTORA

Se consulta la reparacion de filtraciones sobre la ventana que se encuentra en oficina directora. En esta
partida se contemplara la instalacion de sellos de silicona tipo sika 11 FC, si fuera necesario se cambiara la
hojalateria corta gotera ubicada sobre esta.

A7 INSTALACION DE 3 CENTRO DE LUZ EN OFICINA DIRECTORA

Se consulta la instalacion de 3 equipos fluorescentes sobrepuestos con difusor,

Prismatico, se utilizaran equipos de 2 x 40 W, de alta eficiencia, modelo de referencia Power REF 240 S de Cimmalux o

equivalente.

Los equipos de iluminacidn deberan venir cableados de fabrica, deben considerar Ballat Perfect Start-2000 o

equivalentes, bases de seguridad y tubos Phillips, General Electric o equivalentes.
A8 REPOSICION DE CERAMICA EN BANOS 2do PISO
Se consulta la extraccidn y reposicion de todas las palmetas ceramicas que se encuentren sueltas o quebradas.

- Se utilizara Ceramica 33x33 cm. antideslizante de color similar al existente. Seran pegadas con Binda al agua o
similar. Las junturas fraguadas y remates de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies revocadas y
peinadas, como adhesivo se emplearan pastas aplicadas con espatula a razon de 2.5 Kg./M?2 repartidas entre las
superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas

o con cualquier imperfeccion.
A9 CAMBIO DE ALTURA EN ENCHUFE DE COCINA PARA EXTRACTOR DE AIRE

Se consulta el cambio de altura de enchufe de cocina para extractor de aire, debido a que el enchufe
existente queda muy lejos de la toma a corriente del extractor existente. Se considerara el cableado nuevo y el

cambio del centro de enchufe existente.

A10 CAMBIO DE PUERTA Y MARCO EN OFICINA DE TECNICO NORTE 1er PISO
La Puerta sera de hojas contraplacada tipo #p|acarol” estandar, de 45 MM., de espesor con marcos de madera

de pino IPV, el montaje se hara segan las dimensiones del vano existente.

Los marcos se fijaran con tornillos; en todo caso, las fijaciones se distanciaran 20 cm. maximo de los extremos y 60 cm.

maximo entre si.
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A.11  INSTALACION DE CERRADURAS (oficina técnico y CECI)
’ Las cerraduras seran tipo tubular pomo, con llave exterior y cerradura interior, marca scanavini o equivalente:
A.12  INSTALAR ENCHUFE TRIPLE EN OFICINA JURIDICA

Se consulta la instalacién de un enchufe triple, en las dependencias de la oficina Juridica, considerando el
empalme a la linea de enchufes existente. Todos los artefactos a utilizar seran de marca Maricio y canalizados en
‘ canaleta legrand, o equivalentes -

A.13  REPARACION DE GOTERAS EN OFICINA 3er PISO

Se consulta la reparacion de cualquier gotera proveniente de techumbres en que se muestren en tercer piso de

| direccion regional, para esto se utilizar sello hidrofugo tipo sika 11 Fc, 0 equivalente:

A.14  REPARACION DE BARANDAS ACCESO MINUSVALIDOS

Esta partida contempla la reparacion de la baranda de acceso a minusvalidos ubicada en el acceso a las
dependencias de la direccion regional. Para esta reparacion se ocuparan maderas de las mismas caracteristicas a las
existentes, reforzando la estructura existente con nuevas diagonales y conservando la estructura actual. Se cambiaran

todas aquellas piezas que se encuentren en condiciones de deterioro, quebradas o podridas por piezas nuevas.
Se pintara nuevamente toda la estructura al terminar la obra.
A15  INSTALACION DE HUELLAS ANTIDESLIZANTES

Se consulta la instalacion de huinchas antideslizantes para exterior marca Scotch o similar.

De 19mm de ancho, en pasillo de acceso con la siguientes distribucion, cada 25cm una de otra en un ancho de 80 cm;

en una longitud de 3,2 mts. Comprendido desde el porton de acceso peatonal hasta la escalera de acceso.

B. ARREGLOS BODEGA TRASERA DIRECCION REGIONAL
B.1 INSTALACION DE POYOS DE HORMIGON

Se consulta la instalacidn de poyos de hormigdn de 10x25x50 cm doble esparrago, para la confeccion de base

para envigado. Esta instalacion se realizara segin lamina adjunta.

B.2 ENVIGADO MAESTRO DE 2X4"

Se consulta la instalacion de vigas de madera de pino impregnado des escuadria de 2x4", la disposicion se

realizara seg(n lamina adjunta.
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Se consulta la instalacién de vigas de madera de pino impregnado de escuadria de 2x3* la disposicion se
realizara segan lamina adjunta para poder aprovechar la plancha de terciado estructural en su mayor amplitud.
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B.4 PISO DE TERCIADO ESTRUCTURAL

Se consulta la instalacién de piso de terciado estructural de 18mm sobre envigado de piso de 2x3", afianzadas

con tornillos.
B.5 INSTALACION DE CIELO DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4MM

Se consulta la colocacion de planchas de fibrocemento liso tipo Superboard de e=4 mm, 0 similar calidad, las

cuales se colocaran de acuerdo a norma del fabricante.

B.6 INSTALACION DE PLANCHAS 5V EN VENTANAS

Se consulta la instalacién de 4 planchas de zinc en Sv para tapar 2 ventanas, se afianzaran a muro mediante

tornillos.
B.7 DESARME Y RETIRO DE ESCOMBROS

Se consulta el desarme de toda la estructura que entorpezca las faenas de reparacion y adecuacion de la
bodega con el fin de facilitar las obras. Todos los materiales resultantes de seran retirados por el contratista a un

botadero autorizado.
B.8 LUMINARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA
Se consulta la instalacion de 7 equipos fluorescentes sobrepuestos con difusor

Prismitico, se utilizaran equipos de 2 x 40 W, de alta eficiencia, modelo de referencia Power REF 240 S de Cimmalux o

equivalente:
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Los equipos de iluminacidon deberan venir cableados de fabrica, deben considerar Ballat Perfect Start-2000 o

equivalente, bases de seguridad y tubos Phillips, General Electric o equivalente:

B.9 CENTROS DE ENCHUFES

Se consulta la instalacién de 4 Centros de enchufes triples. Todos los artefactos a utilizar seran de marca
Marisio, 0 equivalentes y canalizados en embutida.

B.10  CENTRO DE COMPUTACION

Se consulta la instalacién de un centro de computacion en las dependencias de la bodega para conectar un
equipo computacional.

B.11  CONEXION DE LUZ A ALUMBRADO EXISTENTE

Se consulta la conexién a la red de alumbrado existente, desde edificio de Direccion regional a bodega. La
conexion a la bodega se realizara de forma aérea, considerando la instalacion de circuitos de corte independiente para

iluminacién y enchufes.

1 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacidn seran las estipuladas en el sistema de compras y contrataciones pablicas del

Estado, sitio www.mercadopublico.cl

2. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y los anexos de esta Licitacién, como asimismo,
f cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y seran obligatorias para todos

los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacion contractual que se

establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

3. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara- el dia que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendra el

caracter de obligatoria para los oferentes, y sera certificada por la Seccion- de Cobertura e Infraestructura, o
quien este designe, el que debera estampar su nombre, firma y timbre en la carta de autorizacion de ingreso a la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, esta certificacion formara parte de los antecedentes
administrativos que deben acompaniar los oferentes. No se evaluaran las ofertas de proveedores que no hayan

asistido y certificado este hecho, en acta de visita a terreno.

4, REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las inhabilidades indicadas en
el articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada simple
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firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia. Esta declaracién

debera ser adjuntada como anexo en el sistema www.mercadopublico.cl{(Anexo 4).

Solo podran participar personas naturales o juridicas que emitan facturas (no se aceptaran ofertas de
proveedores que presenten boletas de honorarios).

Podran participar personas naturales y/o juridicas, ya sea que se encuentren o no inscritas en el registro
chileproveedores. En todo caso, al momento de la suscripcién del respectivo contrato, sera indispensable

que se encuentren inscritas en el antes seialado registro.

5. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES.
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar los siguientes antecedentes:
5.1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE.

Identificacion del oferente, que contenga el nombre o razdn social, RUT del oferente, teléfono, fax, direccion,

correo electronico y nombre completo del representante legal y RUT del representante legal (Anexo 1).
7.2 REGLAMENTO JUNJI DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los anexos que constan en el
Reglamento de la JUNJI de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos
legales forman parte integrante de las presentes Bases Administrativas. El indicado reglamento se encuentra

publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID. Formato en Anexo 4

73 NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS DE EDIFICACION

Némina segiin formato (Anexo 2), de contratos de obras menores y de edificacion similares a las de la presente
licitacion, ejecutados en los dltimos 3 afios, indicando nombre del contratante, teléfono, obra, metros cuadrados
construidos y/o remodelados, monto del contrato, fecha y plazos de ejecucion. La JUNJI se reserva el derecho de

contactar a los mandantes indicados en la némina que adjunte cada oferente con la finalidad de chequear los

antecedentes acompanados.

7.4 CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS (Anexo 3).

7.5 PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, INCORPORANDO EN EL VALOR UNITARIO LOS COSTOS
POR GASTOS GENERALES, UTILIDADES, DE ACUERDO A FORMATO ANEXO.

7.6 OFERTA DE PLAZO PARA EJECUCION TOTAL DE OBRAS.
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8 MODALIDAD DEL CONTRATO

A través del contrato la JUNJI contara con un contratista capacitado para dar respuesta y realizar los diversos tipos
de reparaciones, adecuaciones y otros que puedan requerirse en la Direccion Regional.

Una vez que el proveedor ha sido elegido por la comision y se ha firmado contrato con la empresa adjudicataria, se
emitira la orden de compra respectiva para la ejecucion de las obras, fecha a contar de la cual comenzaran a regir
los plazos ofrecidos por el proveedor.

9 REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
ChileProveedores, dispondra de un plazo maximo de 3 dias habiles, contados desde el dia siguiente habil de la
fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro y acompanar el respectivo

comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de ChileProveedores
en el plazo indicado en el parrafo anterior, se procedera a re adjudicar a la segunda oferta mejor evaluada, o bien,

se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses de la Institucion.
10 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES
Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y los

Antecedentes Técnicos, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del foro
electronico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl, &stas se colocaran en conocimiento de

todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las Bases se efectuardn a través del mismo sitio web, a través del foro de consultas
r y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las aclaraciones” que se adjuntara en la fecha de

respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte integrante de las Bases

Administrativas y Antecedentes Técnicos de la propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podran ser modificadas previa dictacion de
resolucion fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.merc ublico.cl, y se considerara un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran

en las fechas establecidas en el cronograma sefialado en las Bases y disponible en el portal

www.mercadopublico.cl.
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11 APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma antes indicado

y publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se procedera a la apertura electronica de las ofertas ingresadas a

la plataforma www.mercadopublico.cl.

Se abrira la oferta administrativa, verificando que cada oferta cumpla con los requisitos especificados en el

punto 7 de las presentes Bases. Aquellos oferentes que no hayan dado cumplimiento a la totalidad de las

exigencias, no continuaran en el proceso de apertura, salvo respecto de la nomina de obras similares, en

cuyo caso el proveedor sera evaluado por la comision

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sistema www.mercadopublico.cl antes de la

fechay hora de cierre de las ofertas indicadas en el cronograma respectivo, publicado en www.mercadopublico.cl

Elvalor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de la obra que se ofrece (sin incluir el IVA).

12 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacidn de las ofertas se realizara por medio de un informe de la comisidn de evaluacién conformada por la

Subdireccion de Recursos Financieros o quien este designe, Jefe de la Seccion de Cobertura e Infraestructura o

quien este designe, el Abogado Regional o quien este designe, y la encargada de Adquisiciones, quien actuara como

secretaria de actas.

El informe debe contener a lo menos lo siguiente:

e Fechade emision.

e Individualizacion de los nombres de los funcionarios integrantes de la Comision de Evaluacion.

e |dentificacion de las ofertas evaluadas. Bastara para estos efectos la que conste en el cuadro

comparativo de ofertas que entregue el sistema www.mercadopublico.cl

e Propuesta de adjudicacién, indicando las opciones en orden decreciente que se consideren

convenientes a los intereses institucionales, esto, en caso que no cumpla el oferente adjudicado.

Puntajes

Precio de la oferta

60%

10 puntos a la oferta mas econdomica.
El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma

inversamente proporcional.

Experiencia del oferente
en obras similares

15%

10 puntos a la oferta que presente la mayor
experiencia acreditada en obras menores o de
edificacion, y/o remodelados en los dltimos 3 afos
(Segln Formato Anexo 2).

El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
inversamenteproporcional,

De no presentarse este antecedente 0 no tener
experiencia anterior se le asignara a este item 1

puntos.
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La comision en el ejercicio de las facultades de
verificacion de antecedentes y en caso que el contacto
indicado entregue referencias negativas respecto del
oferente, podra eliminar dicha referencia de la ndmina
para efectos del calculo de experiencia, de lo que
dejara expresa constancia en acta con los detalles

necesarios para su justificacion.

10 puntos a la oferta con menor plazo para entrega de
presupuesto en el desarrollo del contrato de
) ~ suministro.

Plazo ejecucion obras 25%
El puntaje de las otras ofertas se calculara en forma
inversamente proporcional a la oferta que presente el

menor plazo.

Durante el periodo de evaluacion, los Oferentes no podran mantener contacto alguno con la Junta Nacional de

Jardines Infantiles, con excepcion de la solicitud de aclaraciones a través del portal.

La Comision de Evaluacién podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacionwww.mercadopublico.cl.

13 DE LA ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de

evaluacian con sus correspondientes puntajes y ponderaciones.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al o los proponentes cuya oferta
econdmica sea la de menor valor. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra declarar inadmisibles las
ofertas, cuando no rednan los requisitos establecidos en el detalle del Servicio, y declarar desierta la licitacion
si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la

Institucion.

En caso de que el oferente adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar,

se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado, segln los intereses institucionales.

La JUNJI podrad ampliar o disminuir, cantidad de reparaciones requeridas, de acuerdo a las necesidades
institucionales y posibilidades presupuestarias con su correspondiente cotizacion, incluso al momento de

adjudicar, lo que se realizara de acuerdo con las unidades requeridas en anexo econoémico, y los valores

indicados por el proveedor en su oferta.
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La adjudicacion se materializara a través de una resolucién de la Directora Regional de Los Rios de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del informe de la comision de evaluacion de la propuesta.

14 NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, publicara la resolucién de adjudicacion de la adquisicion, en el sistema

de informacion www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el cronograma de la Adquisicion.

La resolucion de adjudicacion de la Adquisicion, se entendera notificada, luego de las 24 horas transcurridas,

desde su publicacion en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl
15 DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de obras de Mejoramiento dependencias Direccion Regional, Region de los Rios, Valdivia,
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la propuesta. La firma se realizara en
las oficinas de la Subdireccion de Recursos Financieros, ubicada en Avenida Ramon Picarte N° 1022, ciudad de
Valdivia. El plazo para la suscripcién del contrato es de cinco dias contados desde la notificacion de la resolucion de

adjudicacion.

El adjudicatario, dentro del plazo de tres dias habiles, contados desde el dia siguiente al que se efectie la
notificacion de la resolucién de adjudicacion, debera entregar en la oficina de Partes de la Direccion Regional, los
siguientes antecedentes:

a) Fotocopia del RUT;

b) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad -en caso de aplicar- en la cual conste la
inscripcién (fojas, N° y afio), y fotocopia de la escritura en que conste la personeria del
representante legal, segin corresponda, ambos documentos con una antigiiedad no superior a 60
dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucion que dispone la contratacion en el portal
de Mercado Publico, y

r ¢) La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, segin se indica en el numeral 17 de las

bases.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales, o no firma el contrato, por causas que le sean imputables,
dentro del plazo antes indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion
realizada, hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta y adjudicar la licitacion al siguiente proponente

mejor calificado.

El contrato se suscribira de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la JUNJI, y debera individualizar tanto
la naturaleza de la garantia, esto es, si se esta en presencia de una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, 0
Poliza de Seguro de ejecucion inmediata, ademas de sefialar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho

instrumento.
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16 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion fundada y por
plazo determinado.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor
total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y
obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato
original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto

adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de las obras, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo de
materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores

unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.
17 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales del proveedor adjudicado,
se exigira al oferente que se adjudique la licitacién, una Garantia consistente en una Boleta Bancaria de
Garantia, Vale o depésito a la Vista, o Péliza de Seguro de ejecucién inmediata, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente a $200.000.-, con una vigencia minima del plazo de

duracion del contrato, aumentada en 60 dias habiles.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan documentos de
garantias tomadas por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera expresarse en pesos

chilenos.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la ejecucion de la
licitacién publica del MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIRECCION REGIONAL JUNJI”. CIUDAD DE VALDIVIA”
En el caso de los Vale Vista u otros instrumentos, esta glosa deberéa expresarse en una declaracion jurada simple

del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.
18 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El plazo de ejecucion de los Trabajos que se licitan no podra ser superior a 30 dias corridos, el cual comenzara a

regir a partir de la fecha suscripcion del contrato respectivo.
El lugar para la ejecucion del trabajo, segin detalle de especificaciones técnicas, sera:
Direccion Regional: Avenida Ramén Picarte # 1022, Valdivia

Los trabajos y horarios seran acordados previo inicio de obras.
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DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La Seccion de Cobertura e Infraestructura, dependiente de la Direccion Regional de Los Rios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles sera supervisora, y actuara como contraparte técnica de la empresa
adjudicataria, designando a un funcionario/a, que se relacionara con la persona que la empresa adjudicataria

determine, para todos los efectos de la prestacion de este servicio. A ambas contrapartes les correspondera:

e Coordinar y supervisar la oportuna y correcta realizacion de las obras que se requieran en virtud del
contrato.

e Revisar, verificar y aprobar los estados de Pago.
20 INSPECCION DE LOS TRABAJOS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara a un arquitecto o un constructor civil o a un profesional del area,
de la institucién como Inspector Técnico de Obras (LT.0.) de los trabajos, cuyas funciones seran entre otras: velar
por el fiel y oportuno cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, indicar al contratista los problemas que

pudieren afectar al desarrollo de los trabajos, efectuar la recepcion provisoria de los trabajos.
21 DE LAS MULTAS

Si la adjudicataria se atrasa en la entrega del trabajo por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, la institucion tiene la facultad de aplicar por cada dia habil de atraso, una multa equivalente al 2,5%

del valor neto de los trabajos no entregado oportunamente.

Las multas se cargaran a la factura de pago correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa
constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor podra solicitar por una sola vez prorroga del plazo de
entrega de los productos licitados, antes del vencimiento del mismo, adjuntando la debida documentacion de
respaldo, a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de Los Rios, la que a su

juicio exclusivo, podra rechazarla o aceptarla en forma total o parcial mediante la dictacién de una Resolucion

que asi lo disponga.
22 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N® 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra

modificar el contrato o ponerle término anticipado, por las siguientes causales:

a.  Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, cuya calificacion quedara
a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

c Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren (as cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d. Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.

e. Demora de 10 o mas dias corridos en el inicio de las obras.

f  Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 10 dias corridos, imputable al contratista.
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g. Incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de
Obra.

h. Si las obras presentaren defectos graves que no pudieren ser reparados y comprometieran la
seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin prejuicio de las acciones
que JUNJI adopte para dar solucion al problema.

i, Si el contratista fuere una sociedad y se disolviera, encontrandose pendiente la ejecucion del
contrato.

j.  El no cumplimiento de las observaciones establecidas por la comision, en el momento de las
recepciones.

k.En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del adjudicatario.

EL término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que se

publicara en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el término anticipado se deba a un incumplimiento de las
obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucion la garantia de buena ejecucion de las obras y fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Se procedera a pagar al contratista, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion.

23 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera designar y mantener permanentemente en obra a un dependiente suyo, con la experiencia
exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes

que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este dependiente por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista.

EL contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los vicios de la construccion y de los prejuicios
que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2003 y siguientes del
Cadigo Civil,

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a

su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
daios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI

existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador,

en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la
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normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores,
debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos
tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse, o proceder a cobrar la
garantia de correcta ejecucion.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del establecimiento, debera resguardar la integridad de

los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento de

la recepcion provisoria sin observaciones por parte de (a JUNJI.

' El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

24 DE LA RELACION CONTRACTUAL

La relacién contractual estara dada por la emision de la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, y su aceptacién por parte del
oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 48 hrs. Asimismo, por el contenido del
contrato para ejecucion de las obras y su resolucion aprobatoria.

Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo estipulado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente proponente

mejor calificado, o declararla desierta segin los intereses de la institucion.
25 DE LA FORMA DE PAGO

El pago total de las obras adjudicadas, se realizara una vez que los trabajos sean recepcionados conforme por
parte del Inspector Técnico de Obra (.T.0), previa presentacion de la factura correspondiente por parte del

proveedor a la Subdireccion de Recursos Financieros.

El proveedor deberd consignar en su oferta si es emisor de Factura Electronica. En caso que no lo indique se

considerara que tiene factura en formato papel.

Las facturas deberan ser presentadas por el proveedor, con la cuarta copia cedible en la Oficina de Partes de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Avenida Ramén Picarte N°© 1022, Valdivia.

26 DE LA SOLICITUD DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Cuando se presente un requerimiento por parte de JUNJI a través de la solicitud de compra respectiva y
siempre que exista presupuesto para financiarlo, la Junta Nacional de Jardines Infantiles a través de la
Subdireccion de Recursos Financieros, podra solicitar el servicio a la empresa adjudicada quien, debera

presentar un presupuesto total del requerimiento incluyendo en caso de proceder:
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La Subdireccidon de Recursos Financieros en conjunto con la Seccidn de Planificacion, seleccionara el
presupuesto siempre que este sea conveniente y congruente al nuevo requerimiento. Los nuevos

requerimientos deberan ser vinculados o relacionados con la licitacién original.

27 ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL.

El oferente, debera entregar al ITO al iniciar las obras, listado de la o las personas que trabajan en las obras
licitadas. Dentro de las facultades del ITO se encuentra la de acreditar que dicho listado corresponde a la
realidad. En caso que se detecte a personas trabajando en la obra que no se encuentran en el listado entregado
por el oferente, la JUNJI, estd facultada para poner término inmediato al contrato. El listado debera ser
actualizado cada vez que exista modificacion en la némina.

El oferente adjudicado al momento de presentar su factura para que se le de curso a su pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva o por organismo autorizado, que acredite que no
tiene reclamos pendientes por remuneraciones pendientes adeudadas a sus trabajadores.

Asimismo debera presentar un certificado emitido por la institucién previsional respectiva a las planillas de pago
de cotizaciones provisionales, en originales o en fotocopias legalizadas ante un Notario Pablico, que acrediten que

enterado la cotizaciones previsional de sus trabajadores.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales antes sefialadas, seran requisito
indispensable para proceder al pago del servicio, y en caso que no se cumplan, la JUNJI podra ejercer el derecho de
retencién establecido en los articulos 183-A y siguientes del Codigo del Trabajo. Podra imputarse al pago de
obligaciones laborales pendientes, la boleta de garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y

obligaciones laborales.
28 EVALUACION DE PROVEEDORES.

’ Al término del proceso de contratacion, sea que este se haya formalizado a través de un contrato o de una orden de
compra, cada uno de las Subdirecciones o Unidades que hayan actuado como unidad peticionaria, deberan evaluar
en la correspondiente Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el oferente adjudicado o contratista,
seg(n sea el caso. Esta evaluacion sera ingresada al portal Chilecompras, por la Unidad de Adquisiciones en forma
previa al pago de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion Exenta N© 015/2845 del 24 de Agosto del 2010.

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor

producto de licitaciones en las que participe.
29 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que

nazcan del desarrollo de la presente licitacion.
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30 MODIFICACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, podra modificar las Bases Administrativas mediante Resolucion Exenta
de la autoridad competente notificada a través de la plataforma de wwwmercadopublico.cl, debiendo

contemplarse un plazo prudente para que los proveedores tomen conocimiento de aquello.

31 MARCO LEGAL APLICABLE

La presente contratacion se regira desde su publicacion, por las normas legales contenidas en la Ley N° 19.886 de

Bases sobre contratados administrativos de suministro y prestacion de servicios, su reglamento aprobado por

Decreto N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda, el manual de compras aprobado mediante Resolucidon Exenta

N° 015/2845 del 24 de agosto de 2010 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas aplicables a este tipo
..' de contrataciones.

3.- PUBLIQUESE el llamado en el sistema de compras y

contrataciones del sector pablico a través de la pagina Web www.mercadopublico.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

P/rps

CRD/RgN 'MIPLEG/

_  Subdireccién de Recursos Financieros, Jura Macsunal de Jardiass
infantites de Los Rios

0 6 AGO. 2013

e Oficifa de Partes™ L FICINA DE PARTES

> T s T e p——r

—  Seccion de Cobertura e Infraestructura,
—  Seccién de Planificacién y Control de Gestion.

— Adquisiciones.
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