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MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE
TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA LA
r¡eCucIÓIt DE oBRAS coN MUNIcIPALIDAD QUE
INDICA,

PUNTAARENAS, 6 g ABR

VISTOS:

La Ley N" 17.301, Orgánica de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y el Decreto Supremo N'
1574, de 1971, de Educación que aprueba su Reglamento; la ley No 18.575 de 1986, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley No 20.141de Presupuesto del Sector Público para
el año 2009; la Resolución N' 0026, de 2000, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; la Resolución N' 1600, de 2008, de la Contraloría Generalde la República y sus modificaciones, y
los demás antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.

RESUELVO:

1.'Apruébese el convenio de transferencia de fondos para la ejecución de obras suscrito entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS con fecha 08 de
Abril de 2009, cuyo texto es del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENGIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE

OBRAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ILUSTRE MUN¡CIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

En la ciudad de Punta Arenas, 12 Abril de 2Ó09, entre la JUNTA NACTONAL DE JARDTNES
INFANTILES, corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, RUT N'
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, doña RUTH PATRICIA
SIMEONE RUIZ, Asistente Social ,  Cédula de ldent idad N" 8.183.901-8, ambas domici l iadas en
Lautaro Navarro N o 1111 piso 2, comuna de Punta Arenas, ciudad de Punta Arenas, en adelante
la "JUNJ|", por una parte; y por la otra, la ILUSf,RE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, RUT
N" 69.250.200-0, representada por su Alcalde don VLADIMIRO MIMICA CARCAMO, Céduta de
ldentidad N " 5.551.908-0, ambos domiciliados en calle Plaza Muñoz Gomero 745, comuna oe
Punta Arenas, Xll Región de Magallanes y Antártica Chilena, en adelante también "la
MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N'17.301, a la JUNJI,  le corresponde crear y plani f icar,
coordinar, promover, estimular y supervigilar la organización y funcionamiento de jardines
infantiles. Por su parte, la Ley de Presupuestos del Sector Público en su Partida N' 09, Capítulo
11, programa 01, subtitulo 33, ítem 03, Asignación 005, Transferencias de Capital a otras
entidades públicas, Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante
convenios a las municipalidades para la construcción, adecuación y habilitación de espacios
educativos de educación preescolar, para la atención de niños en el nivel sala cuna y en el nivel
medio y grupos heterogéneos. Asimismo dicha glosa dispone que en el convenio respectivo se
establecerá entre otros el monto de los recursos y modalidad en que estos serán entregados, la
forma de rendición del uso de los mismos, el compromiso de uso y administración del bien raíz
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que se genere con este aporte y la forma y condiciones en que el bien raíz se integrará al
patrimonio de la municipalidad.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ámbito de su gestión, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue,
habiendo aceptado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y
condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura entregado por JUNJI desde su banco de proyectos, y a
ejecutar por la MUNICIPALIDAD, tendrá por objeto la Construcción de una Sala Cuna y un Nivel
Medio en Escuela G-27 Río Seco, comuna de Punta Arenas. La construcción tendrá una
capacidad de 2Olactantes y 32 párvulos.

El proyecto de infraestructura se basará en la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educación preescolar y deberá ejecutarse en un inmueble de propiedad de la
MUNICIPALIDAD.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dará inicio al respectivo proceso de
contratación de las obras.

Las obras deberán ejecutarse en un plazo máximo de 150 días corridos contados desde lafecha
de entrega delterreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberán materializarse en el plazo máximo de diez
días corridos desde la celebración del contrato de ejecución de obras entre el contratista y la
municipalidad.

Si transcurridos sesenta días corridos desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo
que aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecución de
las obras, la JUNJI podrá poner término inmediato al respectivo convenio, comunicando por escrito
a la municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen,
los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podrá otorgar nuevo plazo para iniciar la ejecución
de las obras, previa soliciiud escrita de la MUNICIPALIDAD.

GUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 252.503.738, que transferirá
JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la
JUNJI entregará por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del rproyecto sea superior a su costo estimado, la
Municipalidad asume la obligación de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de
efectuar por parte de la Municipalidad en todo o en parte, ésta comunicará mediante oficio a JUNJI
ial circunstancia debiendo las partes en el plazo de 10 días corridos desde la recepción por parte
de JUNJI de tal comunicación, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo
estimado, pudiendo JUNJI al efecto, atendida las características del proyecto y a los montos
involucrados, concurrir o no al financiamientd de dicho importe, conforme a su disponibilidad
presupuestaria, hecho que comunicará mediante oficio a la Municipalidad.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podrá ejecutarse y se le podrá poner
term¡no por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizará a la MUNICIPALIDAD de la
siguiente manera:

1.- Una primera cuota correspondiente al 50olo del monto total a financiar, que se
entregará una vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecución de obras
con el contratista y efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad
deberá remitir a la respectiva Dirección Regional de JUNJI los siguientes documentos:

. Copia del contrato de ejecución de obras sucrito con el contratista

. Copia de Garantía Bancaria de fiel cumplimiento del contrato

. Copia delActa de entrega delterreno.



2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se
entregará al acreditar la ejecución y avance físico de las obras en un 50%. Para tales
efectos la Municipalidad deberá remitir a la Dirección Regionalde JUNJI lo siguiente:

¡ Gualeseuiera de los siguientes documentos:

- Gopia de la Orden de Pago de la Municipalidad, o
- Comprobante de Egreso, o
- Gopia de Decretos municipales de pago por el avance de obras ( cuando estos
incorporen el detalle del comprobante de pago), que corresponda como copia fiel al
original, referido al pago realizado al Contratista por estado de avance que
corresponda de la construcción o adecuación/habilitación de obras, o
- Copia de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del
documento original.

o Certificado por parte del lTO, o del DOM, del avance físico de las obras igual o
mayor al50 "/".

. Comprobante, emitido por el Municipio, de ingreso de los fondos transferidos,
correspondiente a la primera cuota de la transferencia.

3.- Una tercera y última cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez
efectuada la recepción provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos la
Municipalidad deberá remitir a la Dirección Regional de JUNJI lo siguiente:

. Copia del Certificado de recepción provisoria de las obras sin observaciones
efectuadas por el ITO designado por la municipalidad.

o Comprobante, emitido por el municipio, de ingreso de los fondos transferidos,
correspondiente a la segunda cuota e transferencia.

. Documentación que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista
equivalente al monto de la segunda cuota transferida, documentación que está
referida en el numeral segundo anterior,

. Copia del expediente completo del proyecto construido, incluida la totalidad de las
modificaciones.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecución de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podrá conforme
se establece en la cláusula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a
objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la
respectiva transferencia de los fondos. 
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Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cláusula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N" 71039660 del Banco de BCl.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realización de los depósitos y el acuso y recibo de estos
con ocasión de la transferencia de los recursod, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo
electrónico zulema.avancan@e-puntaarenas.cl, icontab@e-Duntar

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicación formal y con la debida antelación
comunicará las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas
precedentemente.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la
cláusula precedente, la MUNICIPALIDAD deberá presentar la documentación a que se refiere el
Anexo ll del Instructivo de Transferencia de Capital señalado en la cláusula décimo cuarta del
presente convenio.

SÉpfln¡O: La ejecución del proyecto de ínfraestructura deberá sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educación preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo
tener presente el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines
infantiles y/o Salas Cunas (Capítulo V de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
Decreto N" 548, de 1988, del Ministerio de Educación, Decretos Nos. 289, de 1989, 977, de 1996 y



Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles
y/o Salas Cunas" que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, además, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cláusula quinta de este
convenio en el desarrollo y ejecución del proyecto aprobado en inmuebles de propiedad del
respectivo municipio.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que
funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardín
Infantily/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepción municipal definitiva de las obras por parte de la
Dirección de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecución del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJI; al documento denominado "Pauta de
Aplicación de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles para las
obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna", proporcionado por la Sección
de Infraestructura de JUNJI y al Instructivo " Programa Transferencia de Capital desde
JUNJI a la Municipalidades para la Construcción, Adecuación y Habilitación de
Espacios Educativos Preescolares.

NOVENO: Las siguientes situaciones se considerarán como incumplimiento de contrato y, en
consecuencia, darán especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente
convenio y solicitar la devolución del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones señaladas en la cláusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo señalado para la ejecución del proyecto o del plazo señalado
para el inicio de ejecución de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Dirección de Obras Municipales que
corresponda, conforme con los que se otorgó el permiso de edificación respectivo,
antecedentes que también deben ser aprobados por la JUNJI.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecución del proyecto o la destinación de
las obras a la atención de párvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos señalados precedentemente, la iUtt¡¡ podrá además ejercer las acciones judiciales
que resulten pertinentes. ¡

DÉCIMO: La JUNJI, podrá verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecución
de obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas,
comunicando a la MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la
MUNICIPALIDAD deberá maniener disponiblg una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas, la que podrá ser revisada por los supervisores antes
mencionados,

Para efectuar la supervisión a que se refiere esta cláusula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar ala JUNJI una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y
especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado,
contrato de ejecución, programa de ejecución, antecedentes del contratista, especificaciones
técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de cálculo y otros) que
regirán la ejecución de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisión y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la
documentación señalada en el párrato anterior, se incurrirá en incumplim¡ento del contrato, dando
derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte o a poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, corresponderá a la Municipalidad la inspección
técnica de la obra (l.T.O.) la que será efectuada por personas o empresas idóneas que la
Municipalidad designará o contratará expresamente para este efecto.



La MUNICIPALIDAD deberá llevar una cuenta separada para la administración de los fondos que
se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del número de proyectos que se
le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

DÉclMO PRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los ítem de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferirán en virtud del presente
convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia de¡
presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados
a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecución del proyecto, por lo que asume
totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DÉCIMO SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusión, publicidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de
conrunicación escritos, radiales o televisivos deberá informar del origen del financiamiento del
proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus políticas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusión conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo MUNICIPALIDAD respecto de la instalación del letrero de obras emplazado en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construcción. En el letrero se deberá
indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberá insertar el logotipo institucional conforme a
lo referido precedentemente.

DÉCIMO TERCERO: Una vez concluida las obras, la MUNICIPALIDAD adoptara inmediatamente
los procedim¡entos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento
sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones
legales y reglamentarias que lo componen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la
entrega de recursos que el citada norma reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al
funcionamiento deljardín infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a
la atención de párvulos en condiciones de pobrezaylo vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de la JUNJI, estará supeditada a su disponibilidad
presupuestaria derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la
MUNICIPALIDAD de los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el
tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

Postulación de la ILUSTRE MUNIQIPALIDAD DE PUNTA ARENAS para Transferencia
de Capital y sus antecedentes adjuntos.

Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

Documento denominado "Pauta de Aplicación de Normas y Criterios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles yio
Salas Cunas", proporcionadas porla Sección de Infraestructura de la JUNJI.

lnstructivo "Programa Transferencia de Capitaldesde JUNJI a las Municipalidades para
la Construcción, Adecuación y Habilitación de Espacios Educativos Pre escolares".

DÉCIMO QUINTO: El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación del acto
administrativo que lo aprueba.

DÉCIMO SEXTO: La personería de doña RUTH PATRICIA SIMEONE RUIZ, Directora Regionalde
la Xll Región, para representar a la JUNJI, consta en la Resolución N" 015/ 038 del 11 de mayo de
2006 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personería de don VLAMIRO MIMICA CARCAMO para representar a la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, consta en acta de proclamación del tribunal electoral de
techa 25 de Noviembre 2008 y decreto alcaldicio No 4052 del 6 de Diciembre 2008.

DÉCIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI y uno en poder de la MUNIGIPALIDAD.
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Previa lectura, las partes ratifican y firman:

2.- lmpútese elgasto que genera elconvenio que se aprueba por la presente resolución a la Partida
No 09, Capitulo 1 1, Programa 01, Subtitulo 33, item 03, Asignación 005, del Presupuesto para el año 2009 de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANÓTESE, COMUNíQUESE, TÓMEsE RAZÓN Y ARcHíVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

1
RUIZ

REGIONAL JUNJI
MAGALLANES Y ANTART¡CA CHILENA

RSR/PMJ/pmj
Distribución
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l. Municipalidad de Punta Arenas
Depto. Contraloría Intema
Subdirección de Planificación
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