REF.: APRUEBA CONTRATO DE DISENQ
PROYECTO DE ARQUITECTURA,
ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL
CONTINENTE BLANCO, DE LA CIUDAD DE
PUNTA ARENAS ENTRE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES REGION DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Y
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES
LIMITADA.

RESOLUCION EXENTA N° 015/287
PUNTA ARENAS, A 10 de Septiembre de 2013

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574 del Ministerio de Educacion; la
Resolucion N° 1.600 de 2008, de La Contraloria General de la Republica, sobre
“Normas sobre Exencién del Tramite de Toma de Razon”; la Ley N° 18.575 de
1986, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; la ley de presupuesto para el ano 2013; a).~ Solicitud de compra N° 23 de
fecha 17/07/2013, solicita gestionar la Contratacion el Servicio de disenio de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la reposicion del
jardin infantil Continente Blanco, de la ciudad de Puntia Arenas; Resolucion
Exenta N° 015/0228 de fecha 29 de julio de 2013, dictada por la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, que autoriza el llamado a Licitacién Publica (Tramo
superior a 1000 UTM) a través de la pagina Web www.mercadopublico.cl, para la
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICICN DE
JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCO, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.
y aprueba las Bases Administrativas y Bases Técnicas con sus respectivos
anexos; La Resolucién Exenta N° 015/0271 de fecha 30 de Agosto de 2013
dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante la cual se le
adjudica la presente contratacion; Las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Croquis y documentos para la elaboracion del SERVICIO DE DISENC DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCO, DE LA CIUDAD DE
PUNTA ARENAS; La oferta Técnica y Economica y el detalle informativo de obras
y partidas presentada por el CONSULTOR a través del Portal
www.mercadopublico.cl. respecto de la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE
DISENC DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y
ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL CONTINENTE
BLANCO, DE PUNTA ARENAS; El contrato suscrito por las partes con fecha 10 de
Septiembre de 2013 y los demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDOQ:

1}.- Que, La misién de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles es entregar Educacion Parvularia de calidad a nifos y ninas,
preferentemente menores de cuatro afnos y en situacion de vulnerabilidad,
generando las mejores condiciones educativas y en igualdad de oportunidades,
para contribuir al desarrollo de sus capacidades, habilidades y actitudes,
apoyando a las familias, a través de los programas de atencion educativa en
salas cunas y jardines infantiles administrados en forma directa y por terceros.



2).- Que, mediante solicitud de compra N°23 de
fecha 17/07/2013, de la Directora Regional se solicita gestionar la Contratacion
el Servicio de disefio de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades
para la reposicion del jardin infantil Continente Blanco, de la ciudad de Punta
Arenas

3).- Que, mediante la Resolucion Exenta  N°®
015/0228 de fecha 29 de julio de 2013, dictada por la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, se autoriza el llamado a Licitacion Pablica (Tramo superior a
1000 UTM) a través de la péagina Web www.mercadopublico.cl, para la
“CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE
JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCO, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS
y se apruehban las Bases Administrativas y Bases Técnicas con sus respectivos
anexos.

4).- Que, mediante La Resolucién Exenta N°
015/0271 de fecha 30 de Agosto de 2013 dictada por la Junta Nacional de
Jardines se le adjudica la contratacion del servicioc de DISENC DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCC, DE LA CIUDAD DE
PUNTA ARENAS a ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA
representada legalmente por FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME.

5.~ Que, con fecha 10 de Septiembre de 2013, se
suscribié entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y ARQDESIGN
ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA representada legalmente por
FRANRCISCO JAVIER CORREA BREHME, un contrato para la prestacion del
SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA,
ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN
INFANTIL CONTINENTE BLANCO, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE, el Contrato de SERVICIO DE
DISENO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y
ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL CONTINENTE
BLANCO, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, cuyo texto del contrato es del tenor
siguiente:

CONTRATO DE DISENC PROYECTO DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA
Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL
CONTINENTE BLANCO, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DE
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Y

ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA



En la ciudad de Punta Arenas, a 10 de Septiembre 2013 entre la Direccion Regional
de Magallanes y Antartica Chilena de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES XII REGION, RUT. N° 70.072.600-2, Corporacién Autonoma, con
personalidad juridica de Derecho Publico, representada para estos electos, por su
Directora Regional dofia PAULA VIDAL MUNOZ, Chilena, Casada, Asistente Social,
Cédula Nacional de Identidad N°12.909.993-3, ambas domiciliadas en calle Lautaro
Navarro N°1111, segundo piso, de esta ciudad, en adelante 1a “JUNJI"; v por la otra
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, RUT N°77.568.980-3,
representada legalmente por FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME, chileno,
arquitecto, casado y separado totalmente de bienes, cedula nacional de identidad N°
10. 349 457-5, ambos domiciliados en calle la concepcion 165 oficina 401, comuna
de Providencia, ciudad de Santiago de Chile, en adelante el “CONSULTOR”, se ha
convenido el siguniente Contrato de prestacion de servicios por la elaboracion del
Servicio de disefio de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades
para la reposicion del jardin infantil Continente Blanco, de la ciudad de Punta
Arenas.

PRIMERO: De los antecedentes del Contrato.- f}.- Que, la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Regiéon, mediante
solicitud de compra N°23 de fecha 17 /07 /2013, solicita gestionar la Contratacion
el Servicio de diseito de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades
para la reposicion del jardin infantil Continente Blanco, de la ciudad de Punta
Arenas; II}.- Que, mediante la Resoluciéon Exenta N° 015/0228 de fecha 29 de
julio de 2013, dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se autoriza el
Hlamado a Licitacion Publica (Tramo superior a 1000 UTM) a través de la pagina
Web www.mercadopublico.cl, para la contratacion del servicio de disefio de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la reposicion del
jardin infantil Continente Blanco, de la ciudad de Punta Arenas; III).- Que,
mediante la Resolucién Exenta N° 015/0271 de fecha 30 de Agosto de 2013 se le
adjudica a ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, el Servicio
de diserio de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la
reposicion del jardin infantil Continente Blanco, de la ciudad de Punta Arenas.

SEGUNDOG: De la comparecencia del socio suscriptor del presente contrato.-
considerando que por modificacién de sociedad de fecha veintiocho de octubre de
dos mil ocho, suscrita ante ¢l Notario Piablico de la ciudad de Santiago don Juan
Ricardo San Martin Urrejola, los socios acuerdan modificar la sociedad
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, en el sentido que el
socio FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME, adquiere para si y con el
consentimiento expreso de los deméas socios el uno por ciento de los derechos
sociales al socio Jaime Miguel Fajardo de la Cuba v ASESORIAS E INVERSIONES
CORREA LIMITADA, representada legalmente por FRANCISCO JAVIER CORREA
BREHME adquiere para si y con ¢l consentimiento expreso de los demas socios el
cuarenta y nueve por ciento de los derechos sociales sobre la sociedad ARQDESIGN
ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, cesiones de derecho en virtud de las
cuales se retiran de la sociedad, ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES
LIMITADA, ASESORIAS E INVERSIONES FAJARDO DE LA CUBA LIMITADA y
Jaime Miguel Fajardo de la Cuba, quedando como tnicos socios de ARQDESIGN
ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA, FRANCISCO JAVIER CORREA
BREHME y ASESORIAS E INVERSIONES CORREA LIMITADA .



TERCERO: Del objeto del Contrato.- Por ¢l presente instrumento la Junta
Nacional de Jardines Infantiles XII Region contrata los servicios profesionales de
EL CONSULTOR para llevar a efecto la elaboracion del disefio del proyecto de
arquitectura, estructura y especialidades para la reposicion total de Jardin Infantil
Continente Blanco, ubicado en calle Armando Sanhueza esquina Bricefio, de la
ciudad de Punta Arenas. Para ello, en la elaboracion del diseno, el terreno se
considerara disponible en su totalidad. La contratacion del disefio, sera bajo el
sistena de Suma Alzada, para el desarrollo de los proyectos de arquitectura,
estructura, incluidas la mecanica de suelo y memoria de calculo, y los proyectos de
especialidades, descritos en las bases y especificaciones técnicas.

CUARTO: De los documentos que forman parte integrante del presente
Contrato.- El llamado a licitacién Puablica se informé con el ntmero de
adquisicion 1D 855-22-LE13, resultando adjudicado el prestador ya
mdividualizado, de acuerdo a los plazos y condiciones de contrataciéon que se
indican en las clausulas siguientes, siendo el detalle de las obras a ejecutar las
que se encuentran contenidas, en los siguientes documentos, todos los cuales
forman parte integrante del presente Contrato y que las partes declaran conocer y
aceptar:

a).- Solicitud de compra N°23 de fecha 17/07/2013, solicita gestionar la
Contratacion el Servicio de disefio de los proyectos de arquitectura, estructura y
especialidades para la reposicion del jardin infantil Continente Blanco, de la
cindad de Punta Arenas;

b}).- Resolucion Exenta N° 015/0228 de fecha 29 de julio de 2013, dictada por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que autoriza el llamado a Licitacion
Pablica (Tramo superior a 1000 UTM) a través de la pagina Web
www.mercadopublico.cl, para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISENO
DE LOS PROYECTCS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES
PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCO, DE LA
CIUDAD DE PUNTA ARENAS. y aprueba las Bases Administrativas v Bases
Técnicas con sus respectivos anexos,

c).- La Resolucion Exenta N° 015/0271 de fecha 30 de Agosto de 2013 dictada
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante la cual se le adjudica la
presente contratacion.

d).- Las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Croquis y documentos para la
elaboracion del SERVICIO DE DISENO DE LOS PROYECTOS DE
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE
JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCO, DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS.
¢).- La oferta Técnica y Econémica y el detalle informativo de obras y partidas
presentada por el CONSULTOR a través del Portal www.mercadopublico.cl.
respecto de la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISENO DE LOS
PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA
REPOSICION DE JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCO, DE PUNTA
ARENAS, las que se agregan a continuacion:

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIQ | PRECIO TOTAL

Ili.- | CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES:

i.- ARQUITECTURA

Desarrollo proyecto de arquitectura.

gl

$11.906.100

$11.906.100

Informe favorable Revisor indep. de arquitectura.

$992.175

$992.175




2.~ ESTRUCTURA
a.- Levantamiento Topogréfico gl 1 $1.587.480 $1,587.480
b.- | Informe Mecdnica de Suelos. gl 1 $8.929.575 $8.929.575
{incluide ensayes de laboratoric)
.- Proyecto estructural. gl 1 $3.958.700 $3.968.700
d.- linforme favorable Revisor indep. de estructura. gl 1 $992.175 $992.175
EXS ESPECIALIDADES
a.- Proyecto de Electricidad y Corrientes Débiles gi 1 $2.381.220 $2.381.220
h.- | Proyecto de Agua Potable. gl 1 $793.740 5793.740
€. Proyecto de Alcantarillado. gl 1 $793.740 $793.740
d.- i Proyecto de Gas gl 1 $793.740 $793.740
e.- Proyecto Eficiencia Energética y sustentabildad. gl 1 $2.778.090 $2.778.090
f.- Proyecto Evacuacion de Aguas Lluvias. gl 1 $992.175% $992.175
B.- Proyecto de Climatizacidn. gl 1 $1.587.480 $1.587.480
h- | Plan de evacuacién y seguridad gl 1 $1.190.610 $1.190.610
Neto: $39.687.000
Impuesto: 50
Total: $39.687.000
QUINTO: Del Precio.- Paguese a ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES

LIMITADA, la suma de $39.687.000.- (treinta y nueve millones seiscientos
ochenta y siete mil pesos), exento de IVA, por el servicio de disefio de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la reposicién del
jardin infantil Continente Blanco, de la ciudad de Punta Arenas. El precio
consignado precedentemente comprende la totalidad de las partidas materia del
Contrato, en la modahidad de suma alzada y sin reajustes.

SEXTO: Gastos no reembolsables.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles
XII Regién no reembolsara a EL CONSUILTOR gasto alguno en que éste
incurriere por la ejecucién del desarrollo del disefio materia del presente
contrato, entendiéndose que todos los gastos, previstos o imprevistos, quedan
comprendidos en el precio del Contrato que se ha pactado, que es unico.
Igualmente, entienden las partes que ¢l precio pactado en la Clausula anterior no
podra sufrir variaciones ni ajustes producto de ninguna circunstancia, prevista o
imprevista al tiempo de la contratacion.

SEPTIMO: De la Forma de Pago.- La ejecucion del proyecto se pagara mediante
cuatro estados de pago segliin el siguiente detalle:

El primer estado de pago correspondiente al 20% del monto total del contrato,
se cursard contra la recepcion conforme del primer control de avance,
cumpliendo con los requisitos estipulados en la Clausula decima sexta del
presente contrato y debera ser aprobado por parte del revisor de proyecto JUNJI
regional. El pago se efectuard contra la presentacion de la factura o boleta de
honorarios correspondiente, que debera ser presentada, en la Oficina de Partes
regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Region, ubicada en calle
Lautaro Navarro N° 1111 segundo piso el Edificio Victoria, incluyendo la cuarta
copia cedible si corresponde. Asimismo debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones previsionales.



El segundo estado de pago correspondiente al 30% del monto total contratado,
se cursara contra la recepcion conforme del segundo control de avance,
cumpliendo con los requisitos estipulados en la clausula decima sexta del
presente contrato y debera ser aprobado por parte del revisor de proyecto JUNJI
regional. El pago se efectuara contra la presentacién de la factura o boleta de
honorarios correspondiente, que debera ser presentada, en la Oficina de Partes
regional, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Region, ubicada en calle
Lautaro Navarro N° 1111 segundo piso el Edificio Victoria, incluyendo la cuarta
copia cedible si corresponde. Asimismo debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones previsionales y debera entregar al mandante, una Carta de
desistimiento de patrocinio del proyecto y una Carta de renuncia de autoria del
disefio del proyecto, en el entendido de que el profesional no participa en la
ejecucion de la obra.

El tercer estado de pago correspondiente al 30% restante, se cursara contra la
recepeion conforme del tercer control de avance, que comprende la incorporacion
de todos los antecedentes exigidos en la clausula decima sexta del presente
contrato. El pago se efectuarda contra la presentacion de la factura o boleta de
honorarios correspondiente, que debera ser presentada en la Oficina de Partes
regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, incluyendo la cuarta copia
cedible si corresponde. Asimismo debera acreditar el cumplimnicnto de las
obligaciones previsionales.

El cuarto estado de pago correspondiente al 20% restante, se cursard contra la
presentacion del Acta de Recepcion del proyecto, que comprende la incorporacion
de todos los antecedentes exigidos en las Bases Administrativas. El pago se
efectuard contra la presentacion de la factura o boleta de honorarios
correspondiente, que debera ser presentada en la Oficina de Partes Regional de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, incluyendo la cuarta copia cedible si
corresponde. Asimismo debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones
previsionales.

OCTAVQO; De la falta de permiso de edificacidn.- En el evento de no contar
con ¢l permiso de Edificacion respectivo, se dara curso al cuarto estado de pago,
previa presentacion del comprobante de la solicitud del Permiso de edificacion y
de una boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% (cinco por
ciento) del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos
contados desde la aprobacion del cuarto y altimo estado de pago. Dicha garantia,
sera devuelta al oferente, previa presentacion del permiso de edificacidon
respectivo. La no presentacién del permiso de edificaciéon en el plazo de vigencia
de la garantia, dara derecho a la Junta Nacional de Jardines Infantiles a hacer
efectivo el cobro de dicho documento.

NOVENO: De los saldos inselutos.- En el caso de que el consultor registre
saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al
pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses. La JUNJI exigira que la
empresa contratada proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y
planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligacion. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara
derecho a dar por terminado el respectivo contrato y hacer efectiva la boleta de
garantia de fiel cumplimiento del contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacidn en la que la empresa referida no podra participar.



DECIMO: Del certificado de cumplimiento de obligaciones laborales.- el
contratista al momento de celebrar el presente contrato, debera acompanar un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones
extendido por la Direccion del Trabajo o las instituciones autorizadas por ésta
para tales efectos.

DECIMG PRIMERO: De los anticipos.- previamente podra cotorgarse al
contratista un anticipo segun el siguiente detalle:

Se¢ podra otorgar un anticipo del 20% del valor total del contrato, previa solicitud
por parte del contratista y la entrega de una boleta de garantia o vale vista, por el
monto entregado, cuya vigencia serd la establecida para la garantia de fiel
cumplimiento del contrato y condiciones laborales y previsionales. La glosa de la
garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato
del Servicio de disefio de los proyectos de arquitectura, estructura y
especialidades, para la reposicién de Jardin infantil Continente Blanco de Punta
Arenas”. En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en una
declaracion jurada del oferente, la cual se adjuntara al mencionado documento.
Dicha boleta o vale vista sera devuelta al oferente, una vez efectuado el pago del
ultimo estado de pago establecido al efecto. En cada estado de pago cursado, se
descontara el 20% del valor de éste, como devolucién proporcional del anticipo,
hasta completar el valor del anticipo.

DECIMO SEGUNDQ: Del plazo de entrega de los proyectos.- Del plazo de
entrega de los proyectos.- El plazo maximo de entrega de los proyectos sera de
120 dias corridos. El plazo se contabilizara a partir del dia siguiente habil a la
fecha de suscripcion del presente contrato. En dicho plazo se encuentran
considerados todos los tiempos de tramitacion, permisos y aprobaciones de las
entidades correspondientes.

DECIMO TERCERO: Del computo de los plazos.- Todos los plazos se
computaran desde la fecha de firma del presente documento. Los plazos se
suspenderan durante 15 dias corridos de acuerdo a las etapas sefialadas en las
bases, en las cuales la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Region,
destinara a la revision de los antecedentes entregados en los controles de avance
del disefio del proyecto. El plazo por lo tanto se considerara suspendido para el
consultor durante el niimero de dias que, efectivamente, destine la JUNJI a las
referidas revisiones.

DECIMO CUARTO: De las etapas de desarrollo del proyecto.- ¢l consultor
queda estrictamente obligado a entregar durante cada etapa del proyecto la
documentacion en los tiempos, plazos y formatos sefialados en las Bases
Administrativas las cuales para todos los efectos legales segiun se indicara forman
parte integrante del presente contrato de diseno, si el consultor no entrega en los
plazos y tiempos estipulados toda o alguna de la informacion requerida por cada
etapa del proyecto, por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, la Institucion (JUNJI) tiene la facultad de aplicar, mediante Resolucion
Fundada, por cada dia corrido de atraso, segiin carta Gantt o programa de trabajo
del consultor, una multa equivalente al 1% del valor total del servicio contratado,
procediéndose a descontar dicho monto del pago total de la respectiva facturaciéon o
poner término al contrato con la respectiva indemnizacion de perjuicios.

Toda la documentacion referida en las respectivas bases debera ser entregada en
las oficinas de la Direccidon Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
XII Region, ubicadas en calle Lautaro Navarro N| 1111 de la ciudad de Punta
Arenas o de la forma que ambas partes acuerden de consuno y en forma previa al
comienzo de cada etapa.




DECIMO QUINTQO: Constancia.- Las partes contratantes dejan expresa
constancia que los trabajos correspondientes a la elaboracion del disefio que por
este instrumento se contrata, se entendera en su mas amplia acepcién, conforme
a las Bases Administrativas, en consecuencia, el consultor debera contemplar
todos los recursos para la obtencién de resultados Optimos en la gestion
contratada, no pudiendo, en caso alguno, condicionar su trabajo a aspectos que,
a su juicio, no estan contemplados en los documentos que se singularizan en las
respectivas Bases que merezcan interpretacion, u otras causas de orden similar.

DECIMO SEXTO: De los controles de avance.- Se realizaran tres controles
de avance sobre el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma establecido
correspondientes a las etapas 2, 4 y 6, tiempo durante el cual el plazo se
considerara suspendido para el consultor durante el nimero de dias que,
efectivamente, destine la JUNJI a las referidas revisiones y un cuarto control para
la etapa de recepcion definitiva.

El primer control de avance contemplara la presentacion de los antecedentes
técnicos definidos en las bases técnicas. La revision y aprobacion de éstos, la
efectuara el revisor de proyecto JUNJI regional, quién registrara la recepcién
conforme de lo solicitado en un acta de recepcion de documentos, firmada
por el consultor y el revisor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la
gue serd ingresada en oficina de partes, quien certificara la fecha desde que
se contabilizara el plazo de revision.

La recepcion conforme de los antecedentes para la etapa 2 se otorgard
contra la presentacion de Ilos siguientes documentos respectivamente
subsanados:

1.-Plano de Ubicacion, Escala 1: 500: Debe incluir todo el terreno con las calles
que lo enfrentan.

2.-Plano de Emplazamiento; Escala 1:200. Debe incluir todo el terreno, con las
calles que lo enfrenten, hasta el ¢je de la calzada. Debe graficar el emplazamiento
de los edificios, con los ejes extremos acotados, cotas a los deslindes, cotas de
niveles, linea oficial y linea de edificacion.

3.-Plano de Planta General; Escala 1:100. Deberan indicarse las cotas de
N.P.T., cuadro de superficics, porcentajc de ocupacién de suclo y de
constructibilidad. También cuadro de coeficiente de iluminacién y ventilacion
natural de ventanas en cada recinto.

4.-Plano de Planta de Arquitectura; Escala 1:50. Por sector, piso o seccion
segun corresponda, incorporando la cotas de N.P.T.

5.-Planos de FElevaciomnes; Escala 1:50. Contiene elevaciones de los edificios
propuestos, de todas sus fachadas.

6.-Cortes Transversales y Longitudinales; Escala 1:50. Dos cortes minimos por
edificio, acotado e indicando N.P.T. y rasantes en sectores donde se apliquen.
7.-Plano de topografico del terreno; Escala 1: 100 y verificacion del
emplazamiento del proyvecto de Arquitectura. Que incluya:

Nivelacion y planimetria del terreno donde se emplazara la nueva edificacion
indicando la cota cero de referencia. Se realizara mediante nivel topografico.

Plano de levantamiento topografico y posterior entrega en formato DWG el cual
incluird lo siguiente:

Escala 1:100, incluyendo area definida por entorno del terreno.

Curvas de nivel cada 0,50 metros.

Cotas de puntos significativos del terreno (P.R. e hitos importantes).

Detalles existentes en las calles colindantes al terreno.



8.- Documento escrito de fundamento del proyecto y analisis de
antecedentes municipales previos.

9.-Ingreso Solicitud Permiso de Anteproyecto.

El segundo control de avance contemplarda la presentacion _de los
antecedentes técnicos definidos en las bases técnicas: la revision Yy
aprobacion de éstos, la efectuard el revisor de proyecto JUNJI regional, quién
registrara la recepcion conforme de lo solicitado en un acta de recepcion de
documentos, firmada por el consultor y el revisor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, la que_ serd ingresada en oficina de partes, quien
certificara la fecha desde que se contabilizard el plazo de revision,

La recepcion conforme de los antecedentes para la etapa 4 se otorgard
contra la presentacion de los siguientes documentos respectivamente
subsanados:

1.-Plano de Ubicacidén, Escala 1: 500: Debe incluir todo el terrenc con las calles
que lo enfrentan.

2.-Plano de Emplazamiento; Escala 1:200. Debe incluir todo el terreno, con las
calles que lo enfrenten, hasta el eje de la calzada. Debe graficar el emplazamiento
de los edificios, con los ejes extremos acotados, cotas a los deslindes, cotas de
niveles, Hnea oficial y linea de edificacién.

3.-Plano de Planta General; Escala 1:100. Deberan indicarse las cotas de
N.P.T., cuadro de superficies, porcentaje de ocupaciéon de suelo y de
constructibilidad. También cuadro de coeficiente de iluminacién y ventilacion
natural de ventanas en cada recinto.

4.-Plano de Planta de Arquitectura; Escala 1:50. Por sector, piso o seccion
segln corresponda, incorporando la cotas de N.P.T.

5.-Planos de Elevaciones; Escala 1:50. Contiene elevaciones de los edificios
propuestos, de todas sus fachadas.

6.-Cortes Transversales v Longitudinales; Escala 1:50. Dos cortes minimos por
edificio, acotado e indicando N.P.T. y rasantes en sectores donde se apliquen.
7.-Planos de Escantillones; Escala 1:20. Se requieren como minime los
siguientes escantillones completos, debiéndose considerar a lo menos las
siguientes areas:

Area Docente {Salas de actividades nivel medio y/o transicion y salas de
actividades del nivel sala cuna, sala de habitos higiénicos, sala de mudas y
habitos higiénicos).

Area Servicios (Servicios higiénicos personal docente, de servicio y discapacitado,
cocina general, cocina de leche).

8.-Planos de detalles arquitectonicos; Escala 1:10:

Detalles de escaleras interiores y exteriores: incluye barandas de proteccion con
pasamanos dobles (para adultos y nifos) revestimiento de pisos y gradas vy,
protecciones de cajas escaleras en cada punto de entrega (si el proyecto se
desarrollara en 2 pisos).

9.-Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

10.-Estudio de Suelos:

Se solicita realizar un estudio para determinar las propiedades mecanicas e
hidricas del subsuelo, necesarias para analizar la estabilidad, deformabilidad y
conductividad hidraulica de la masa de suelo sometidas a solicitaciones estaticas,
dinamicas y a la accion del agua.

Se debe entregar un informe de mecanica de Suclos, el que contenga los
resultados de los ensayos, mediciones de terreno y laboratorio sobre muestras de
suelo, conforme a las normas pertinentes y debera ser elaborado por un Ingeniero
especialista en Mecanica de Suelos.



De ser factible por terreno disponible y tipo de suelo, se realizaran ensayos en
base a calicatas, las cuales deberan contener como minimo la cantidad indicada
en la NCH 1508 tabla A.1 . Indicando su ubicacién exacta.

De no ser posible realizar la totalidad de las calicatas solicitadas, deberan
realizarse ensayos no destructivos del tipo REMI para clasificacién sismica del
terreno, de acuerdo a lo estipulado en el DS 61 afio 2011

El estudio contempla la determinacion de los parametros del subsuelo para el

disefio de la obra con un nivel de seguridad adecuado para evitar el deterioro o
falla durante su vida util.

La Informacién minima que debera contener este Informe sera la siguiente:

a.1) Antecedentes de mecanica de suelos: A este ftem correspondera los
siguientes parametros:

Exploraciéon geotécnica del suelo.

Caracterizacién y trabajabilidad del subsuelo.

Modelacion estratigrafica.

Situacion de la napa freatica.

Permeabilidad.

a.2] Propiedades de disefo: A este Item correspondera los siguientes parametros:
Parametros geotécnicos de disefio.

Capacidad de soporte, asentamiento y constante de balasto.

Clasificacion sismica del suelo.

Infiltracién del subsuelo.

Densidad de suelo.

a.3) Antecedentes para el disefio de fundaciones: A este Item correspondera los
siguientes parametros:

Sistema de fundaciones recomendado.

Definicion y tratamiento del sello de fundacion.

Calculo de fundaciones minimas.

Determinacion del suelo de mejoramiento, tratamiento del sello, si corresponde.
Empujes en muros de contencion, si corresponde.

a.4) Especificaciones Técnicas: A este Item correspondera los siguientes
parametros:

Especificaciones técnicas para sellos de fundacion, fundaciones y radieres.
Especificaciones técnicas para rellenos.

Recomendaciones para la seguridad de la obra.

Limitaciones del estudio.

a.d) Anexos: A este Item corresponderan los siguientes parametros:

Ensayes de laboratorio realizados por una Entidad autorizada para tal efecto,
entregando certificados firmados por el laboratorio o profesional responsable.

11.-Anteproyecto Proyecto de Estructura:

11.1.-Planos de Estructuras con definicién y nomenclatura de ejes {idénticos a
los de planos de arquitectura}, indicando: armaduras, cortes, cotas,
dimensiones, etc. en escalas 1/100, 1/50, y los detalles constructivos de los
distintos cortes deberan indicar comoe minimo: secciones de todos los elementos,
detalle de uniones, dimensiones, etc. en escalas: 1:25, 1:20, 1:10.

Estos planos en general deben contener:

11.2.-Plantas de fundaciones, que debe estar en concordancia a lo que arroje el
Estudio de Mecanica de Suelos.

11.3.-Plantas de estructura de cada piso.

11.4.-Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se definan cotas,
niveles y dimensiones.

11.5.-Plantas de losas.

11.6.-Planta de estructura de techumbres y eclevaciones de detalles de
reticulados.

11.7.-Planta y detalles de estructura soportante de las soluciones de los sistemas
de energias renovables.

11.8.-Detalles de los elementos estructurales: pilares, vigas, cadenas, columnas,
voladizos, losas, etc.



Notas: descripcion de los materiales y sus resistencias mecanicas, tipo y calidad
de las estructuras de: madera, metalicas y enfierraduras, hormigones, etc.
Memoria de calculo.

12.-alternativas Proyecto de energia Sustentable

13.-Maqueta Electrénica: Entrega de 20 imagenes digitales en tamafo carta,
con el volumen y su entorno inmediato, vistas exteriores, e imagenes interiores de
los recintos. Se debera utilizar materialidad, iluminacién y otros parametros que
contribuyan a una mejor definicién de las imagenes,

14.- informe Revisor independiente de Arquitectura.

15.- informe Revisor independiente de Estructura.

16.-itemizado Presupuesto estimative Oficial y cubicacién.

17.-Ingreso Scolicitud de Permiso de Edificacion a la Direccién de Obras
Municipales de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. El pago de derechos
municipales sera cargo de la empresa consultora que adjudique el proyecto.

El tercer control de avance contemplara la presentacion de los antecedentes
técnicos definidos en las bases técnicas; la revisién y aprobacion de éstos, la
efectuara el revisor de proyecto JUNJI regional, quién registrard la recepcion
conforme de lo solicitado en un acta de recepcién de documentos, firmada
por el consultor y el revisor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la
gque serd ingresada en oficina de partes, guien certificara la fecha desde gque
se contabilizara el plazo de revisidn.

La recepcion conforme de los antecedentes para la etapa 6 se otorgard
contra la presentacion de los siguientes documentos respectivamente
subsanados:

Comprobante de ingreso tramitacion Solicitud Permiso de anteproyecto.
1.-Desarrollo Provecto de energia renovable seleccionado.

2.-Planos de detalles arquitectdénicos; Escala 1:10:

2.1.-Detalles de escaleras interiores y exteriores: incluye barandas de
proteccién con pasamanos dobles (para adultos y nifios) revestimiento de pisos y
gradas vy, protecciones de cajas escaleras en cada punto de entrega (si el
proyecto se desarrollara en 2 pisos).

2.2.-Detalles de gradas exteriores y rampas: incluye barandas de proteccion
con pasamanos, revestimiento de gradas y rampas.

2.3.-Detalles de tabiguerias vy frontones.

2.4.-Detalles de cubiertas, encuentros de techumbres, hojalateria y
evacuaciones de aguas, pasos cubiertos, etc.

2.5.-Detalles de servicios higiénicos (revestimientos muros, tabiques,
pavimentos nichos duchas, anclajes y soportes de artefactos, etc).

2.6.-Detalles de cocinas (revestimientos muros, tabiques, pavimentos, anclajes y
soportes de artefactos y equipamiento, etc).

2.7.-Detalles de mobiliario incorporado: cldoset, estanterias, percheros,
percheros portavasos y toallas, mesones de mudas, mesones de preparacion,
casilleros murales, ficheros murales, etc.

2.8.-Detalles de equipamiento contra incendio: Escaleras, gabinete
portamangueras, seflalética, etc).

2.9.-Detalle de protecciones de pasos cubiertos en pisos superiores al del
terreno natural y, soluciéon de protecciones en ventanas en pisos superiores al del
terreno natural.

2.10.-Planos de puertas y ventanas; Escala 1:20.

2.11.-Elevaciones, detalles y cortes de perfiles de ventanas (ventana de
corredera, de abatir, fijas, celosias y otras)



2.12.-Elevaciones, detalles y cortes de perfiles de puertas (puertas de abatir,
de una hoja, dobles; puertas especiales y otras).

2.13.-Plano de plantas, cortes y elevaciones interiores, Escala 1:20. Contiene
las plantas de las zonas humedas propuestas, incluyendo localizacién de
artefactos sanitarios y accesorios.

2.14.-Plano de Cubiertas; Escala 1:50. Debe incluir detalles de pasos cubiertos,
canales y bajadas de aguas lluvias.

2.15.-Plano de obras exteriores; Escala 1:100. Debe incluir gradas, rampas,
pavimentos vehiculares y peatonales, jardineras, emplazamiento de juegos
infantiles, juegos infantiles, cierros exteriores, etc. Detalles a Esc. 1: 20.
4.16.-Plano de obras complementarias; Escala 1:20. Debe incluir detalles de
obras exteriores complementarias tales como nichos para basureros, nichos para
calefones, escanos, sefializaciones, mastiles, etc.

3.-Proyecto de Paisajismo y obras exteriores.

4.-Especificaciones Técnicas de arquitectura.

5.-Presupuesto detallade de las obras a ejecutar, con sus respectivo andilisis
de precios unitarios.

6.-Maqueta Electrénica: Entrega de 20 imagenes digitales en tamarno carta, con
el volumen y su entorno inmediato, vistas exteriores, e imagenes interiores de los
recintos. Se debera utilizar materialidad, iluminacion y otros parametros que
contribuyan a una mejor definicion de las imagenes.

7.-Proyecto de Instalacién Eléctrica red eléctrica interior:

Los planos deberan definir completamente la instalacién de electricidad. Para ello
se considera necesario lo siguiente:

7.1.-Planos de planta, se confeccionaran a escala 1:100, 1:5, detalles escala
1:20 v 1 :25, Estos planos en general deben contener:

7.2.-Planos de planta de todos los pisos donde se indiguen: circuitos de
distribucion, puntos de consumo, enchufes, interruptores, empalme, medidor,
nuamero de conductores, tableros, identificacion de circuitos. Estas plantas por
pisos a su vez deberan presentar por separado los trazados de circuitos de
alumbrado de los de enchufes.

7.3.-Diagrama unilineal por cada tablero, cuadro de carga, dectalle malla tierra,
etc.

a.2) La memoria de cidlecule debe contener todos los calculos y justificaciones
necesarias del proyecto del edificio segun normativa vigente sobre Instalaciones
Eléctricas, calculo malla tierra, luminico, potencia, etc.

a.3) Realizacion de especificaciones técnicas (descripcién de: procedimientos
y materiales, conductores, artefactos, malla tierra, tipos de conexiones,
empalmes, tableros, solicitud de inscripcion de la instalacion con el TE1, etc.).
a.4) Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis
de precios unitarios.

8.-Anteproyecto proyecto Instalacion de Agua Potable y Alcantarillado

c.1) Los planos deberan definir completamente la instalacion de alcantarillado.
Para ello se considera necesario lo siguiente:

8.1.-Pianos de planta, se confeccionaran a escala 1:100, detalles escala 1:20,
y las isométricas escalas 1:50,

8.2.-Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: red de distribucion,
puntos de consumo, camaras de inspeccion, camaras desgrasadoras, indicacion
de cotas, niveles, pendientes, longitud y diametro de los ramales, etc.

8.3.- Plano de isométrico.

8.4.- Plano de detalles: ventilaciones, camaras de inspeccidén, camaras
desgrasadoras, camara corta jabones, etc.

8.5 Realizacidén de especificaciones técnicas (descripcion de: procedimientos y
materiales, tipo y calidad de tuberias, en ellas expresar solicitudes de pruebas
hidraulicas, prueba de bola, prueba de estanqueidad de gases, tipos de uniones,
etc. para inscripcién de Aguas Magallanes).



8.6 Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis
de precios unitarios.

9. Anteproyecto Proyecto Instalacién de red de gas interior.

9.1. Los planos deberan definir completamente la instalacion de gas. Para ello se
consideran necesario lo siguiente:

9.2. Planos de planta de todos los pisos se confeccionaran a escala 1 100, v las
isométricas escalas 1:50, y los de detalles escala 1:20. Estos planos en general
deben contener:

9.3. Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: red de distribucion,
puntos de consumo, camaras de regulacion, llaves de paso, caudales, presiones,
tuberias, medidores, etc.

9.4, Plano de isométrico.

9.5. Plano de detalles: ventilaciones, sombreretes, nichos de gas, nichos e calefon,
nicho de medidores, detalle de valvulas, estanques, etc.

9.6. La memoria de calculo debe contener todos los calculos y justificaciones
necesarias del proyecto del edificio segiin normativa vigente sobre Instalaciones
Interiores de Gas.

9.7. Realizacion de especificaciones técnicas. (Descripcion de: procedimientos y
materiales, tipo y calidad de caderias, pruebas y expresar en ellas solicitudes de
certificaciones de las instalaciones hasta la obtencion del sello verde, tipos de
uruones, tipo, calidad y certificacién de los artefactos a gas, etc.).

9.8. Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis
de precios unitarios.

10. Anteproyecto Evacuacion aguas lluvias:

10.1.5e desarrollard un proyecto que debera implementar un sistema de
evacuacion segin el indice de absorcion del terreno, pudiendo adoptarse sistemas
como: 1.- Drenes con camara decantadora y sumideros de aguas lluvias, 2.-
Pozos absorbentes con camaras decantadoras y sumideros de aguas lluvias.

10.2. Se entregaran: presupuesto detallado con sus respectivos analisis de
precios unitarios, especificaciones técnicas, planos, detalles y memoria de
calculo.

11. Anteproyecto Sistema de climatizacion:

11.1 Se desarrollara un proyecto que deberd implementar un sistema de
calefaccién adecuado segun la ubicacion geografica del nuevo edificio, superficie
involucrada, orientacion del edificio, y combustible predominante en la zona.

11.2. Existe libertad para el sistema a proponer, por ejemplo se podra utilizar
sistemas de biomasa (solo en regiones en las que se autorice su utilizacion
permanente), pudiendo considerar en caso de ser mas eficiente sistemas
complementarios, como es el apoyo de paneles solares, o la incorporacion de otro
sistema no mencionado anteriormente.

11.3. El sistema de climatizacion debera ser disefiado para todos los recintos
habitables del edificioc y su rendimiento sera calculado de acuerdo a los
volimenes de aire correspondientes.

Se entregara el proyecto de climatizacion completo de acuerdo a los
requerimientos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible y a todas
las normas aplicables segin sea la solucion propuesta.

12. Maqueta Electrdnica: Entrega de 20 imagenes digitales en tamano carta,
con el volumen y su entorno inmediato, vistas exteriores, e imagenes interiores de
los recintos. Se debera utilizar materialidad, iluminacién y otros parametros que
contribuyan a una mejor definicién de las imagenes.

13. Itemizado Presupuesto estimativo Oficial.

14. La factura o boleta de honerario correspondiente, que debera ser presentada,
en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.



El cuarto control incluiri la aceptacién conforme mediante la suscripcion de
un acta de recepcion la cual contemplari la presentacién del total de los
antecedentes técnicos definidos en las bases técnicas. La revisién v
aprobacion de éstos la efectuari el revisor de proyecto JUNJI regional, quién
registrara el hecho en }a respectiva acta.

La recepcién conforme de los antecedentes para la etapa 7 se otorgara
contra la presentacién de los siguientes documentos respectivamente
subsanados:

1. Planos impresos a escala requerida proyecto completo, papel bond, doblados
tamaiio oficio, blanco y negro. (Arquitectura, estructura e instalaciones, incluye el
desarrollo de todos los detalles constructivos necesarios para licitar la obra a suma
alzada, firmados todos en original por el arquitecto responsable y por los
especialistas respectivos, escalas segin términos de referencias.

2. Documentos escritos (especificaciones técnicas generales de arquitectura,
estructura, memoria de calculo, mecanica de suelo, informe de sueclo,
especificaciones de instalaciones, debidamente firmados por profesionales a cargo
de los proyectos) impresos tamafio oficio, a color.

3. Permiso de edificacion aprobado por la Direccién de Obra.

4. Maqueta Electromica: Entrega de 20 imagenes digitales en tamafio carta, con el
volumen y su entorno inmediato, vistas exteriores, e imagenes interiores de los
recintos. Se deberd utilizar materialidad, iluminacién y otros parametros que
contribuyan a una mejor definicion de las irnagenes.

5. Tres copias Respaldo Digital en CD o DVD de toda la documentaciéon
planimetria de arquitectura, estructura e instalaciones, especificaciones técnicas
generales de arquitectura, estructura, memoria de calculo, mecanica de suelo,
informe de suclo, especificaciones de instalaciones, cubicacién y presupuesto
{formato DWG, PDF, WORD, EXCEL, JPG).

DECIMCO SEPTIMO: De la responsabilidad de los trabajadores que ejecuten el
contrato.- Todo personal que disponga el consultor para intervenir en el
Contrato, con o sin autorizacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles X1
Regién, sera de su Unica v exclusiva responsabilidad y no estara sujeto a
subordinacion y dependencia ninguna de JUNJI, por lo que todas las
obligaciones contractuales vy legales que se originen en relacién con dicho
personal y con ocasion de su intervencién en este contrato, seran de exclusivo
cargo del consultor. Sin perjuicio de lo anterior, el consultor, junto con cada
estado de pago, debera entregar si JUNJI lo requiere asi, un certificado de la
Inspeccion del Trabajo en que conste el cumplimiento de sus obligaciones
laborales y que no registra reclamos pendientes.

DECIMO OCTAVQ: De las Obligaciones del Consultor.- Las obligaciones y
deberes principales y esenciales que se han tenido en cuenta para consentir en
este contrato y que nacen para el consultor, son:

En cuanto a las obligaciones generales en el desarrollo del proyecto:

1.- Debera entregar en las instancias estipuladas en el presente documento o
cuando la Junta Nacional de Jardines Infantiles lo requiera, un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones extendido por la
Direccion del Trabajo o las instituciones autorizadas por ésta para tales efectos.
2.- Debera el consultor contemplar todos los recursos para la obtencion de
resultados optimos en la gestion contratada, no pudiendo, en caso alguno,
condicionar su trabajo a aspectos que, a su juicio, no estan contemplados en los
documentos que se singularizan en las respectivas Bases que merezcan
interpretacion, u otras causas de orden similar.



3.- Debera entregar durante cada etapa del proyecto la documentacion en los
tiempos, plazos y formatos sefialados en las Bases Administrativas las cuales

para todos los efectos legales segin se indicara forman parte integrante del
presente contrato de disefio.

4.- Debera efectuar el disefio que por este instrumento se contrata, cumpliendo
estrictamente las estipulaciones, normas y condiciones establecidas en el
presente contrato, Bases Administrativas, Bases Técnicas, Oferta Técnica y Oferta
Economica.

9.- Debera efectuar el disefio que por este instrumento se contrata, cumpliendo
estrictamente las normas legales, reglamentarias y técnicas que rigen en el
ordenamiento juridico para este tipo de disefo.

6.-Devera velar por el cumplimiento de los plazos ofertados.

7.-Devera efectuar en forma diligente, todas aquellas labores que involucren el
desarrollo de las tareas que le son propias de su ciencia y arte.

8.- Debera efectuar en forma diligente y oportuna la tramitacién, permisos y
aprobaciones de las entidades correspondientes cuando fuere necesario.

En cuanto a la Coordinacion del Provecto

1.- El Consultor sera responsable de la coordinacion general del proyecto.
Adicionalmente y para cautelar una clara y eficiente coordinacién de ellos, se
exigira lo siguiente:

a) Asistencia a todas las reuniones de trabajo, citadas por Infraestructura
JUNJIL. En las reuniones a las cuales el Consultor no pueda asistir, éste
debera nombrar una persona idénea y calificada que lo represente durante
el desarrollo de lo solicitado. Se entendera que el profesional designado, se
encuentra ampliamente facultado para representar al consultor en todos
los asuntos relacionados con el Proyecto.

b} El profesional revisor JUNJI levantara una Acta de todas las reuniones de
coordinacién en las cuales se definan y/o modifiquen las premisas vy
programas del proyecto. Se consignaran todos los acuerdos tomados y los
temas tratados. El acta debera estar firmada por todos los asistentes a las
reuniones.

¢) Cualquier descoordinacién u omisién de los proyectos, debera ser resuelia
por el Consultor y se exigird una propuesta de solucion en un plazo no
mayor a dos dias corridos, desde el momento que surge el problema. De no
cumplir con el plazo indicado, el Consultor debera justificarlo
debidamente.

d) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por Infraestructura
JUNJI, en calidad de mandante.

e) El consultar debera entregar todos los antecedentes requeridos para los
controles de avance del proyecto, en los plazos estipulados.



DECIMO NOVENO: De las obligaciones de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles.- Son obligaciones de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII
Region:

1.- Supervisar y controlar el desarrollo del servicio a prestar, velando por el
cumplimiento de sus objetivos y plazos establecidos.

2.~ Proporcionar la informacion necesaria al contratista en relacién con la
cjecucion de la consultoria materia de este contrato, cuyo cumplimiento o
incumplimiento no puede significar bajo ningin aspecto hacer excepcion u
oponerse al cumplimiento de una o mas de las obligaciones que EL CONSULTOR
asume por este instrumento.

3.- Revisar y aprobar la prestacion del servicio previo al pago.

4.- Solicitar a la autoridad competente, la aplicacion de multas en caso de
incumplimiento,

S.~ Solicitar ampliacién o disminucion del servicio en caso de asi requerirlo la
JUNJIL, en conformidad con el punto 14 de las bases administrativas.

6.- Cancelar los estados de pagos de acuerdo a las Etapas que se fijan en las
bases administrativas y en el presente instrumento, previa aprobacion técnica de
cada Etapa.

VIGESIMO: Del revisor del proyecto.-_La Junta Nacional de Jardines Infantiles,
a través de la Directora Regional respectiva, nombrard un profesional de
infraestructura regional que efectuara la funciéon de Revisor de proyecto, cuyas
funciones entre otras seran:

1.- Velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las Bases Administrativas y Bases
Técnicas del contrato, informando al Consultor mediante un acta de revisién de
proyecto y sus especificaciones técnicas, las observaciones a los mismos.

2.- Cursar los estados de pago presentados por el consultor.,

3.- Supervisar y controlar el desarrollo del servicio a prestar, velando por el
cumplimiento de sus objetivos v plazos establecidos.

4.- Proporcionar la informacién necesaria al contratista.

5.- Revisar y aprobar la prestacion del servicio previe al pago.

6.- Solicitar a la autoridad competente, la aplicacion de multas en caso de
incumplimiento.

7.- Solicitar ampliacién o disminucion del servicio en caso de asi requerirlo la
JUNJL, en conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

VIGESIMO PRIMERQO: De 1la modificacion de los requerimientos
contractuales.- La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra meodificar los
requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos

en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total
tramitacién de la Resolucion que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este
acto no podra modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se
determinaran en ese instrumento.

VIGESIMO SEGUNDO: De la existencia de caso fortuito o fuerza mayor.- Por
causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, €l consultor podra solicitar
prorroga del plazo para la prestacion del servicio, antes del vencimiento del
mismo, a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien
a su juicio exclusivo podra aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la
dictacién de una Resolucién Exenta fundada que asi lo disponga. En todo caso la
préorroga de plazo sblo se extendera por el tiempo que haya durado el
impedimento.




VIGESIMO TERCERO: De la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales.- Para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del presente Contrato y obligaciones laborales, el “CONSULTOR”
entrega, antes de este acto, una Boleta de Garantia N° 012 1518, de fecha 09 de
septiembre del afio 2013, del Banco CorpBanca, de ejecucion inmediata, por el
monto de $3.968.700.- (tres millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos),
la cual equivale al 10% (diez por ciento) del valor total estimado del contrato, con
una vigencia minima de 120 dias habiles, extendida a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

Una vez efectuado el cuarto control el cual incluira la aceptaciéon conforme
mediante Acta de recepcion de Etapa 7 la que contendra la presentacion del total
de los antecedentes técnicos definidos en las bases técnicas. La revisién v
aprobacién de éstos la efectuara el revisor de proyecto JUNJI regional, quién
registrara el hecho un acta de recepcién.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la oficina de Recursos
Fisicos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XII Regién, ubicada en calle
Lautaro Navarro 1111, 2do piso, Edificio Victoria de la ciudad de Punta Arenas, en
horario de 08:30 a 17:15 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:15 horas los
viernes previa recepcion conforme y sin observaciones del Acta de recepcion de
Etapa 7 efectuada por el revisor de proyecto JUNJI regional, quién registrara el
hecho un acta de recepcién. El encargado de Tesoreria al momento de hacer
efectiva la entrega del documento, registrara la fecha de devolucion en el Libro de
Documentos de Fiel Cumplimiento de la Junji, el cual debera ser firmado por la
persona cncargada de su retiro. Esta persona debe presentar su Cédula de
Identidad y copia de ésta, la cual sera guardada para archivo de la Institucion,
ademas de poder emitido por la empresa, que autoriza a entregar dicho documento,
en caso que no se trate del representante legal.

VIGESIMO CUARTO: De las multas.- Sin perjuicio de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato a que se refieren las Bases Administrativas; si el
adjudicado no entrega el servicio requerido en los tiempos acordados entre las
partes, por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la
Institucion (JUNJI} tiene la facultad de aplicar, mediante Resolucidon Fundada, por
cada dia corrido de atraso, segun carta Gantt o programa de trabajo del consultor,
una multa equivalente al 1% del valor total del servicio contratado, procediéndose a
descontar dicho monto del pago total de la respectiva facturacion.

En contra de esta Resolucioén, procedera sélo el recurso de reposicion previsto en la
Ley N°19.880, a fin de solicitar se deje sin efecto, total o parcialmente.

Por causa constitutiva de case fortuito o fuerza mayor segin se indicara en la
clausula Vigésima segunda, el consultor podra solicitar prorroga del plazo para la
prestacion del servicio, antes del vencimiento del mismo, a la Directora Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien a su juicio exclusivo podra
aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacion de una
Resolucion Exenta fundada que asi lo disponga. En todo caso la prorroga de plazo
so6lo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

Cuando la multa exceda al 20% del valor total del contrato se procederad a
poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel cumplimiento dei
contrato.

VIGESIMO QUINTQ: Del Término anticipado del Contrato.- De acuerdo a lo
previsto en el articulo 77 del D.S. N°250 del 2004 del Ministerio de Hacienda y
articulo 13 de la Ley N° 19.886 la JUNJI podra poner términc anticipado al
contrato por incumplimiento del mismo.




En este caso, se podra hacer efectiva la boleta bancaria de garantia de fiel
cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los

servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién si esto procediere de
acuerdo a la obligacion pactada.

Causales de término anticipado del contrato:

a.- Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho
que debera certificar la Unidad supervisora técnica del contrato.

¢.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las cxistentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

d.- Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e.- Kl atraso injustificado, que fuere imputado al oferente adjudicado, conforme a
los plazos ofertados y acordados, entrega disconforme de los servicios adquiridos
o la disponibilidad para efectuar las correcciones solicitadas por la institucién,
facultara a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para poner término
anticipado al contrato y para hacer efectiva la boleta de garantia de fiel y
oportuno cumplimiento.

f.- Cuando el servicio entregado no cumpla con las especificaciones técnicas
entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

g.- Cuando el servicio entregado no corresponda a lo presentado en la oferta
técnica.

h.- Cuando las multas aplicadas excedan el 20% del monto total del contrato, de
acuerdo a lo estipulado en el punto 21 de las presentes bases administrativas.

i.- Cuando ¢l servicio prestado, no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maxime de seis meses.

k.- En lo demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del CONSULTOR. El término anticipado del contrato
definitive o su modificacién, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl, a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

VIGESIMO SEXTO: De la modificacién del contrato.- El contrato podra
modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese

instrumento.

La modificacién del contrato, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

VIGESIMO SEPTIMO: De la prohibicién de subcontratacidon y cesién de
derechos.- Queda expresamente prohibida la subcontrataciéon total o parcial de
los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en
especial los establecidos en el contrato definitivo.




El consultor no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente
los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, v

en especial los establecidos en el presente contrato o sus modificaciones si la
hubiere.

VIGESIMO OCTAVQ: De la propiedad intelectual.- La Junta Nacional de
Jardines Infantiles sera la exclusiva propietaria material e intelectual del disefio
de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades para la reposicién de
Jardin Infantil Continente Blanco de Punta Arenas asi como de toda la
informacion recogida, e incluso la documentacién preparatoria, su descripcion
técnica y deméas antecedentes que fueron parte del servicio encargado al
contratista y de cualquier otro material que sea resultado del trabajo que efectie
el mismo en virtud de la presente licitacién, lo anterior conforme lo indica la Ley
N°17.336, de Propiedad Intelectual.

VIGESIMO NOVENQO: De la confidencialidad de la informacién.- Toda
informacion, datos y estadisticas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
el prestador conozca o llegare a conocer con ocasion o a proposito de las labores
que realice en virtud de este contrato, seran y se mantendran como propiedad
confidencial de la JUNJI. El incumplimiento de esta obligaciéon autorizara a la
JUNJI a poner término al contrato.

TRIGESIMO: De la Competencia.- Para todos los efectos legales, las partes fijan
su domicilio en la ciudad de Punta Arenas y se someten a la jurisdiccion de sus
tribunales de justicia.

TRIGESIMO PRIMERQG: De la Personeria.- La personeria de Dona PAULA
VIDAL MUNOZ para representar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la
Region de Magallanes y Antartica Chilena consta en la Resolucién Exenta
N°015/017 de fecha 23 de Enero de 2012, la que no se inserta por ser conocidas
por las partes y a expresa peticion de ellas.

La personeria de FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME para representar a
ARQDESIGN ARQUITECTOS CONSULTORES LIMITADA consta de
modificacion de sociedad de fecha veintiocho de octubre de dos mil ocho,
suscrita ante el Notario Pablico de la ciudad de Santiago don Juan Ricardo San
Martin Urrejola.

ASESORIAS E INVERSIONES CORREA LIMITADA, representada a su vez por
FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME, consta en modificacion de sociedad de
fecha 5 de abril de 2005 suscrita ante el Notario Publico de la ciudad de Santiago
don Ricardo San Martin Urrejola, la que no se inserta por ser conocidas por las
partes y a expresa peticion de ellas.

TRIGESIMCG SEGUNDQ: Constancia.- Las partes dejan expresa constancia que
toda divergencia que pudiese llegar a presentarse entre el presente contrato y
aquellios documentos que forman parte de él, deberan resolverse considerando las
caracteristicas, objetivos y espiritu del servicio contratado.

TRIGESIMO TERCERO: De las Copias.- El presente contrato se firma en cuatro
ejemplares, de igual tenor y valor legal, quedando tres de ellos en poder de
“JUNJI” y uno en poder del “CONSULTOR”.

Hay firmas.-



2.- Imputese la suma de $39.687.000.-
(treinta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil), exento de IVA al
Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 002, Subasignacién 000, Rubro 0 del Programa
01 del presupuesto vigente de la region.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

VIDAL MUROZ
: Bfréé};@‘f Reglonal
gﬁt@ Nac1q:gxé-_ de Jardines Infantiles
i anes y Antartica Chilena.

pimhak ....--‘

TFAMTILES

PVM/XBA/RSG/rsg

Distribucion:

¢ FRANCISCO JAVIER CORREA BREHME.

@ Subdireccion de Recursos Financieros.

e Subdireccion cobertura e Infraestructura.
e Planificacion. 5

s Unidad Juridica

e Oficina de Partes

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI

Lautare Navarre N* 1111 Piso 2, Region de Magallanes,
¥ antértica Chilena, Chile Fono: (061) (2) 748200
www.junji.cl.



