RESOLUCION EXENTAN® j { 5 . 0100

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA AMPLIACION Y
REMODELACION JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE DE
PUERTO NATALES Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA A TRAVES DEL SITIC WWW MERCADQPUBLICO.CL.

PUNTA ARENAS, [ 5 MAY) 7075

VISTOS:

La Ley N2 17.301 de 1970 del Ministerio de Educacion que
“Crea Corporaciéon denominada junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N2 20.798, de 2014, del
Ministerio de Hacienda “Ley de Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2015; la Ley N¢ 19.886, de
2003, del Ministerio de Hacienda “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacidn de Servicios”; ef Decreto Supremo N21574, de 1971, del Ministeric de Educacion que “Crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”; el Decreto Supremo N2 250, de 2004, de Ministerio de Hacienda,
que “Aprueba Reglamento de fa Ley N°13.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios”; ta Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria Generzl de la Republica, que
“Fija Normas sobre Exencién del Trimite de Toma de Razén”; la Resolucion N2 26, de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines infantiles, que “Delega Facultades en Directoras Regicnales, Coordinadores
Administrativos o de Recursos Humanos o Encargados de Personal, y Directoras de Jardines infantiles,
dejando sin efecto la norma anterior”; la Resolucién N°172, de 2001, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que “Delega Facultades en Director dei Departamento de Administracién y Recursos Humanos
y en Directoras Regionales, modificando Resolucion N°015/26 del 2000 la Resolucidn N°015/0133 de
27/06/14 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de lardines infantiles {T y P) que Nombra a
Directora Regional (T y P) de la Region de Magallanes vy Antédrtica Chilena en cardcter Transitorio y
Provisorio en conformidad a fo dispuesto en el art.N°52 de |z Ley N°19882 del 2003 que reguta la nueva
politica a tos funcionarios publicos; y demas antecedentes tenidos a |z vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N°8.971, de fecha 07 de abril de 2015, se solicité realizar una licitacion publica, con el objeto de
contratar la Ampliacién de Jardin Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccién de
Compras y Contratacion Pablica.

3.  Que, de acuerdo con lo dispuesto por los articuios 52 de
fa Ley N2 19.886 y 9° del Decreto Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que la
reglamenta, en el caso de las adquisiciones que superen fas 1000 UTM, la licitacion pablica serd siempre
obligatoria.

4. Que, existe disponibilidad presupuestariza conforme a
compromiso SIGFE, codigo N* 011482 de 2015, realizade por la Seccién de Planificacidn Presupuestaria
en fa Solicitud de Compras y Contrataciones N2 8.971, para el afio presupuestario en curso.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacion Publica por un
monto superior a 1.000 UTM, para la contratacidn de la Ampliaciéon y Remodelacién de Jardin Infantil
Copito de Nieve de Puerto Natales.

2° APRUEBANSE las Bases Administrativas para |a
contratacion de iz Ampliacién y Remodelacidn Jardin Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales, sus
Especificaciones Técnicas, v los anexos denominados: declaracion jurada, carta de aceptacidn de bases,
carta de identificacién del oferente, formato de presupuesto, ndmina de contratos de obras similares;



anexos 1, 2 y 3 del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI; todos las cuales son del siguiente tenor:

BASES ADMINISTRATIVAS
PARA LICITACION DE OBRA DENOMINADA “AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL
COPITO DE NIEVE, COMUNA DE NATALES, REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA”,

1. OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de ia presente licitacién es la contratacién de la Ampliacién y Remodelacién de Jardin Infantil Copito
de Nieve de Puerto Natales.

PRESUPUESTO OFICIAL

El monto oficial para la realizacién de este proyecto es de $ 286.600.000 (Doscientos ochenta y seis millones
seiscientos mil pesos) IVA Incluide.

La contratacion de las cbras, bajo el sistema de Suma Alzada, para la ejecucion de la edificacion, descritos
en las bases técnicas de [a presente licitacién.

Nombre del establecimiento : JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE DE PUERTO NATALES
Cédigo 112401002

Superficie estimada habilitacion : 108 M2 APROX.

Superficie estimada a remodelar : 143 M2 APROX.

Direccion : EUSEBIO LILLO N°1524, PUERTO NATALES

Comuna : NATALES

Regidn : MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

La presente licitacidn tendré el caracter de ptblica y podran participar en ellas, ias personas naturales o
juridicas que presten servicios de edificacidon y construccién, vy que cumplan con los requisitos establecidos
en las presentes bases administrativas y en las normas de contratacion piblica gue rigen la Administracion
del Estado.

Este proceso se realizara a través del Sistema de Informacion de |a Direccién de Compras y Contratacion
Pablica www.mercadopublico.cl, segin [o establecido en la Ley N® 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacidn
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requeride, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.
Documentos que se proporcionan por |2 Junta Nacional de Jardines Infantiles:

* Plantas de arquitectura actual y proyectada.

+ Croquis de detalle laminas tipo JUNII

» Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJ! y sus anexos.

+ Manual de Normas Grificas para Obras en Construccidn de Salas Cunas y Jardines Infantiles.

Documentos que debe presentar por el oferente en el formato entregado por la JUNJE:



* Declaracién jurada simple, de no estar sujeto 2 la inhahilidades del art 4 inciso 1° v 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad {Anexo 1).

» Carta declaracién de aceptacién de bases (Anexo 2).

* [dentificacion del oferente {Anexo 3).

+ Formate Presupuesto {Anexo 4).

+ Nomina de contratos en obras similares, expresado metros cuadrados construidos {Anexo 5).

* Anexos 1, 2 y 3 del Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJ.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacidén son las que se detallan a continuacién y que ademds seran publicadas
en el sistema www.mercadopublico.cl:

-ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacidn en el Sistema de
Mercado Publico

Una vez tramitada en su totalidad la presente Resolucion.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl, y hasta los 10 dias siguientes.

Respuesta a Consultas v/o

Aclaraciones

A los cuatro dias siguientes al cierre de las consultas de los
Proveedores.

Visita a terreno

Martes 12 de Mayo de 2015, a las 14.30 horas, de acuerdo 2 lo
indicado en el punto N°7 de las presentes Bases Administrativas.

Cierre Recepcidn de Ofertas

21 dias corridos contados desde la publicacidn en el sistema
www.mercadopublico.cl

Apertura Electronica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcidn de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 5 dias siguientes a ia Apertura Electrdnica.

Adjudicacion de la Licitacidn

Dentro de los 3 dias siguientes al Informe de Evatuacion de la
respectiva Comision,

Notificacion a los proveedores

Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion, mediante

la publicacion de la respectiva Resolucidn en el portal
www.mercadopublico.cl

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacion al
Proveedor adjudicado.

Suscripcién del Contrato

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con {as excepciones que se
sefialan en éste. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entendera
prorrogado automéaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para ia recepcién de
ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia junes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes
de las quince horas, Para estos efectos el sébado es dia inhabil. De la misma forma si a la fecha de cierre
de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara automaticamente en tres dias habiles,
situacion que deberd ser respaldada por medic de la impresion de pantalla del sitio
www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el referido portal.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de la
eventual modificacidn de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o0 complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos
los participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los
efectos legales serdn parte integrante de la refacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primardn sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacidn de bases (Anexo N°2).




5. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podrén contratar, con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o luridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1°y 6° de fa Ley N°19.886 v 10° de |a Ley N2 20.393. Para
ello bastard que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo
representante legal que indiguen tal circunstancia, esta dectaracion se encuentra en formato tipo en el
Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del
cierre de recepcion de las ofertas.

6. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

6.1. Identificacién del oferente:

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion,
correo electrdnico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este
requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos
documentos deberdn ser ingresados en archivo digital, af portal www.mercadopublico.cl al momento
de ingresar su oferta (Anexo 3).

6.2. Certificado que acredite, alternativamente:
¢ Registro MINVU A2 de |a 32 categoria, 0 superior o
e Registro MOP, especialidad 6 O.C,, obras mayores, categoria Tercera A, o superior.

Se cumplird con el requisito acreditando cualquiera de estos dos registros.

6.2 Reglamento JUNH de higiene y seguridad {Anexos 1, 2y 3)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNI de
Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el gue para todos los efectos legales forma parte
integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

6.4. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de accidentabilidad laboral que contemple 24 meses desde Julio de 2012 a Junic de
2014; documento que debera solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra
afiliado el contratista.

6.5. Carta declaracion de aceptacién de bases administrativas y técnicas (Anexo 2}.

6.6. Curriculum vitae y fotocopia de titulo del profesional residente de la obra. {Constructor Civil,
Ingeniero Constructor, Arquitecto, Ingeniero civil o Ingeniero en ejecucion en carreras relacionadas
con el drea de la construccion).

6.7. Oferta Econdmica:

Las Ofertas Fcondmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopubfico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y
en el sistema de informacién Mercado Publico, sin ingresar valor profarma. La vigencia de esta oferta
debe ser de al menaos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor neto del servicio gue se ofrece {es decir, sin incluir
el impuesto), y sin ingresar valor proforma.



6.8.

El oferente deberd entregar un presupuesto detalfado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 4),
manteniendo todas y cada una de las partidas o ftems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas.
Ef valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos
generales y utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista inciuye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningdn tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJ, podrd ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios
convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad
presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 13 de estas bases
administrativas. Todos los precios no cotizados se entienden incorporados en otras partidas.

Existe un valor proforma gue es la estimacion del precio de un ftem o partida de un presupuesto cuya
determinacion exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un
proyecto. Los valores bajo esta modalidad deberan ser pagados por el oferente en el precio real que
resulte de su ejecucidn en acuerdo a lo especificado para dicha partida. Las Partidas aplicables como
valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJ corresponden a pagos de derechos
municipates {por concepto de permisos de edificacidn y recepciones finales) v, de ser necesario aportes
reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

En el caso de permiso de edificacion se estiman derechos Municipales por permiso de Edificacidn y
recepcion Final, con un monto referencial de $500.000.- (Quinientos mil de pesos). El contratista debera
desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencién del permiso de edificacion y recepcion final,
incluyendo elaboracidon de proyectos, de la carpeta de solicitud con todos los antecedentes que
comprende dicho tramite, honorarios a revisores independientes y revisores de célculo (de ser el caso).

En el caso de regularizacion instalacion agua potable se estima un monto de $ 950.000.- {Novecientos
cincuenta mil peses) vy en el caso de la Regularizacion Instalacion Eléctrica se estima un monto de $
1.300.000.- (Un milon trescientos mil pesos).

A su vez, es de responsabilidad del contratista, la respectiva tramitacidn del expediente ante el
municipio, como también la entrega del documento que certifique el pago por derechos municipales,
documento gue deberd ser emitido por el municipio a nombre dé JUNJ, y que deberé ser entregado a la
institucion, para el desembolso respective a la empresa contratista. Se reembolsara integramente el

valor efectivamente pagado por la empresa contratista por el concepto de valor proforma.,

Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracidn jurada simple manifestardn gue cumplen con
los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacidn (Anexo 2) y deberdn adjuntar,
antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en farmato Word,
Fxcel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de proyectos similares
construidos medidos en metros cuadrados {anexo 5) ejecutados desde el 01 de enero de 2011 a la
fecha, identificando nombre del contratante, teléfono, nombre del provecto, monto del contrato,
plazo de ejecucidn en dias corridos, metros cuadrados de construccion. JUNJI se reserva el derecho
de verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de a la menos 60 dias hahiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7. VISITA ATERRENC

La visita a terreno se realizara en las instalaciones del Establecimiento Jardin infantil COPITO DE NIEVE,
ubicado en calle Eusebio Lillo N°1524, Puerto Natales, reuniéndose un Inspector Técnico de Obra {ITO)
de Junji Regicnal con los oferentes a las 14:30 horas en el patio cubierto def establecimiento para la
certificacidn, la cual se realizard a viva voz con los oferentes que se encuentran presentes, dejandose
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expresamente establecido que todo aquel oferente que se presente en forma posterior al horario
establecido quedara fuera de la visita a terreno, Dicha visita se realizard en la fecha que se indica en el
sistema www.mercadopublico.cl y tendrd el cardcter de obligatoria, vy serd certificada en un acta de
visita a terreno levantada por ef funcionario JUNJI. En dicha acta se deberd estampar nombre y firma de
quien realiza la visita, horario de visita, razdén social y RUT de la empresa que representa, ademds de
cualquier observacion que sea pertinente a esta etapa del proceso. Esta acta sera publicada en el portal
en el momento de la adjudicacion para conocimiento de todos los oferentes.

8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de [a oferta por un monto de $ 200.000.-
(Doscientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia o vale vista a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias
habiles {los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada
en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantfa, la glosa
debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion pablica por la Ampliacion y
Remodelacidn de Jardin Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales ID 855-9 -LP15”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Calle Lautaro Navarro N¢ 1111,
segundo Piso, comuna y ciudad de Punta Arenas, antes de la fecha y hora de cierre de recepcion de ofertas,
establecide en el cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario: de Lunes a Jueves de 08:30 a
las 17:15 hrs. y dia viernes de 08:30 a las 16:15 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

e Siel proponente desiste de su oferta, durante e periodo de validez de |a garant/a.

» Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que establece el punto 3
de estas bases administrativas.

e 50 el proponente cuya oferta ha sido aceptada vy gue no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcidn en el plazo sefialado en los puntos 16 y 17 de estas
bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la
resclucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de |a preseleccidn de los oferentes o de la adjudicacion, en fa
forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dfas hébiles mds,
en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual |2 auteridad estd
facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién,
para el caso que este timo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, |z garantia por seriedad
de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N*16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdn rechazadas al
momento de |a apertura electrénica de las mismas.

La devolucidn material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesorerfa de Ia
Direccion Regional de 1a JUNJI, ubicada en Calle Lautaro Navarro N2 1111, Segundo Piso, comuna y ciudad de



Punta Arenas, en horario de 08:30 a2 17: 15 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a2 16:15 horas los viernes,
previo visto bueno de Subdireccion de Recursos Financieros.

El encargado de Tesorerfa al momento de hacer efectiva ia entrega del documento, registrara la fecha de la
devolucién en el Libro de Documentos de Seriedad JUNJI, el cual debera ser firmado por la persona
encargada de su retiro. Esta persona debe presentar su cedula de identidad v copia de esta, la cual serd
guardada para archivo dela institucidn, ademds de poder emitido por la empresa, que autoriza a entregar
dicho documento, en caso que no se trate del representante legal.

9. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas v las
Bases Tecnicas, solamente a través del foro electronico que se canaslizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitic Web, a través del foro
de consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludideo cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacidn y total tramitacién de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcidn de [as ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los
oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y
aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicade en el portal de Mercado
Publico.

10. ANTECEDENTES CMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La comisién de evaluacién o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de analisis de las
ofertas, podra solicitar a los oferentes que sajven errores u omisiones formales detectados en esta etapa,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio
respecto a los demds competidores, esto es en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a [as
bases y de igualdad a los oferentes, v se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
sistema de informacidn. Para salvar esas omisiones u errores el oferente con el plazo de 48 horas, contados
desde el requerimiento de [a entidad licitante, el que se informara a través del sistema. Se descontard al
oferente en cuestion un {1) punto del total abtenido en fa evaluacidn de la oferta por todas las correcciones
y/u omisiones solicitadas.

11. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en ef portal Mercade Publico, se procedera a la apertura
electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo seran evaluadas las
ofertas de aquellos proveedores gue hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntas 4, 5,6, 7 y 8 de
estas bases y seran declaradas ofertas inadmisibles agueltas que omitan alglin dato o documento relevante
y esencial para evaluar su oferta.

12.EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comisidn conformada por la Encargada de la Seccidn de
Cobertura e Infraestructura, par un Profesional de la Unidad de Infraestructura y por |a Subdirectora de



Recursos Financieros quien, ademds, actuard como secretario/a de actas, o por quienes ellos/ellas
designen en su representacion, todos/as funcionarios/as de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La Comisidn Evaluadora tendrd un plazo méximo de 5 dias para evaluar y remitir a 1a Unidad de
Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion no podrén tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comisidn serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo |a adjudicacién de [a licitacion, o bien
proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes
para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJ) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal
www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les configran una situacidn de privilegio respecto de
los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases y
de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacidn del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberén expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno
de ellos, serdn los siguientes:

Precio Sg‘%
Plazo de ejecucion 10%
Experiencia en obras similares medida en metros cuadrados * 30%
Tasa de Accidentabilidad 5%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencidn y reparacién de proyectos de
edificacion.

La asignacidn de puntaje se describe en |a siguiente tabla:

MEDIO DE
VERIFICACION

Et oferente que posea el menar precio de oferta,

. i ) Puntaje maximo 10
obtendra 10 puntos, los demas oferentes seran

untos
. calificados por la siguiente formula: P
Precio Puntaje especifico Precio indicado en
0, serd asignado segin | Oferta Econdmica.
55% Puntos {2 decimales)= Precio Oferta Menorx 10 & £

calificacion de formula
a propuesta
econdmica més baja.

Precio Oferta




Experiencia del
oferente en obras de
similares, medida en

metros cuadrados
construidos, desde el
01 de enero de 2011 3
la fecha

30%

El oferente que tenga mas de 10.000 m2 en obras
simiiares construidas, desde el 01 de enero de
2011 a la fecha.

10 puntos

Eil oferente gue posea mas de 5.000 m2 y hasta
10.000 m2 en chras similares construidas, desde
el 01 de enero de 2011 a la fecha.

6 puntos

Ei oferente que posea mas de 500 m2 y hasta
5000 m2 en cbras similares construidas, desde el
01 de enerc de 2011 a fa fecha.

3 puntos

El oferente que posea hasta 500 m2 en obras
similares construidas 0 no posea experiencia,
desde el 01 de enero de 2011 a la fecha.

1 punto

Némina de
proyectes
similares segln
Anexo 5

Plazo de ejecucion

10%

Ei oferente que posea el mener plazo de
ejecucion, obtendra 10 puntos, el resto serd
calificado por la siguiente formula:

Puntaje maximo 10
puntos

Plazo indicado en
oferta técnica, el
gue no podra

Puntos {2 decimales)= Plazo menor ofertado x 10
Plazo Oferta

Puntaje especfico
serd asignado segin
calificacion de férmula
a propuesta de plazo
mds baja.

exceder del indicado
en el punto N°15 de
las presentes Bases

Tasa de
accidentabilidad
laboral desde Julio de
2012 a Junio de 2014

5%

10 puntos a la oferta que presente la menor tasa
de accidentabilidad laboral, desde Julio de 2012 a
Junio de 2014.

El puntaje de las otras ofertas se asignaré en
forma inversamente proporcional.

Puntos (2 decimales)= Menor tasa x 10

Tasa ofertada

A las empresas que
presenten menos
tiempo de existencia
del seftalado en este
apartado, se les
evaluard de acuerdo &
tal periodo de tiempo.

Certificado de
accidentabilidad
desde Julio de 2012
a Junio de 2014
emitido por la
mutual a2 que esté
afiliado e oferente

En caso de empate, en el puntaje finai ponderado, se optaréd por aguella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido ef puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en obras
similares en metros cuadrados, construidos, desde ef 01 de enero de 2011 a la fecha. En caso de persistir
el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido ef puntaje mas alto en el aspecto del
plazo de ejecucidn, y finalmente se seleccionara aguella propuesta que haya obtenido el puntaje mas
alta en el aspecto de la tasa de accidentabilidad Jaboral. En caso de mantenerse el empate se declarard
desierta esta licitacion.

El oferente que subsane ia omisidn de antecedentes administrativos en forma posterior al cierre de la
licitacion se le descontara un punto del puntaje obtenido en la evaluacién total de la oferta {ver punto

10).



13.ADIUDICACION

La funta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta més ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no retnan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta ia
licitacién si no se presentaren oferentes ¢ si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses
de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacidon se materializara a través de una
Resolucién de la Directora Regional de la Junta Macional de lardines Infantiles, previa recepcion del
Informe de Evaluacion de fas ofertas de fa Comisién Evaluadora.

La JUNJI podrd modificar los requerimientos contractuales, ampiiandolos hasta en un 10%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucién gue se dictarad
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo
conirato, gue se determinardn en ese instrumento,

14. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacién de la licitacion en el
sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de |a licitacién y se entenderdn
notificados desde as 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serad de 90 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega
de terrenc al contratista. El oferente podrd definir un menor plazo el cual serd considerado al momento de
la evaluacién.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la autoridad competente, por escrito, y antes del vencimiento del
plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion del servicio, la que a su juicio exclusivo pedra
aceptaria o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del inspector técnico de las obras (ITO),
mediante la dictacidn de una resolucion fundada gue asi lo disponga

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable,
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

16. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los 5 dias habiles siguientes, contados desde a notificacion de la resoiucion de adjudicacion de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrate de ejecucion de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantfa de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
lahorales consistente en una boleta bancaria de garantia o vale vista, tomada a nombre de |a Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del valor neto del contrato y que se determinara al
momento de su adjudicacidn, con una vigencia minima de 60 dias habiles, posterior a la fecha de término
del contrato.
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Esta garantfa deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caricter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes Regional, ubicada en calle
Lautaro Navarro N°® 1111, ciudad y comuna de Punta Arenas, en horario de 08:30 a2 17:15 horas de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:15 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucidn
la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regionaf de la JUNJI,
ubicada en Lautaro Navarro N° 1111, comuna de Punta Arenas, ciudad de Punta Arenas, en horario de 08:30
a17: 15 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:15 horas los dias viernes, previo visto bueno de la Seccidn
de Cobertura e Infraestructura de la Direccidn Regional de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El encargado de Tesoreria al momento de hacer efectiva lz entrega del documento, registrard la fecha de la
devolucién en el Libro de Documentos de Fiel Cumplimiento de JUNJ, el cual debera ser firmado por la
persona encargada de su retiro. Esta persona debe presentar su cedula de identidad y copia de esta, la cual
serd guardada para archivo dela institucion, ademds de poder emitido por la empresa, acompafiando poder
simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los
oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la Ampliacion y remodelacién del
Jardin Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales de Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles, 1D N° 855-9
-LP15".

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a
tal instrumento.

17. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chile proveedores. La primera circunstancia se verificara con
la Direccién de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10,
de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chile proveedores, dispondra de
un plazo méxime de 3 dias habiles, contados del dfa siguiente hdbit de |a fecha de notificacién de a
adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chile
proveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

18.DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y ef oferente
que se adjudique la propuesta, y su firma se realizard en las oficinas de la Asesorfa Juridica Regional,
ubicadas en ia calle Lautaro Navarro N* 1111, cemuna de Punta Arenas , ciudad de Punta Arenas.

El plazo para firmar el contrato serd de 5 dias habiles, siguientes a la notificacion de la adjudicacién al
oferente, plazo en el cual, ademas, deberd presentar una boleta de garantfa por ef fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de |a escritura publica o documento legal, en que conste |a personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT,

c) Para el caso de Personas Juridicas, fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual
conste ta inscripcion (fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica,
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seglin corresponda, ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la
publicacion de la Resolucion gue dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstanie, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢} precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacidn publicada en dicho
registro sea la correspondiente, se encuentre vigente y sea suficiente para la suscripcion del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

19. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigird una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por
una suma equivalente al 5 % del valor neto del contrato, con una vigencia minima 365 dias corridos,
contados desde |a fecha de recepcidn provisoria sin observaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd
expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccion Regional, luego de firmada el acta de recepcidn provisoria y
hasta [a fecha de vencimiento garantia de fiel cumplimiento y obligaciones laborales. Su devolucidn se
efectuara a través de [a Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcion definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la obra “Ampliacién y
Remodelacion del Jardin Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales, ID N 855-9-LP15”. £n el caso de los
vale vista, esta glosa deberad expresarse en una declaracidn jurada del contratista, la cual se adjuntara al
mencionado documento.

20. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y de la garantia de buena ejecucion de obras, a
las que se refiere las presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las
obras o de atraso en la subsanacién de las observaciones definidas en ia recepcidn provisoria, se aplicara al
contratista una multa equivaiente al 0,1% del monto neto del contrato, la que serd descontada del estado de
pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de la muita: (10% del total de dias de |a obra segin contrato) X (0.1% del monto neto del
contrato).

Cuando la muita exceda al maximo estipulado se procedera a poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

21. ENTREGA DEL TERRENQ

La entrega de terreno se efectuars dentro de los diez dias hdbiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de elio. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los trdmites para la
obtencién de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, fos que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.
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En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

22.FORMA DE PAGO
la obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 10% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte
del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir en una
boleta bancaria de garantia o vale vista, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al dltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar |a vigencia de este instrumento
de garantia en el mismo numero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se
haya completado la deduccién del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente ai 10% del valor del contrato de la obra
Ampliacién y Remodelacién del Jardin Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales, ID N°855- 9-LP15”.
En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del contratista, fa cual se
adjuntard al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién dei dltimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que serdn certificados por el
Inspector Técnico de Obra {ITO). En cada estado de pago, se descontara el 10% del valor de éste, como
devolucion proporcional def anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago !a factura correspondiente y ef Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada une de dichos estados de pago v la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en |a Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para
el primer y dltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deber entregar el respectivo comprobante de ingreso
det permiso de edificacion de obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases
técnicas.

Para cursar el dltimo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo permiso de edificacion de
obras emitidos por la Municipalidad.

Los estados de pagos intermedios, se realizardn de acuerdo el estado de avance de las obras certificado por
el ITO,

El Gitimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no
podra ser inferior al 10% del valor del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, copia del ingreso del expediente de la
construccion a la municipalidad para tramitacién de la Recepcién Final Municipal, informe sanitario
favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por lo
organismos pertinentes, segin corresponda al proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.

Si al momento de tramitar el ultimo estado de pago, vy cuando el proyecto asi lo requiera segiin
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptara en su reemplazo, una
copia del ingreso a la DOM del expediente de construccién acompafiado de una boleta de garantia o vale
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vista, tomada a nombre de ia Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 1% del valor
total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas la obras. La glosa de
la Garantia debe indicar, “En Garantia por la aprobacion de la recepcion final de obras de Ampliacion y
Remodelacién del Jardin Infantil Copito de Nieve de Puerto Natales, ID N° 855-9-LP15”.

En el caso de no contar con la Resolucion Sanitaria para la cancelacion del ultimo estado de pago, se
procedera de igual modo gue lo indicado anteriormente , presentando una garantia adicional { boleta de
garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles), por un valor de
$500.000.- {Quinientos mil pesosly la glosa de este documento deberd indicar, “En garantia por la
obtencion de la resolucion sanitaria de obras de Ampliacion y Remodelacidn del Jardin Infantil Copito de
Nieve de Puerto Natales, 1D N° 855-9-LP15”,

La devolucion de estas garantias se efectuard a través de la oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcidn final de edificacion y/o resolucion sanitaria, certificada por el [TO.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite el pago de las cotizaciones previsionales de
sus trabajadores y eventuales subcontratistas y que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Ultimos afios, los
respectivos estados de pago producto del contrato licitade deberdn ser destinados al page de dichas
ohligaciones, debiendo ia empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un maxime de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad
social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las
planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

23.TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articuio 13 de la Ley N2 19.886, [a Junta Nacianal de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrate, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de térming anticipado del contrato:

23.1. Rescifiacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

23.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

23.3. Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

23.4. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

23.5, Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

23.6. Paralizacion injustificada de |as obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

23.7. incumpiimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

23.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados vy

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.



23.9, Cuando las multas aplicadas equivalgan a lo indicado en el punto 20, de las presentes
bases administrativas.

23.10. Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

23.11.  Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

23.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los altimos dos afios, durante el
periodo de ejecucién del contrato.

El contrate podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacién de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de Hlevar a un mejor termino |a obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comdn acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion de la directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 10%
del valor total del contrato, previo acuerdo de las partes y con informe favorable del ITO (inspector
Téenico de Obra), debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulados
en el contrato original.

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su medificacion, se realizard mediante resolucidn fundada,
que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.ct a mas tardar dentro de {as 24 horas
de dictada.

24.INSPECCION DE QBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la Directora Regionat designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, quien podra
0 no pertenecer a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de fa obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en
las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en ef libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Uitima no serd indispensable
para la validacién dei acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el |.T.0., para archivar en ia carpeta de obras,
l]a segunda hoja quedaré en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro,

La Inspeccién Técnica de fa Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Toda obra que a juicio del LT.0. merezca dudas en cuanto a su calidad o sea defectuosa, no podra ser
incluida en ningin estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccién Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con carge al Contratista.

25.EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la Seccién de Cobertura e Infraestructura, debera evaluar en la
correspondiente Guia de Recepcidn el comportamiento que haya tenido ef contratista. Esta evaluacidn sera
ingresada al portal www.mercadopublico.ct, per la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de
acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles,

La infermacidn contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las gue participe.

26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del 4rea de la construccidn, con
la experiencia exigida en obras similares, guien deberé asumir la plena responsabilidad y representacién del
contratista para hacer efectiva las instruccicnes impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los
antecedentes e infarmes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccion y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad
a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto
de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacidn u otros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad gue establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
trastucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del inmueble, deberd resguardar |a integridad de
los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista [a vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin ohservaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato v obligaciones
laborales.

27. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito [a recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el L.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde |a fecha
en gue el Contratista solicita por escrito |a recepcidn, notificandolo para participar en dicho acto. En caso
de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente,

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, fa fecha que haya verificade el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito def Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird fa obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Qbras, indicando en dicha acta, los folios
de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y ef plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podré exceder a 15 dias corridos v no estara
sujeto a multas.

El LT.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia

del cumplimiento de las correcciones ordenadas vy el término real de las obras.

Si el Contratista excede el piazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estarén sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del Gltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la ampliacién y remodelacién, después de |a
recepcion provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de o anterior, el Contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucidn de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y debera
repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comisién integrada por el I.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, Jos que notificaran de este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

v La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).



v La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de ia
comisién, Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de |a garantia de buena
ejecucion de la obra.

28,PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente, ios derechos y
obligaciones gue nazcan del desarrollo de la presente [icitacién, v en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

29. FACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcidn del contrato respectivo, se fija domicilio en la
tiudad de Punta Arenas.

30.PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacién, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demds
documentos integrantes. Especiaimente, el oferente acepta el suministrar toda la informacién y
documentacién que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a [as presentes bases de licitacién,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

30.1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sabornos, regalos,
prernios, dadivas o pagos, cualguiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningln funcionario pablico
en relacion con su oferta, con el proceso de licitacion puablica, ni con la ejecucion de él o los contratos
que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederias a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

30.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociacicnes, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acte especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

30.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de |la misma.

30.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

30.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce vy respetard las reglas v condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes v él o los contratos que de eilos se
derivase.

30.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a fa misma.

30.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos v econdmicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y aportunidad ofertadas.
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30.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes
y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacion, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccién, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA
AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE DE PUERTO NATALES

En Punta Arenas, - TORROOTOO o =T de 2015,
representante iegal de la empresa,

11U , Domiciliada
s, ViENe en declarar que:

1.- La entidad gue representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1°y
62 de la Ley N2 19.886 vy 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen refacidn con que:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
que acrediten su situacidn financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento,
cumpliende con los demds requisitos que éste sefiale y con los gue exige el derecho comun.
Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de I3
propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segln se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por précticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningln drgano de la Administracién del Estado y de las empresas v corporaciones def Estado o en
que éste tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2
18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aguéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por
acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas
abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen ef 10% o mas del capital,
ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualguiera de las sociedades
antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contrates con erganismos del Estado. Esta prohibicion consiste en
la pérdida def derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del
Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo vy delitos de cohecha.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases
Administrativas de esta licitacion, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada |z oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segdn corresponda)
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ANEXO 2

CARTA ACEPTACION DE BASES

AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE DE PUERTO NATALES

Yo, RUT

,en representacion

de la empresa , declarc conocer y aceptar las bases administrativas y
técnicas de [a presente ficitacion “AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN INFANTIL COPITO DE

NIEVE DE PUERTO NATALES” [D N°

Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO 3

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE DE PUERTO NATALES

Nombre o Razdn social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccién:

Correo electrénico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma del Representante Legal:

ANEXO N°4 ITEMIZADO DE PRESUPUESTO
"AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE DE PUERTO NATALES"

. publicadas por la Junta Nacional de Jardines

ITEM PARTIDAS unidad | cantidad pfea? precio total
unitario

1. PROYECTOS DE ESPECIALIDAD Y ESTUDIOS ?

i1. Ingenieria

1.1.1. | Proyecto de Estructuras y Memoria de Calculo Estructural GL

1.2 Mecanica de suelos GL
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1.3. Proyecto de Instalaciones
1.3.1. |Proyecto de Instalacion de Agua Potable caliente y fria GL
1.3.2. | Proyecto de Instalacion de Alcantarillado y Aguas Lluvias GL
1.3.3. | proyecto de instalacion de gas GL
1.3.4. | Provecto de Instalacion Electrica y Corrientes Debiles GL
14, Revisores
Revisor Independiente de Proyecto de Estructuras y Calculo
14.1. GL
Estructural
1.4.2. | Revisor Independiente de Proyecto de Arquitectura GL
2 GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES
2.1. Gastos Adicionales
2.1.1. | Ensayes de materiales GL
2.2, Obras provisorias INSTALACION DE FAENA
2.2.1. |Cierros Provisorios ML
2.2.2. |Inst. Provisorias Agua y de Evacuacidn de Aguas Serv, GL
2.2.3. !lInstalacién provisoria Energla eléctrica GL
2.2.4, | Oficinas GL
2.2.5. {letrerode obra GL
2.3. Trabajos previos
2.3.1. | Demoliciones M2
2.3.2 i Trazados y niveles GL
3 OBRA GRUESA
3.1 Excavaciones y movimientos de tierra
3.1.1. |Despeje de terreno y escarpe M2
3.1.2. |Terraplenes GL
3.1.3. | Excavaciones M3
3.2. Rellenos
3.2.1. | Rellenos Estructurales M3
3.2.2. |Rellenos no estructurales M3
3.2.3. | Extraccién de escombros M3
3.3, Estabilizacidén del Terreno
3.3.1. | Entibaciones y Socalzado M2
3.4, Fundaciones y Cimientos
3.4.1. | Emplantillado e: 5cm M2
3.4.2. | Hormigdn H-25 Cimiento continua M3
3.4.3. | Enfierradura segun proyecto de estructuras KG
3.5. Sobrecimientos
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3.5.1. | Hormigon H-25 M3
3.5.2. |Enfierraduras segin proyecto de estructuras KG
3.5.3. | Moldajes M2
3.6. Bases de Pavimentos

3.6.1. |Rellenos bajo radier M3
3.6.2. {Hormigén de radier M3
3.6.3. |Bases de Pavimentos (ripiado} M3
3.6.4. | Polietileno M2
3.6.5. [Poliestireno expandido alta densidad M2
3.7. Estructura de muros

3.7.1. |Albafileria M2
3.7.2. |Perfileria metalica galvanizada M2
3.7.3. | Perfileria aluminio vidriado M2
3.8. Estructura de Techumbre

3.8.1. |Estructura de cubierta M2
3.8.2. | Estructura de aleros M2
3.8.3. | Estructura de cielos rasos M2
4 TERMINACIONES

4.1, Revestimientos Exteriores

4.1.1. |Encamisados M2
4.1.2. | Barrera de vapor M2
4.1.3. |Panel metdlico M2
4.1.4. |Planchas de fibrocemento M2
4.1.5. |Revoque de cemento M2
4.2, Cubierta

4.2.1. |Planchas de cubierta M2
4.2.2. | Proteccion hidrica M2
4.2.3. | Hojalaterias de cubierta ML
4.2.4. |Canales y bajadas ML
4.3, Revestimientos Interiores

4.3.1. | Aislamiento termico M2
4.3.2. |Yeso carton M2
4.3.3, |Ceramicos M2
4.3.4. |Revogue de cemento M2
4.3.5. | Revestimiento cielo raso M2
4.4, Terminaciones lineales

4.41. iGuardapolvos ML
4.4.2. | Cornisas ML
4.4.3. |Barandas y pasamanos ML
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4.4.4. i Contramarcos de puertas y ventanas ML
4.5. Puertas y ventanas

4.5.1, |Puertas de placa UN
4.5.2. | Puertas de aluminio (Interior y exterior) UN
4.6. Quincalieria

4.6.1. |Bisagras UN
4.6.2. |Cerradura con Manillas Acero Inoxidable UN
4.6.3. |Topes de goma UN
4.6.4. |Reten de pie para puerta UN
4.6.5. |Aldabas UN
4.6.6. |Peinazo de acero inox. UN
4.7. Ventanas

4.7.1. | De aluminio % i
4.7.2. |Vidrios M2
4.7.3. {Cortinas M2
4.8. Pavimentos

4.8.1. | Vinilico continuo M2
4.8.2. | Ceramicos M2
4.8.3, |Radier afinado M2
4.9. Pinturas y Barnices

4.9.1. | Pintura anticorrosiva M2
4.5.2. | Pintura Intumescente M2
4,93, |Esmalte al agua M2
4.9.4, |Estuco elastomérico mas latex M2
4.9.5. |Esmalte sanitizante M2
4.9.6. | Esmalte sintético M2
5 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

5.1. Equipamiento

5.1.1. | Pizarra aduito UN
5.1.2. | Pizarralactante UN
5.1.3. |Perchero con ganchos individuales UN
5.1.4. |Espejo1,10x1,50 m UN
5.1.5. |Espejo 0,6x0,8m UN
5.1.6. |Espejo lateral mudador UN
5.1.7. i Ficherc mural 1,00x1,00 m UN
5.1.8. | Lockers UN
5.2. Mohbiliario

5.2.1. |Closet 0.7 ancho x2.00 altura UN
5.2.2. |Repisa 0,4 profundidad UN
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5.2.3. | Mesdn Mudador UN
5.2.4. | Mueble casillero UN
5.3. Artefactos Sanitarios

5.3.1. | Lavamanos parvulos UN
5.3.2. |Lavamanos adultos UN
5.3.3. | WC Parvulos UN
5.3.4. | WC Adultos bafios accesible UN
5.3.5. |Bafiera Acero Esmaltado UN
5.4, Griferia

5.4.1. |Monomando lavamanos UN
5.4.2. |Monomando de palanca gerontoldgica, Cuello Cisne. UN
5.4.3. | Monomando de palanca, Cuello Cisne. UN
5.5. Accesorios Bafios / Cocinas y otros recintos

5.5.1. | Extractor de aire UN
5.5.2. |Espejos murales 60 x 80 cm UN
5.5.3. | Dispensador papel higiénico UN
5.5.4. | Dispensador de papel toaila UN
5.5.5. | Dispensador de jabdn liquido UN
5.5.6. |Perchero adosado 1 ganchos UN
5.5.7. |Perchero adosado 2 ganchos UN
5.5.8. |Barra apoyo angular UN
5.5.9. |Barra abatible UN
5.5.10. | Barra de apoyo parvulos UN
5.6. Equipamiento Cocinas

5.6.1. |Fogones de 1 guemador UN
5.6.2. {Cocinilla de 2 platos UN
5.6.3. |Cocina de 4 platos UN
5.6.4. |Campana de cocina no edlica (cocina de sala cuna} UN
5.6.5. | Mueble de preparacion Acereo Inox. 0,50 mt de ancho ML
5.6.6. |lavaplatos 2¢c+ le UN
5.6.7. |Lavafondos de acero inoxidable UN
5.6.8. | lavamanos UN
5. INSTALACIONES

6.1. Agua Potable UN
6.2. Instalacidén Alcantarillado UN
6.3. Evacuacién de aguas lluvias UN
6.4, Instalaciones Eléctricas UN
6.5. Instalaciones Gas UN
6.6. Instalaciones de Calefaccion UN
6.7. Red Humeda UN
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2 OBRAS COMPLEMENTARIAS X
7.1. Pavimentos UN
7.2, Juegos exteriores UN
7.3. Camineros patio de juegos UN
8. ASEO GENERAL Y ENTREGA DE OBRA GL "$
$
TOTAL NETO _
$
VA 19% _
$

COSTO TOTAL GENERAL OBRAS DE EECUCION

PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

NOMINA BE CONTRATOS DE QBRAS SIMILARES

DIAS
CORRIDOS

AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE DE PUERTO NATALES

Firma Oferente:

25




ANEXO N21
REGLAMENTOQ INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION :

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREQ ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de Gltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo v
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliade o INP

2.2. la Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de
Siniestralidad de los dltimos 24 meses, documento que debera solicitar a la mutual donde se
encuentra afiliada.

2.3.  Sila Empresa Contratista cuenta con mds de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del
Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4,  Sila Empresa Contratista cuenta con mdas de 25 trabajadores, debera contar con un Comité
Paritario de Higiene vy Seguridad sefialando el nombre del Presidente vy Secretario de éste
Comité.

ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si/ No / NC: No corresponde

1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencidn de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene vy Seguridad?

Si No NC
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3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. {La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccion personal de acuerdo ai trabajo que
realiza

Si No NC

10. éla Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccidn a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. ¢éLla Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de éstos?

Si No NC

ANEXO N2 2
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS
Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas

entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido vy aceptar todas las disposiciones
alli reglamentadas.

EMPRESA
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REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

ENTREGADO POR: Junta Nacional de Jardines Infantiles

MEDIO: A través de sitio www.mercadopublico.cl

ANEXO N23
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI

PARA CUMPLIR CON ESTE ANEXO SE DEBE ADJUNTAR EL FORMULARIO DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES Y UNA FOTOCOPIA DE ULTIMA
COTIZACION POR CONCEPTO DE SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
DEL ORGANISMO ADMINISTRADOR AL CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO O ISL.

3¢ PUBLIQUESE, ia presente Resolucién que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar LA AMPLIACION Y
REMODELACION JARDIN INFANTIL “COPITQ DE NIEVE", DE PUERTO NATALES y autoriza el llamado a
licitacion publica a traves del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

A } 5
REV/ILL%{T Y ANIVN/amun
DISTRIBUCION: b

*  Subdirfecion de Cobertura e Infraestructura
. Subdfreccion de Recursos Financieros

. Adquisicicnes

*  Oficina de Partes (con originales).
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