RESOLUCION EXENTAN" 0 ¢ § 0 1 0 1

REE, : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA AMPLIACION Y
REMODELACION JARDIN INFANTIL “PAPELUCHO” DE
PORVENIR Y AUTORIZA EL LLAMADQ A LICITACION PUBLICA
A TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

PUNTA ARENAS, 1§ MAY) 2015

VISTOS:

La Ley N2 17.301 de 1970 del Ministerio de Educacién que
“Crea Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Ley N2 20.798, de 2014, del
Ministerio de Hacienda “Ley de Presupuestos del Sector Pdblico para el afio 2015”; la Ley N2 19.886, de
2003, del Ministerio de Hacienda “Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestacidn de Servicios”; el Decreto Supremo N21574, de 1971, del Ministerio de Educacidn que “Crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”; el Decreto Supremo N2 250, de 2004, de Ministerio de Hacienda,
gue “Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”; la Resolucidn N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de {a Repdblica, que
“Fija Normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razdn”; la Resolucion N2 26, de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Delega Facultades en Directoras Regionales, Coordinadores
Administrativos o de Recursos Humanos o Encargados de Personal, y Directoras de Jardines Infantiles,
dejando sin efecto la norma anterior”; la Resolucidn N°172, de 2001, de la Junta Nacienzl de Jardines
infantiles que “Delega Facultades en Director del Departamento de Administracion y Recursos Humanos
y en Directoras Regionales, modificando Resolucidn N°015/26 del 2000 la Resolucion N°015/0133 de
27/06/14 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (T y P} que Nombrza a
Directora Regional (T v P) de la Regién de Magallanes y Antartica Chilena en caracter Transitorio y
Provisorio en conformidad a lo dispuesto en el art.N°59 de |a Ley N°19882 del 2003 que regula la nueva
politica a los funcienarios pablicos; y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDOQO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N°8.969, de fechz 07 de abril de 2015, se solicité realizar una licitacidén publica, con el objete de
contratar la Ampliacién de fardin Infantil “Papelucho”, comuna de Porvenir.

2. Que, consuliado el catalogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion de
Compras y Contratacidn Publica.

3.  Que, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 52 de
la Ley N2 19.886 y 9° del Decreto Supremoc N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que la
regiamenta, en el caso de las adquisiciones que superen las 2000 UTM, la licitacién publica sera siempre
obligatoria.

4, Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N°011483 de 2015, realizado por [a Seccién de Planificacidn Presupuestaria
en la Solicitud de Compras y Contrataciones N28.969, para el afio presupuestario en curso.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el flamado a Licitacién Publica por un
monte superior a 1000 UTM, para la contratacién de 1a Ampliacién v Remodelacién de Jardin infantil
“Papelucho” de la comuna de Porvenir.

2° APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacion de la Ampliacién y Remodelacién Jardin Infantil “Papelucho” de la comuna de Porvenir, sus
Especificaciones Técnicas, v los anexos denominados: declaracién jurada, carta de aceptacion de bases,
carta de identificacién del oferente, formato de presupuesto, némina de contratos de obras similares;
anexos 1, 2 v 3 del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, JUN!I; todos tos cuales son del siguiente tenor:



BASES ADMINISTRATIVAS
“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO, COMUNA DE PORVENIR”

1, OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la Ampliacion y Remodelacion de Jardin Infantil
“Papelucho”, comuna de Porvenir.

PRESUPUESTO OFICIAL

El monto oficiat para la realizacién de este proyecto es de $425.000.000 .- (Cuatrocientos veinticinco
millones de pesos) VA Incluido.

l.a contratacion de ias obras, bajo el sistema de Suma Alzada, para ia ejecucion de la edificacion, descritos
en as bases técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento : JARDIN INFANTIL “PAPELUCHO”, DE PORVENIR.
Cddigo 112301001

Superficie estimada habilitacion 1146 M2 APROX.

Superficie estimada remodelacion 1382 M2 APROX,

Direccion : CALLE JORGE SCHYTHE 0213. PORVENIR.
Comuna : PORVENIR

Regién : MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

La presente licitacion tendra el caracter de publica y podran participar en ellas, las personas naturales ©
juridicas que presten servicios de edificacion y construccion, y que cumplan con los requisitos establecidos
en las presentes bases administrativas y en las normas de contratacion publica que rigen la Administracion
del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Infermacion de la Direccidon de Compras y Contratacion
Piblica www.mercadopublico.cl, segun lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas vy Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacidn
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.
Documentos gue se proporcionan por fa Junta Nacional de Jardines Infantiles:

¢ Plantas de arquitectura actual y proyectada.

» Croquis de detalle laminas tipo JUNJI

¢ Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNIL

e Manual de Normas Gréficas para Obras en Construccion de Salas Cunas y Jardines Infantiles.

Documentos que debe presentar por el oferente en el formato entregado por ta JUNJ:

* Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° v 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad {Anexo 1).

+ Carta aceptacion de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas (Anexo 2).

¢ |dentificacion del oferente {Anexo 3).



* Formato Presupuesto (Anexo 4).
¢ Nomina de contratos en obras simifares, expresado metros cuadrados construidos (Anexo 5).
+ Anexos 1, 2 y 3 del Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJ.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademds serdn publicadas
en el sistema www.mercadopublico.cl;

ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de

Mercado Pablico

Una vez tramitada en su totalidad la presente Resolucion.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacibn en el sistema

www.mercadopublico.cl, y hasta los 10 dias siguientes.

Respuesta a Consultas vy/o

Aclaraciones

A los cuatro dias siguientes al cierre de las consultas de los
Proveedores.

Visita a terreno

Miércoles 13 de Mayo de 2015 a las 14:00 horas, de acuerdo a lo
indicado en el punto N°7 de las presentes Bases Administrativas.

Cierre Recepcion de Ofertas

21 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl

Apertura Electronica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacién de Ofertas

Dentro de los 5 dias siguientes a la Apertura Electrénica.

Adjudicacion de la Licitacion

Dentro de 3 dias siguientes al Informe de Evaluacion de la
respectiva Comisién.

Notificacion a los proveedores

Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion, mediante la
publicacion de la respectiva Resolucidén en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcion def Contrato

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién al

Proveedor adjudicado.

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones gue se
sefialan en éste. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhahil, se entenderd
prorrogado automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de
ofertas no podra vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes
de las quince horas. Para estos efectos el sdbado es dia inhdbil. De {a misma forma si a la fecha de cierre
de la propuesta no hubiera oferentes, el calendaric se aplazard automaticamente en tres dias habiles,
situacion  que deberd ser respaldada por medio de la impresion de pantalla del sitio
www.mercadopublico.ct en donde conste la fecha y la hora y ia ausencia de ofertas en el referido portal.
Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de la
eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos
los participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaréan sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°2).

5. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a [as inhabilidades del articule 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 y 10° de |a Ley N2 20.393. Para
ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo
representante legal que indiguen tal circunstancia, esta declaracidén se encuentra en formate tipo en el
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Anexo N° 1 de las presentes Bases y deberd ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del
cierre de recepcidn de las ofertas.

6. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

6.1.  Identificacion del oferente:
Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo
compatible con ef sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente,
teléfono, direccion, correo electrénico v nombre completo y nimero de cedula de identidad del
representante legal. (Este requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro
www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser ingresados en archivo digital, al portal
www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 3).

6.2 Certificado que acredite, alternativamente:
- Registro MINVU AZ de |a 32 categoria, o superior
- Registro MOP, especialidad 6 O.C . Obras Mayores, categoria Tercera A, o supetior,

Se cumplird con el requisito acreditando cualquiera de estos dos registros.

6.3. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad (Anexos %, 2y 3)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados gue constan en el Reglamento de la JUNII de
Higiene v Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte
integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuenira publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

6.4, Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de accidentabilidad laboral que contemple 24 meses desde Julic de 2012 a Junio
de 2014; documento que debera solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se
encuentra afiliado el contratista.

6.5.  Carta declaracién de aceptacidn de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas (Anexo 2).

6.6 Curriculum Vitae y fotocopia legalizada de titulo de! profesional residente de la obra (Constructor
Civil, Ingeniero Constructor, Arquitecto, Ingeniero civil o Ingeniero en ejecucién en carreras
relacionadas con el drea de la construccion).

6.7. Oferta Econdmica:

Las Ofertas Econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de fa fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sisterna de informacién Mercado Pdblico, sin ingresar valor proforma. La vigencia de esta oferta debe ser de
al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcidn de ofertas en el citado sisterma.

El valor que se debe ingresar corresponde al Valor Neto del servicio que se ofrece (es decir, sin incluir el
impuesto), y sin ingresar valor proforma.

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 4},
manteniendo todas v cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utifidad deberd ser considerado en el valor unitario de cada partida. Los precios no cotizados entienden
incorporados en otras partidas.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra esta ordenar obras extraordinarias o el
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emplec de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre v
cuando los valores unitarios sean acordados vy exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 13 de estas bases administrativas.

Existe un valor proforma que es la estimacion del precio de un item o partida de un presupuesto cuya
determinacion exacta y precisa no es posibie de establecer en la etapa de estudio del precio de un provecto.
Los valores bajo esta modalidad deberan ser pagados por el oferente en el precio real que resulte de su
ejecucion en acuerdo a lo especificado para dicha partida. Las Partidas aplicables como valor proforma en
los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a pagos de derechos municipales {por concepto de
permisos de edificacion y recepciones finales) y, de ser necesario aportes reemboisables (aumentos de
empalme de agua potable o electricidad).

En el caso de permiso de edificacidén se estiman Derechos Municipales por Permiso de Edificacién v
Recepcion Final, con un monto referencial de $500.000.- (Quinientos mil de pesos). Ei contratista deberd
desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencién del permiso de edificacion y recepcidén final,
incluyendo elaboracidn de proyectos, de la carpeta de solicitud con todos los antecedentes gue comprende
dicho tramite, honorarios a revisores independientes y revisores de célculo (de ser el caso).

En el caso de regularizacion instalacién agua potable se estima un monto de $ 1.500.000.- {Un milldn
quinientos mil pesos) vy en el caso de la Regularizacién Instalacién Eléctrica se estima un monto de
1.800.000.- {Un milldn ochocientos mil pesos).

A su vez, es de responsabilidad del contratista, la respectiva tramitacidn del expediente ante el municipio,
como también la entrega del documento que certifique el pago por derechos municipales, documento que
debera ser emitido por el municipio a nombre de JUNIJI, y gue debera ser entregado a la institucion, para el
desembolso respectivo a la empresa contratista. Se reembolsard integramente el valor efectivamente

pagado por la empresa contratista por el concepto de valor proforma.

7.8 Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de |a presente licitacion {Anexo 2} y deberdn adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archive en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga ndmina de proyectos similares construidos medidos en
metros cuadrados {anexo 5} ejecutados desde el 01 de enero de 2011 a la fecha, identificando nombre
del contratante, teléfono, nombre del proyecto, monto del contrato, fecha de ejecucion del Proyecto,
plazo de ejecucién en dias corridos, metros cuadrados de construccién. JUNJ se reserva el derecho de
verificar |la efectividad de esta informacién.

La vigencia de esta oferta debe ser de a la menos 60 dias hadhiles posteriores al cierre de recepcién de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las instalaciones del Establecimiento Jardin Infantil PAPELUCHO, ubicado
en calle Jorge Schyte N° 0213, Porvenir, reuniéndose un Inspector Técnico de Obra (ITQ) de Junji Regional
con los oferentes a as 14:00 horas en el patio cubierto del establecimiento para |a certificacién, la cual se
realizard a viva voz con los oferentes que se encuentran presentes, dejandose expresamente establecido
gue todo aquel oferente que se presente en forma posterior al horario establecido quedara fuera de la visita
a terreno. Dicha visita se realizara en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl v tendrs
el cardcter de obligatoria, y serd certificada en un acta de visita a terreno levantada por el funcionario JUNJI.
En dicha acta se deberd estampar nombre y firma de quien realiza la visita, horario de visita, razdn social y
RUT de la empresa que representa, ademas de cualquier observacion gue sea pertinente a esta etapa del
proceso. Esta acta serd publicada en el portal en el momento de la adjudicacién para conocimiento de todos
los oferentes.
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8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de 5 250.000.-
{Doscientos cincuenta mil pesos), la cual podrd consistir en una boleta bancaria de garantia o vale vista a
nombre de la Junta Nacional de fardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima
de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas
publicada en el referido cronegrama vy en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, |a
glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion piblica por la Ampliacién y
Remodelacidn de Jardin Infantil “Papelucho” de Porvenir 1D 855-8-LP15”,

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple acompafada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, v tener el cardcter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Calle Lautarc Navarro N2 1111,
segundo Piso, comuna v ciudad de Punta Arenas, antes de la fecha v hora de cierre de recepcion de ofertas,
establecido en el cronograma de [a licitacion, de acuerdo al siguiente horario: de Lunes a Jueves de 08:30 a
las 17:15 hrs. y dia viernes de 08:30 a las 16:15 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
* Siel proponente desiste de su oferta, durante el pericdo de validez de la garantia.

* Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
dei Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.

* Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada vy que no esta inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 17 v 18 de estas
bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas havan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la
resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de ta preseleccidn de los oferentes o de la adjudicacién, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacidn. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mas,
en el caso contemnplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esté
facultada para adiudicar a aguella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion,
para el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.,

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por [a JUNH, la garantia por seriedad
de la oferta le sera devuelta una vez gue suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de 1a
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta 0 que, en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al
momento de la apertura electronica de las mismas,

la devolucidn material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la
Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en Calle Lautaro Navarro N2 1111, Segundo Piso, comuna y ciudad de
Punta Arenas, en horario de 08:30 a 17: 15 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:15 horas los viernes,
previo visto bueno de Subdireccidn de Recursos Financieros.

El encargado de Tesoreria al momento de hacer efectiva la entrega del documento, registrara la fecha de la
devolucidn en el Libro de Documentos de Seriedad JUNJ, el cual deberd ser firmado por la persona
encargada de su retiro. Esta persona debe presentar su cedula de identidad y copia de esta, la cual serd
guardada para archivo dela institucion, ademas de poder emitido por la empresa, que autoriza a entregar
dicho documento, en caso que no se trate del representante legal.

9. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES



Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Bases Teécnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublice.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a fas bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en ef aludido cronograma vy
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacidn vy total tramitacién de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los
oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y
aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado
Publico.

10. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La comisién de evaluacién o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de andlisis de las
ofertas, podré solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en esta etapa,
siempre y cuando fas rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio
respecto a fos demas competidores, esto es en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad a los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
sistema de informacién. Para salvar esas omisiones u errores el oferente con el plaze de 48 horas, contados
desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del sistema. Se descontard al
oferente en cuestién un (1) punto del total obtenido en ia evaluacién de la oferta por todas las
correcciones y/u omisiones solicitadas.

11. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a fa apertura
electrdnica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Solo seran evaluadas las
ofertas de aquelios proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 4, 5, 6, 7 v 8 de
estas bases y seran declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algun dato o documento relevante
y esencial para evaluar su oferta.

12.EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comisién conformada por fa Encargada de la Seccién de
Cobertura e Infraestructura, por un Profesional de la Unidad de Infraestructura y por ta Subdirectora de
Recursos Financieros quien, ademas, actuara como secretario/a de actas, o por gquienes ellos/ellas
designen en su representacion, todos/as funcionarios/as de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La Comisién Evaluadora tendrd un plazo maximo de 5 dias para evaluar vy remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evatuacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacién, o bien
propaniendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes
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para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y técnicas.

ta Comisidn Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de las
ofertas, podré solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal
www.mercadopubiico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y
de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacidn de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno
de ellos, serdn los siguientes:

Precio 55%
Plazo de ejecucidon 10%
Experiencia en obras similares medida en metros cuadrados * 30%
Tasa de Accidentabilidad 5%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccién, mantencién y reparacion de proyectos de
edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en |a siguiente tabla:

CRITERIOS Y MEDIO DE
PUNTAIE
PONDERACION FACTORES A EVALUAR VERIFICACION

El oferente que posea el menor precio de oferta,

. . , Puntaje maximo 10
cbtendrd 10 puntos, los demas oferentes serdn

untos
calificados por fa siguiente formuia: P
Precio Puntaje especifico | Precio indicado en
55% serd asignado segin | Oferta Econdmica.

Puntos (2 decimales)= Precio Oferta Menor x 10
Precio Oferta

calificacion de férmula
a propuesta
econdmica mas baja.

El oferente que tenga mas de 10.000 m2 en obras

10 puntos
similares construidas, desde el 01 de enero de P
Experiencia del 2011 z la fecha.
oferente en obras de
similares, medida en L
Némina de
metros cuadrados .
. royectos
construidos, desde el | E| oferente que posea més de 5.000 m2 y hasta 6 puntos - p b ’
10.000 m2 en obras simitares construidas, desde similares segun
01 de enero de 2011 a
el 01 de enero de 2011 a la fecha. Anexo 5
la fecha
30%
El oferente que posea més de 500 m2 y hasta
3 puntos

5000 m2 en obras similares construidas, desde el
01 de enero de 2011 a la fecha.




El oferente que posea hasta 500 m2 en obras
similares construidas o no posea experiencia,
desde el 02 de enero de 2011 a la fecha.

1 punto

Plazo de ejecucion
10%

El oferente que posea el menor plazo de
ejecucién, obtendrd 10 puntos, el resto sera
calificado por la siguiente formula;

Puntaje méximeo 10
puntos

Plazo indicado en
oferta técnica, el
que no podra

Puntos (2 decimales)= Plazo menor ofertado x 10
Piazo Oferta

Puntaje especifico
serad asignado segin
calificacién de férmuia
a propuesta de piazo
mads baja.

exceder dei indicado
en el punto N° 15 de
las presentes Bases

Tasa de
accidentabilidad
laboral desde Julio de
2012 a junio de 2014

5%

10 puntes a la oferta que presente ta menor tasa
de accidentabilidad laboral, desde julio de 2012 a
Junio de 2014.

El puntaje de ias otras ofertas se asignara en
forma inversamente proporcional.

Puntos {2 decimales)= Menor tasa x 10

Tasa ofertada

A las empresas gue
presenten menos
tiempo de existencia
del sefialado en este
apartado, se les
evaluara de acuerdo a
tal periodo de tiempo.

Certificado de
accidentabilidad
desde lulio de 2012
aJunio de 2014
emitido por la
mutual a que esté
afiliado ei oferente

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criteric precio y en caso de presentarse un nueveo empate, se seleccionara aguella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia def oferente en obras
similares en metros cuadrados, construidos, desde el 01 de enero de 2011 a la fecha. En caso de persistir
€l empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje méds alte en el aspecto del
plazo de ejecucidn, y finalmente se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas
alto en el aspecto de la tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el empate se declararg
desierta esta licitacion.

El oferente que subsane la omisidn de antecedentes administrativos en forma posterior al cierre de la
licitacidn se le descontard un punto del puntaje obtenido en la evaluacidn total de [a oferta (ver punto
10).

13.ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacidén con sus carrespondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdémica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no retinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Téenicas, y declarar desierta la
licitacién si no se presentaren oferentes ¢ si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses
de la Institucidn,

En caso de que el adjudicado en primer fugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podrd adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacién se materializara a través de una
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Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del
Informe de Evaluacion de las ofertas de la Comisién Evaluadora.

ka JUNJl podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 10%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacidn de la Resolucién que se dictard
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrad modificar las cldusulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

14.DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de |a adjudicacion de la licitacién en el
sitio web www,mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de Iz licitacidn y se entenderdn
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitic web.

15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucidn de las obras serd de 150 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega
de terreno al contratista, El oferente podrd definir un menor plazo, el cual serd considerado al momento de
la evaluacion.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podré solicitar a la autoridad competente, por escrito, y antes del vencimiento del
plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion del servicio, la que a su juicio exclusivo podrd
aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe del inspector técnico de las obras (ITQ),
mediante la dictacién de una resolucién fundada que asf o disponga

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

16. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los 5 dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de [a resolucion de adjudicacion de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento de! contrato y obligaciones
laborales consistente en una boleta bancaria de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del valor neto del contrato y que se determinara al
momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 60 dias habiles, posterior a la fecha de término
del contrato.

Esta garantia deberad ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, v tener el cardcter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes Regional, ubicada en calle
Lautaro Navarre N° 1111, ciudad y comuna de Punta Arenas, en horario de 08:30 a 17:15 horas de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:15 horas los viernes, en forma previa a la firma def contrato respectivo. Su
devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesorerfa, de la Direccidn Regional de
la JUNJI, ubicada en Lautaro Navarro N° 1111, comuna de Punta Arenas, ciudad de Punta Arenas, en horario
de 08:30 a 17: 15 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:15 horas los dias viernes, previo visto bueno de la
Seccion de Cobertura e Infraestructura de fa Direccién Regional de |a Junta Nacional de Jardines Infantites.

El encargado de Tesoreria al momento de hacer efectiva la entrega def documento, registrard la fecha de fa
devolucion en el Libro de Documentos de Fiel Cumplimiento de JUNJI, el cual deberd ser firmade por la
persona encargada de su retiro. Esta persona debe presentar su cedula de identidad y copia de esta, la cual
sera guardada para archivo dela institucion, ademds de poder emitido por la empresa, acompafiando poder
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simple y fotocopia de fa cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los
oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantfa de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laboraies por contratacion de la Ampliacién y Remodelacién del
Jardin Infantil “Papelucho” de Porvenir, de la Junta Nacional de Jardines infantiles, 1D N° 855-8-LP15”,

Respecto de! vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompariada a
tal instrumento.

17. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 v 4° de la Ley N°
19.886, vy encontrarse inscrito en el Registro de Chile proveedores. La primera circunstancia se verificara con
la Direccién de Compras y Contratacién Piblica, al tenor de lo establecido por el incise final del articulo 10,
de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chile proveedores, dispondra de
un plazo maximo de 3 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la
adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chile
proveedores en ef plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

18.DEE CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de ohras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente
gue se adjudique fa propuesta, v su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional,
ubicadas en la calle Lautaro Navarro N° 1111, comuna de Punta Arenas, ciudad de Punta Arenas.

El plazo para firmar el contrato serd de 5 dias hébiles siguientes a la notificacién de la adjudicacién al
oferente, plazo en el cual, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, v los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste |la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Para el caso de Personas Juridicas, fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual
conste la inscripcién {fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de |a persona juridica,
segln corresponda, ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la
pubiicacidn de la Resolucion que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacidn publicada en dicho
registro sea la correspondiente, se encuentre vigente y sea suficiente para la suscripcién del contrato
respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas gue le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de lardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta |a licitacidn, de
acuerdo a los intereses del Servicio,

19. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS
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Con el objeto de caucicnar la buena ejecucion de las obras, se exigird una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia o vale vista, tomada a nombre de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles, por
una suma equivalente al 5 % del valor neto del contrato, con una vigencia minima 365 dias corridos,
contados desde la fecha de recepcién provisoria sin observaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente {nc se aceptarén
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia deberd
expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccidn Regional, luego de firmada el acta de recepcién provisoria y
hasta la fecha de vencimiento garantia de fiel cumplimiento y obligaciones laborales. Su devolucién se
efectuard a través de [a Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcién definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la obra “Ampliacion y
Remodelacion del Jardin Infantil “Papelucho” de Porvenir, ID N 855-8-LP15”. En el caso de los vale
vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntara al
mencionado documento.

20, MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato y de la garantia de buena ejecucion de fas obras
a las que se refieren las presentes Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las
obras o de atraso en |a subsanacién de las observaciones definidas en fa recepcién provisoria, se aplicara al
contratista una multa equivalente ai 0,1% del monto neto del contrato, la que sera descontada del estado de
pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto méximo de fa multa: (10% del total de dias de la obra segiin contrato) x (0.1% del monto neto del
contrato).

Cuando la muita exceda al maximo estipulado se procedera a poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

21. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debers iniciar los tramites para la
obtencién de la Autorizacion de Obras Preliminares emitide por la Direccidn de Obras Municipales, los que
serdn de cargo y responsabilidad def contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras faliado, triplicado y autocopiativo.

22 FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato {IVA incluido), previa solicitud por parte
del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir en una
boleta bancaria de garantia o vale vista, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Ultimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento
de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se
haya completado la deduccidn del anticipo.
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La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la obra
Ampliacion y Remodelacidn del Jardin Infantil “Papelucho” de Porvenir, ID N° 855-8-LP15”. En el casa de
los vale vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntara al
mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del Uitimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado,

Se realizardn Estados de Pago mensuales, seglin avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra {ITO). En cada estado de pago, se descontars el 20% del valor de éste, como
devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
{ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago v |a referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo,
para el primer y {itimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer Estado de Pago, el contratista deber entregar el respectivo comprobante de ingreso
del permiso de edificacién de obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases
técnicas.

Para cursar el dltimo Estado de Pago, el contratista deberd entregar el respectivo permisc de edificacién de
obras emitidos por la Municipalidad,

Los Estados de Pago intermedios, se realizaran de acuerdo el estado de avance de ias obras certificado por el
iITO.

Et dltimo estado de pago se efectuard previa recepcidn provisoria de las obras sin observaciones, y no
podré ser inferior al 10% del valor del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, copia del ingreso del expediente de la
construccién a la municipalidad para tramitacion de la Recepcidn Final Municinal, informe sanitario
favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por lo
organismos pertinentes, seguin corresponda al proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del
contratista.

Si al momento de tramitar el ultimo estado de pago, vy cuando el proyecto asi lo requiera segin
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptara en su reemplazo, una
copia del ingreso a la DOM del expediente de construccién acompafiado de una boleta de garantia o vale
vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 5% del valor
total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas la obras. La glosa de
la Garantfa debe indicar, “En Garantia por la aprobacién de la recepcidn final de obras de Ampliacion y
Remodelacidén del Jardin Infantil “Papelucho” de Porvenir, 1D N° 855-8-LP15”.

En el caso de no contar con la Resolucion Sanitaria para la cancelacidn del ultimo estado de pago, se
procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor
$1.500.000.- (Un millén quinientos mil pesos) y la glosa de este documento debera indicar, “En garantia por
la obtencion de la resolucién sanitaria de obras de Ampliacion y Remodelacién del Jardin Infantil
“Papelucho” de Porvenir, ID N° 855-8-LP15”",

La devolucion de estas garantias se efectuard a través de |2 oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcion final de edificacion y/o resolucion sanitaria, certificada por el [TO.



Ef contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite el pago de las cotizaciones previsionales de
sus trabajadores y eventuales subcontratistas v que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrate de obra o con
trabajadores contratadas en las dltimos des afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos (itimos afios, fos
respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumptlirse {a mitad del periodo de ejecucién del contrate, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad
social, extendida por [a entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las
planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones téenicas, refativos a las partidas de las que solicita su cancelacién.

23.TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, fa Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipadoe del contrato:

23.1. Resciliacidn o mutuo acuerdo entre fos contratantes.

23.2, Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

23.3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

23.4, Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacién.

23.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

23.6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputabies
al contratista.

23.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas par el ITQ.

23.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos

defectos.

23.8. Cuando ias multas aplicadas equivalgan a fo indicado en el punto 20, de las presentes
bases administrativas.

23.10. Sitratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucidn del contrato.

23.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

23.12. Registrar safdos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en fos Gltimos dos afios, durante el
periodo de ejecucién del contrato,

El contrato podré modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que eilo signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.



La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comtn acuerdo con el
contratista, lo que debers sancionarse mediante una Resolucion de la directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 10%
del valor total del contrato, previo acuerdo de las partes con informe favorable del ITO (inspector
Técnico de obra), debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiente de contrato
y obligaciones faborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulados en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada,
que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas
de dictada.

24.INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a un
Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil, o Arquitecto del drea de la construccidn, quien
podra o no pertenecer a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas funciones seran, entre
otras: velar por ef fiel y oportuno cumplimiento del contrato v de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarroilo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en
las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras Hevaran fecha y firma del LT.0. que las instruyé, asimismo, estardn
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable
para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitioc adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el LT.0., para archivar en |a carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y |a tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de gue sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberén ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia def 1.T.O.

Toda obra gque a juicio del |.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con fas certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ninglin estado de pago mientras
el contratista no haya reparado el defecto o presentado |a certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructives, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo af Contratista.

25.EVALUACION DE PROVEEDORES



Al término del servicio, el Encargado/a de la Seccién de Cobertura e Infraestructura, deberd evaluar en la
correspondiente Guia de Recepcidn el comportamiento que haya tenido el contratista, Esta evaluacién serd
ingresada al portal www.mercadopubfico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de
acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de |a Junta Nacional de Jardines Infantifes.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

26. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccién, can
la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacién del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJ podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd respensable de |a calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad
a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones
de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto
de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obiigaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N°® 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar fa obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucide y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabifidad del contratista la vigilancia v cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de [a recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones

laborales.

27. RECEPCION DE OBRAS



Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcidn de ia obra a la
inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.1.0, la Directora del
Establecimiento, v a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde ia fecha
en que el Contratista solicita por escrito |a recepcidn, notificdndolo para participar en dicho acto. En caso
de recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisian verifigue el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el |.T.Q., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

S5i de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas cbservaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios
de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las chservaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos regueridos. Este plaze no podra exceder a 15 dias corridos y no estara
sujeto a multas.

Ef 1.T.0,, debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Gbservaciones, dejando constancia

del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgade por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de |z facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del Gltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcidn
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable,
durante el plazo de garantfa establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos ios defectos que
presente la misma, a menos que estas defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su
costo en un periodo establecido por el LT.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformard una Comisién conformada por el LT.0., |a Directora del
establecimiento, y a fo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* La buena ejecucién de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucidn
defectuosa).

* La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la

comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
gjecucién de |la obra.
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28.PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos vy
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, v en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

29. FHACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la
ciudad de Punta Arenas.

30. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en la presente licitacidn, acepta expresamente el
presente pacto de integridad, obligandose a cumplir con todas v cada una de las estipulaciones que
contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacidn y demds
documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la informacion vy
documentacidn que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bhases de licitacién,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

30.1.- Ef oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premiocs, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, 2 ningtin funcionario pablico
en relacidén con su oferta, con el proceso de licitacion plblica, ni con la ejecucion de él o los contratos
gue eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
gue pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjudicacion y ejecucion del o los contratos que de ello se deriven.

30.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualguier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actes o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualguier de sus tipos o formas.

30.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informacion y documentacién, que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisidn y vigencia de la misma.

30.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

30.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacidn, sus documentos integrantes y €l o los contratos que de ellos se
derivase.

30.6.- El oferente se ohliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacion, asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

30.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacién fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones vy oportunidad ofertadas.

30.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas gue fuesen necesarias para gue las obligaciones
anteriormente seftaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes
y/0 asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que este o éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, incluidos sus subcontratistas,
haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccion, sin perjuicio de las
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responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspondientes.

Yo,

ANEXO N°1

DECLARACION JURADA
AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO, COMUNA DE PORVENIR

En Punta Arenas, Berererieiiiinnnns o [ de 2015,
Lo Lo s Vs o T - TR representante legal de la empresa,
................................................ , RUT tice e veeensy Domiciliada
BNt ieestssesearr et et rae e e e r et e et ats et ettt aten b enremeeaeseebe ams et sreernnrtaaren , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 4¢, inciso 1°y
62 de la Ley N2 19.886 v 8" y 10° de 1a Ley N2 20.393, que dicen relacién con gue:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
gue acrediten su situacidn financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento,
cumpliendo con los demds requisitos gue éste sefiale y con los que exige el derecho comun.
Quedardn excluidos quienes, al momento de ia presentacion de |a oferta, de la formulacion de la
propuesta o de la suscripcién de la convencidn, segln se trate de licitaciones puUblicas, privadas o
contratacion directa, hayan side condenados por précticas antisindicales o infraccidn a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores das afios”.

“Ningun organe de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o
prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N
18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por
acciones o andnimas cerradas en gue agquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas
abiertas en que aquéllos ¢ éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital,
ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas”,

“Prohibicidn de celebrar actos y contrates con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en
la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del
Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorisma vy delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases
Administrativas de esta licitacion, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
{0 Persona Natural seguin corresponda)

ANEXO 2
CARTA ACEPTACION DE BASES
AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN INFANTIL PAPELUCHO, COMUNA DE PORVENIR

LRUT Jen representacion

de la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y

19



técnicas de la presente licitacion “AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN INFANTIL PAPELUCHO,

COMUNA DE PORVENIR” ID N°

Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO 3

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
AMPLIACION Y REMODELACION DEL JARDIN INFANTIL PAPELUCHO, COMUNA DE PORVENIR

Nombre o Razén social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccion:

Correo electronico:

Nombres completos del Representante |egal:

Rut del Representante legal:

Firma del Representante Legal:

ANEXO N° 4 ITEMIZADO PRESUPUESTO

"AMPLIACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO 2015"

, publicadas por la junta Nacional de Jardines

ITEM

PARTIDAS

unidad

cantidad

precio
unitario

precio
total

PROYECTOS DE ESPECIALIDAD Y ESTUDIOS
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1.1. |Ingenieria
111, Proyecto de Estructuras y Memoria de Calculo 6L
Estructural

1.2. | Mecdnica de suelos GL

1.3. |Proyecto de Instalaciones

1.3.1. | proyecto de instalacion de agua potable caliente y fria GL

1.3.2. | proyecto de instalacion de alcantarillado y aguas Huvias GL

1.3.3. | proyecto de instalacion de gas Gl

1.3.4. | proyecto de instalacion electrica y corrientes debiles GL

1.4. |Revisores

141 Revisor Independiente de proyecto de estructuras y Gl
"7 L caleulo estructural

1.4.2. | Revisor Independiente de proyecto de Arguitectura GL

2 GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES

2.1. | Gastos Adicionales

2.1.2. | Ensayes de materiales GL

2.2. | Obras provisorias INSTALACION DE FAENA

2.2.1. | Cierros Provisorios ML

2.2.2. | Inst. Provisorias Agua y de Evacuacién de Aguas Serv, GL

2.2.3. | Instalacidon provisoria Energia etéctrica GL

2.2.4. | Construcciones provisorias GL

2.2.5. | Letrero de obra GE

2.3. |Trabajos previos

2.3.1. | Demoliciones M2

2.3.2. | Trazados y niveles GL

3 OBRA GRUESA

3.1. | Excavaciones y movimientos de tierra

3.1.1. | Despeje terreno y Escarpe M2

3.1.2. | Excavaciones M3

3.2, |Rellenos

3.2.1. | Rellenos Estructurates M3

3.2.2. | Extraccion de escombros M3

3.3. |Fundaciones y Cimientos

3.3.1. | Emplantiliado e: 5¢m M2

3.3.2. | Hormigdn H-25 Cimiento continuo M3

3.3.3. | Enfierradura segin proyecto de estructuras KG
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3.4. |Sobrecimientos

3.4.1. | Hormigon H-25 M3
3.4.2. | Enfierraduras segun provecto de estructuras KG
3.4.3. | Moldajes M2
3.5. |Bases de Pavimentos

3.5.1. | Rellenos {estabilizado) M3
3.5.2. | Radieres de hormigén M3
3.5.3. | Bases de Pavimentos {ripiado) M3
3.5.4. | Polietileno M2
3.5.5. | Poliestireno expandido aita densidad M2
3.6. | Estructura de muros

3.6.1. | Albafiileria M2
3.6.2. | Perfileria metalica galvanizada M2
3.7. |Estructura de Techumbre

3.7.1. | Estructura de cubierta M2
3.7.2. | Estructura de aleros M2
3.7.3. | Estructura de cielos rasos M2
4 TERMINACIONES

4.1. |Revestimientos Exteriores

4.1.1. | Encamisados M2
4.1.2. | Barrera de vapor M2
4.1.3. | Plancha metalica 5V M2
4.1.4. | Planchas de fibrocemento M2
4.1.5. | Revogue de cemento M2
4.2, |Cublerta

4.2.1. | Planchas de cubierta M2
4.2.2. | Proteccidn hidrica M2
4.2.3. | Hojalaterias de cubierta ML
4.2.4.| Canales y bajadas ML
4.3. | Revestimientos Interiores

4.3.1. | Aislamiento termico M2
4.3.2. 1 Yeso carton M2
4.3.3. | Ceramicos M2
4.3.4. | Revoque de cemento M2
4.5.5. | Revestimiento cielo rase M2
4.4, | Terminaciones lineales

4.4.1. | Guardapolvos ML
4.4.2. i Cornisas ML
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4.4.3. | Barandas y pasamanos ML
4.5. |Puertas y ventanas

4.5.1. [Puertas de placa UN
4.5.2. |Puertas de aluminio UN
4.5.3. | Puerta metalica UN
4.5.4. | Puerta reja UN
4.6. |Quincalleria

4.6.1. | Bisagras UN
4.6.2. | Cerradura con Manillas Acero Inoxidable UN
4.6.3, | Topes de goma UN
4.6.4. | Reten de pie para puerta UM
4.6.5. | Aldabas UN
4.,6.6. | Celosia UN
4.7. |Ventanas

4.7.1. | De aluminio M2
4.7.2. | Vidrios M2
4.7.3. | Cortinas M2
4.7.4. | Malla mosquitera M2
4.8. | Pavimentos

4.8.1. | Ceramicos M2
4.8.2. | Radier M2
4.9. | Pinturasy Barnices

4.9.1. | Pintura anticorrosiva M2
4.9.2.  Esmalte al agua M2
4.9.3. | Estuco elastomérico mas latex M2
4.9.4. | Esmalte sanitizante M2
4.9.5, | Esmalte sintético M2
5 EQUIPAMIENTOQ Y MOBILIARIO

5.1. |Equipamiento

5.1.1. | Pizarra adulto UN
5.1.2. | Pizarra lactante UN
5.1.3.| Perchero con ganchos individuales UN
5.1.4. | Espejo 1,10x1,50 m UN
5.1.5. | Espejo 0,6x0,8 m UN
5.1.6. | Espejo lateral mudador UN
5.1.7. | Fichero mural 1,00x1,00 m UN
5.1.8. | Lockers UN
5.2. | Mobiliario

5.2.1. | Closet 0.7 ancho x2.00 altura UN
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5.2.2. | Repisa 0,4 profundidad UN
5.2.3. | Mudador UN
5.2.4. | Mueble casillero UN
5.3. |Artefactos Sanitarios

5.3.1. | Lavamanos parvulos UN
5.3.2. | Lavamanos adultos UN
5.3.3. | WC Parvulos UN
5.3.4. | WC Adultos bafios UN
5.3.5. | Bafera Acero Esmaltado UN
5.4, |Griferia

5.4.1. | Monomando lavamanos UN
5.4.2. | Monomando de palanca gerontolégica, Cuello Cisne. UN
5.4.3. | Monomando de palanca, Cuello Cisne. UN
5.5. | Accesorios Bafios / Cocinas y otros recintos

5.5.1. | Extractor de aire de 8" UN
5.5.2. | Espejos murales 60 x 80 cm UN
5.5.3. | Dispensador papel higiénico UN
5.5.4. | Dispensador de papel toalla UN
5.5.5. | Dispensador de jabédn liquide UN
5.5.6. | Perchero adosado 1 ganchos UN
5.5.7. | Perchero adosado 2 ganchos UN
5.6. |Equipamiento Cocinas

5.6.1. | Fogones de 1 quemador UN
5.6.2. | Fogon 2 quemadores UN
5.6.3.| Cocina de 4 platos UN
5.6.4. | Campana de cocina no edlica (cocina de sala cuna) UN
5.6.5. | Mueble de preparacion Acero Inox. 0,50 mt de ancho ML
5.6.6. | Lavaplatos 2c+ le UN
5.6.7. | Lavafondos de acero inoxidable UN
5.6.8. | Lavamanos UN
6. INSTALACIONES

6.1. |Agua Potable GL
6.2. |Instalacidn Alcantariilado GL
6.3. | Evacuacion de aguas iluvias GL
6.4. |Instalaciones Eléctricas GL
6.5. |Instalaciones Gas GL
6.6. |lInstalaciones de Calefaccion GL
6.7. |Red Humeda GL
7. OBRAS COMPLEMENTARIAS
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7.1. {Pavimentos M2
7.2, | Aseo general de la obra GL
$
TOTAL NETO X
$
VA 19% -
COSTO TOTAL GENERAL OBRAS DE EJECUCION :é’
DIAS
PLAZO DE EJECUCION: CORRIDOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

ANEXO S5
NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES
AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO, COMUNA DE PORVENIR

Firma Oferente:

ANEXO N21
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE ¥ SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES
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EMPRESA

DIRECCION :

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREQ ELECTRONICO:;

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de Ultima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo vy
Enfermedad Profesional del Grganismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de
Sinjestralidad de los Ultimas 24 meses, documento que deberd solicitar a fa mutual donde se
encuentra afiliada.

2.3. Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, deberé sefialar el nombre del
Experto Asesor en Prevencidn de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, deberd contar con un Comité
Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente v Secretario de éste
Comité.

ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si/ No / NC: No corresponde

1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencién de Riesgos

Si Mo NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. ¢{La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC
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6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si No NC

7. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccién personal de acuerdo al trabajo que
realiza

Si No NC

10. ¢{La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccion a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. ¢{La Empresa empiea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucidon de éstos?

Si No NC

ANEXO N22
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas
entregado por la JUNH y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones

alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

ENTREGADQ POR: Junta Nacional de Jardines Infantiles

MEDIO: A través del sitio www.mercadopublico.cl

ANEXO N2 3
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REGLAMENTO INTERNG DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI

PARA CUMPLIR CON ESTE ANEXO SE DEBE ADJUNTAR EL FORMULARIO DE INVESTIGACION DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES Y UNA FOTOCOPIA DE ULTIMA
COTIZACION POR CONCEPTO DE SEGURQ DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL
DEL ORGANISMO ADMINISTRADOR AL CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO O 15,

32  PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar LA AMPLIACION ¥ REMODELACION JARDIN
INFANTIL “PAPELUCHO”, COMUNA DE PORVENIR y autoriza el llamado a licitacion publica a través del

sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

SN IONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

REV/rf[E/s;p/A VN/amvn
DISTRIBUCION:

. Subdireccién de Cobertura e Infraestructura
. Subdireccién de Recursos Financieros

. Adquisiciones

. Oficina de Partes {con originales),
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