RESOLUCIONEXENTAN® 1 § 0 1 0§

APRUEBA CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES
INFANTILES CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
REPRESENTACIONES AES LIMITADA. PROYECTO CODIGO BIP
N° 30331872-0.

PUNTA ARENAS, 7 MAYE 7015

VISTO:

Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18,575 Organica Constitucional de Bases Generalas de la Administracion del Estado; enia Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprebade
por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; Ley 17.301, que crea la Junta Nacicnal
de Jardines tnfantiles y sus modificaciones; en el Reglamento de ia Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.5. N°1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en ef Decreto Supremo N° 283, de
2011, del Ministerio de Educacidn; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector POblico para el afie
2015; en el Decreto Supremo N° & de 9 de enero de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica
iniciativas de inversion en el presupuesto del sector pibtice, Codigo BIP: 30331872-0; en la Resolucidon N°
157 de 3 de septiembre de 2014, que aprueba bases tipo y Anexc complementaric, Bases técnicas, Anexos
para la licitacién y Contrato tipo de disefio de especialidades y Ejecucidn de obras y Contrato tipe para la
construccion de jardines infantiles; en la Resolucian Exenta N°015/0021, de fecha 5 de febrero de 2015 de
la Direccion Regional de Magallanes y la Antartica Chilena de la Junta Nacionat de Jardines infantiles, que
autoriza llamado a licitacidn publica y aprueba Anexos Complementarios para la realizacién de
“Construccion Sala Cuna y Jardin infantil Vilia Las Nieves, Punta Arenas” y designa Comisién Evaiuadora; en
ta Resolucion Exenta N° 015/0060, de la Direccion Regional de Magallanes y la Antartica Chilena de la
Junta Nacional de Jardines infantiles, que adjudica el proceso licitatoric denominado “Construccidn Sala
Cuna y Jardin Infantit Villa Las Nieves, Punta Arenas” 1D N© 855-3-LP15, a Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada; la Resclucién N®.133 del 27 de junio del 2014, de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directera Regional de Magalianes v la
Antartica Chilena -en caracter transitorio y provisorio~ a dofia Rosalia Elgueda Villalobos; 1a Resolucion
Exenta N© 015/026 de fecha 4 de febrero de 2000 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que Deiega Facultades que Indica en Directoras Regionales y sus modificaciones
posteriores; la Resolucién Exenta N° 172 de fecha 20 de agosto de 2001, de la Vicepresidencia Ejecutiva de
ta Junta Nacional de Jardines infantiles, que Delega Facultades que indica en Director del Departamento de
Administracidn y Recursos Humanes y en Directoras Regicnales, moedificando la Resolucion 015/026 del
afio 2000, y en lo establecido en la Resolucion N® 1.600, de 2008, de la Contraleria General de la Repibtiica,
que fija normas sobre exencion del tramite de Toma de Razén; y en ta demas normativa vigente.

CONSIDERANDQ:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N° 8493,
aprobada con fecha 5 de febrero de 2015, la Subdireccitn de Recursos Fisicos y Financieros de la Direccitn
Regicnal de Magallanes y {a Antartica Chilena, solicité la contratacion del servicio de “Construccion Sala
Cuna y Jardin Infantil Villa Las Nieves, Punta Arenas” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2. Que, mediante Resolucion N° 157 de fecha 3 de septiembre de
2014, citada en el visto, se aprobaron las Bases Tipo y Anexo complementaric, Bases técnicas, Anexos para
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la licitacidon y Contrato tipo de disefic de especialidades y Ejecucidn de obras y Contrato tipo para ia
canstruccidn de jardines infantiles, tomando razon de ella la Contraloria General de la RepGblica con fecha
22 de septiembre de 2014,

3. Que, mediante Resolucién Exenta N° 015/0021 de esta
Direccién Regional, de fecha 5 de febrero de 2015, citada en el viste, se Uamd a licitacidn plblica y se
aprohé el anexo complementario y ordend utilizar las bases administrativas y técnicas tipo, sefialadas en el
numeral anterior, para la contratacién del disefic de especialidades y ejecucion de cbras para la
“Construccidn Sala Cuna y Jardin Infantil Vitla Las Nieves, Punta Arenas”

4. Que, con fecha 9 de febrero de 2015, se publicd el llamado a
ticitacion en el Portal Web www.mercadopublico.ci bajo el iD N© 855-3-LP15.

5. Que, a través de Resolucidn Exenta N° 015/0060 de fecha 12 de
marzo de 2014, {a Junta Nacional de Jardines Infantiles procedid a la adjudicacion del referido proceso de
licitacidn piblica a Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada, Rol Unico Tributario N©
78.304.900-7.

6. Que, atendido lo expuesto precedentemente, con fecha 23 de
abrit de 2015, se procedid a suscribir el cerrespondiente contrato de prestacién de servicios para la
realizacion de “Construccidn Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Las Nieves, Punta Arenas”, con Sociedad
Constructora v Representaciones AES Limitada, cuyo texto se aprueba e inserta en la parte resolutiva del
presente acto. '

7. Que, existe disponibilidad presupuéstaria para proceder a la
contratacion de referencia.

8. Que, dicha contratacidn debe ser aprobada a través de la
correspondiente resclucion.

RESUELVO:

1. APRUEBESE el contrato para la realizacidn de la “Construccion
Sata Cuna y Jardin Infantil Villa Las Nieves, Punta Arenas”, suscrito con fecha 23 de abril de 2015, entre ia
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada,
Rol Onico Tributaric N° 78.304.900-7, cuyo texto integro se inserta a continuacidn, pasando a formar parte
integrante de ia presente resolucidn, para todos los efectos que procedan:

CONTRATO DE DISENG DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA

En Punta Arenas, 3 23 de abril 2015, entre {a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, persona
juridica de derecho piablico, RUT. N® 70.072.600-2, en adelante “la JUNH" o "el Mandante”,
representada por la Directora Regional (T y P) de 1a Regidn de Magallanes y la Antartica Chileng,
dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, cédula nacional de identidad N° 6.373.706-2, ambas
domiciliadas en calle Lautaro Navarro nimero 1111, piso 2, comuna de Punta Arenas y SOCIEDAD
CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, RUT N° 78.304,900-7, representada por don
JOSE ALFONSO ABARZA GONZALEZ, cédula nacicnal de identidad N° 8.920.367-8, ambos
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domiciliados en calle Romulo Correa 0408, comuna de Punta Arenas, en adelante e
indistintamente “el Contratista” o "la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJ encarga al Contratista, guien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y
Ejecucién de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles, Proyecto cddigo BIP 30331872-0, gue
se emplazara en un terreno de 2.480 m2 aproximadamente, ubicado en Avenida Los Generales s/n
de la comuna de Punta Arenas, Regidn de Magallanes y la Antértica Chilena. Todo de acuerdo a las
Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementaric, Anexos para la Licitacion,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si tas hubo, Oferta del Contratista, y
demas documentos de la licitacién D N® 855-3-LP15, que sirvieron de base para ia adjudicacion
mediante resotucidén N° 015/0060, de fecha 12 de marzo de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato,

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

E! Centratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementaric, Anexos para la Licitacidn, Carpeta
Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas
por el Contratista, '

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiente fiel e integro del contrate encomendado y deberd proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para {a ejecucion de este
contrato.

TERCEROQ: VIGENCIA DEL CONTRATC

£l contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrative gue lo aprueba. )

El piazo para {a ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiata en el anexo
complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar
prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de {as obras, antes del vencimiento
del mismo, y dentro del plazoe de 10 dias de acaecido et hecho que motiva la solicitud, mediante
una carta dirigida a la Bireccién Regional de la Junta Nacionat de jardines Infantiles que ha llevado
a cabo el proceso de licitacidn, que se consigna en las bases de licitaciGn y su anexo
complementario. La auteridad competente que haya adjudicado et contrato, evaluara el mérito de
la solicitud, y podrad aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucidon fundada,
previc informe del Inspector Técnico de Cbra (ITO). La prérroga de plazo s6lo se extenderd por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de {a garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentade por igual periodo del aumento del plazo,

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacion ni compensacion econdmica de ninguna especie para el Consultor
de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a Llos plazos comprometidos, se le apticaran las muitas
que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique
al efecto, en ia respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que ta JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra 0 paralizacidn de la ejecucion
de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen
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por dicho aumento de plazo o paralizacidn. La JUNJI emitira una resotucian fundada que justifique
la paralizacidn de ios trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIC Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 966.828.072.- (novecientos sesenta y seis miliones
ochocientos veintiocho mil setenta y dos pesos) impuestos incluidos.

5e hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el
desarrolic de las obras y en 2l porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen
dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instatados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas de
la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la {TO de JUNJI'y acompafando {a
documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por to cual se cancelard una
vez ejecutada totalmente.

La T develvera al Contratista los estados de pago qu'e contengan errores 0 gue no se ajusten a
los términos del contrato debiendc rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revisién.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chitenos (), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectia durante
el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a
cuenta del valor de la obra. En ningdn caso se considerara este adelanto como la aceptacidn por
parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista v a la cual
corresponde dicho abono,

Los estados de page se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de acuerdo a las
instrucciones de la iTO, con identificacién de cada partida, ftem, descripcidn, unidad, porcentaje de
avance.

QUINTQ: ESTADQS DE PAGD

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la
ITG del proyecto. Ademas, ef contratista debera presentar los certificados de calidad de materiates
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra,

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de catidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos 2 los estados de avance fisico de la
obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del ptaze de 30
dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 18.983.

No se pagara ningn trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran
ademas {as multas establecidas en el presente contrato.

Si ta Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cliusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumptirmiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con
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el personal gue destine 3 ta gjecucion del contrato. Para elio debera presentar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo, 0 un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de seguridad social, copias de {as planillas de pago de cotizaciones previsionales y
copia de {as tiquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podrd retener los Pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/0 hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialade en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas
del Contratista,

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planiila (némina} que indigue los nombres
de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier
modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de abra, asi como
sus modificaciones,

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy el pago de las obligacicnes laborales
y de seguridad social con sus trabajadores, asi como et pago de eventuales multas, el contratista
entrega en este acto una boleta de garantia con pagaré a favor de organismas pablicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 67.677.965.~ (sesenta y siete
millones seiscientos setenta y siete mil novecientos sesenta y cincol, equivalentes al 7% del valor
totat del contrato, su vigenciza es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especiatidades y de la
obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefala: "En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, Codigo BIP 30331872-0 Licitacién ID N© 855-3-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la tiguidacidn del contrato, el
contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes det vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantla de fiel cumplimfente,
administrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni accian judicial o arbitral alguna, en caso
de incumplimiente det contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende tambian el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
contratista, '

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con esta (ltima.

La devolucidn de ta garantia se efectuara una ver vencido el plazo de su vigencia en {a Direccian
Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacian.

£n caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término
de 5 dias hébiles a aumentar el monto de ta garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en
et presente contrato y profrogar la misma en {os dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CES!ION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas det derecho coman.
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Bl Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
gjecucidn parcial del contrato. En todo caso, la obligacion v la responsabilidad de su cumpiimiento
permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberan ser netificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda {a subcontratacion sera necesario gue la persona det subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacidn y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
contratista y sus proveedores, por lo que &stos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada
en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros,

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNI sihace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecidc en ios respectivos contratos siempre
gue se le notifigue oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones ¢ multas
pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucion del contrato establecido, por razones ne atribuibles a la JUNJI, &sta tiene la facultad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {unidades de fomento), por cada dia de atraso en que
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucidn,

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayoer, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la clausula tercera de
este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el Director (a}
Regional que corresponda.

La aplicacidn de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida at
domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia habit siguiente del
despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicidn de {a multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacién. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o parcialmente la reposicién
presentada, o bien deducido, recursa jerarquico, una vez resuelto tos recursos, el Director Regional
(3) quedar2 facultado para cobrar la multa mediante resclucidn fundada, remitiéndole copia de
eila al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualguier suma que la JUNJI adeude
al contratista o pueda adeudarie a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara et valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacion conforme a la fecha maxima
establecida en el anexo complementario, gue sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn, ingresada por oficina
de partes de la Direccidn Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en este dltimo caso se
consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcidn.
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3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesionat

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de la JUNJI, se
aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente autarizacion.

Adernds, se muitard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de cbra,
por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de pago cerrespondiente at mes en
que se hubiere incurrido en a falta o del estado de pago mas proximo,

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una muita de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha muita se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en gue se hubiere incurrido en [a falta o del
estado de pago mas proxime.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJY, podra
anticipar parte del precio, en cuyo casc el contratista debera presentar una holeta bancaria de
garantia, vale vista o pdliza de garantia, a ta orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con
una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia
por anticipo de precio del contrato denominado Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Las
Nieves, Punta Arenas, Cadigo BIP N° 30331872-0".

El anticipo se descentard proporcionalmente en cada estado de pago, hésta completar el 100%
del monto otorgado.

Sin perjuicic de lo anteriormente sefialade, ademas el contratista podrd, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiers de los estados de page, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra,
que extendida en 1os mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo oteorgado, a la
gpoca de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccion Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su anexo complementarioc.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcién
definitiva de las cbras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberan cubrir
los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de tos Seguros anteriormente
indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros
contratades al momente de ia suscripcion del contrate, los cuales guedaran como antecedentes
de dicho instrumento.

a.  Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16,744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b. Seguro contra tode riesgo de Construccidon y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccidn del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construccidon y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las magquinarias y equipos mdviles de su
propiedad, que ocupara en {a ejecucidn de las obras, como también los equipos y materiales del
Proyecto, proporcicnados por &l y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, ei riesgo de transporte de los equipos y
materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus
propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta et lugar de las obras.
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El seguro contra todo riesgo de construccidn y montaje deberd cubrir en todo momento el costo
total de ias obras construidas, tanto directamente por EL Contratista, comc por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y compenentes, maquinarias propias y de terceros,
vehiculos, el personat propio y de terceres, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se debe
establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

¢ Seguro de Responsabilidad Civil de Construccidn.

El Contratista debera contratar a satisfaccidn del Mandante, un seguro contra dzfios a la
propiedad plblica v privada, y a {as personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor
equivalente at 10 por ciento del monto total del contrate.

Esta poliza deberd ser de "Responsabitidad Civil Cruzada®, considerando et personal, los bienes y las
instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer ciaramente como asegurado adicicnal a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:
a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante,

¢) Dafos por incendio y explosidn causados por El Contratista, su personal o terceros, Come
subcontratistas, instaladores, etc, 0 personal de &stos, gue trabajen en la obra.

Daros No Cubiertos por los Seguros

Ei hecho gue el Mandante apruebe vy acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de a2 péliza o lo reglamentado por las autoridades o
institutos de previsidn. En tal caso el Contratista guedard personaimente responsable de cubrir
cuzlquier diferencia.

El Mandante esta facuitado para pagarse de los dafos causados con ocasién del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrate. En caso gue el Mandante ejerza esta
facuitad, el Contratista podra recurrir al segurc para recuperar parte o el total det costo de los
darios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicio que se produzca o
se pcasicne en accidentes de tréhsito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea
la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total ¢ parcial del
Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aguellos €asos en que encontrandcse asegurado el
riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, 0 se negare a pagar los dafios
resultantes de acuerde con clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposicicnes internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el
accidente vy a soportar el page de tales dahos o perjuicios, tiberando at Mandante por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
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2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren [as cauciones
entregadas o ias existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4} Por causa de interés pGblico,
5) Por exigirio 1a seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en
el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A, Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especiatidades o de ta ejecucion del
proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITQ de la
JUNJL

C. incumplimiento de {a cbligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en {a enirega de los informes o desarrcllo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podré hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrate, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspoendan, a fin de obtener et resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

. El término anticipado del contrate definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucidn
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERQ: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en ta comuna de Punta
Arenas y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines infantiles, consta en Resoluciones N° 015/0133 de fecha 27 de junio de 2014,
N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines
infantiles.

La personeria de don JOSE ALFONSO ABARZA GONZALEZ, para actuar en representacion de
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, consta en escritura pablica de
fecha 20 de agosto de 1992, otorgada ante el Notario PUblico de Punta Arenas don Javier Eduardo
Solis Uribe.

El presente contrate se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en
poder del Contratista

Hay Firmas.

2. AUTORIZASE el gasto que irroga la presente convencién y que
asciende a la suma estimada establecida en la soticitud de compras antes referida, e IMPUTESE de la
forma que a continuacion se sefiala: al presupuesto vigente de {a Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Programa 01, Subtitulo 31, Ttem 02, Asignacién 004, Codigo BIP N°® 30331872-0, aprobado por la Ley
20798, citada en el visto. El saldo inscluto del precio del contrato se imputara al mismo Programa y
Clasificador Presupuestario que correspenda del presupuesto de la junta Nacional de Jardines Infantiles,
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que se apruebe para afos venideras, siempre que se consideren recursos disponibies para ello y el contrato
5@ encuentre vigente,

3. ESTABLEZCASE que el pago a la empresa Sociedad
Constructora y Representaciones AES Limitada, Rol Unico Tributario N© 78.304.900-7, establecido en el
instrumento que por este acto se aprueba, se realizara en ia forma dispuesta en la cladusula cuarta de dicho
contrato,

4. PUBLIQUESE la presente resclucion exenta y sus antecedentes
de rigor, en el Sistema de informacién de Compras y Contratacitn Pdblica www.mercadopublico.cl bajo el
[0 N® 855-3-LP15, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N© 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

s

“DIRECTORA REGIONAL (Ty P)
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