RESOLUCIONEXENTAN® 0 1§ 0 1 0 6

APRUEBA CONTRATO DE DISENOQ DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES
INFANTILES CON SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
REPRESENTACIONES AES LIMITADA. PROYECTO CODIGO BIP
Ne 30327972-0.

PUNTA ARENAS, § 7 KAY) 705

VISTO:

Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 de 2000, del Ministerio
Secretaria General de ta Presidencia, que fija el texto refundide, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575 Organica Constitucional de Bases Generates de ia Administracion del Estado; en ta Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Haciends; Le_y'17,301. que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y sus modificaciones; en el Reglarriento de 1a Junta Nacional de Jardines Infantiles,
establecido por D.S. N°1.574, de 1971, del Ministeric de Educacién; en el Decreto Supremo N° 293, de
2011, del Ministeric de Educacion; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Plblico para el aio
2015; en el Decreto Supremo N° 8, de 9 de enero de 2015, del Ministerio de Hacienda, gue identifica
iniciativas de inversidn en el presupuesto det sector plblico, Cddigo BIP: 30327972-0; en la Resotucion N©
157 de 3 de septiembre de 2014, gue aprueba bases tipo y Anexo complementario, Bases técnicas, Anexos
para la licitacion y Contrato tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de obras y Contrato tipe para la
construccidn de jardines infantiles; en la Resoiucidn Exenta N°015/0020, de fecha 5 de febrero de 2015 de
la Direccidén Regional de Magatlanes y {a Antértica Chilena de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
auteriza lamado a licitacién pdblica y aprueba Anexos Complementarios para la realizacién de
“Construccidn Sala Cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancilla, Punta Arenas” y designa Comision Evaluadorg;
en la Resolucidn Exenta N°® 015/0061, de la Direccidn Regional de Magallanes y la Antartica Chilenz de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que adjudica el proceso licitatorio denominado “Construccién Sala
Cuna y Jardin infantil Juan Ruiz Manciila, Punta Arenas” ID N° 855-2-LP15, a Sociedad Constructora y
Representaciones AES Limitada; la Resolucidn N© 133 del 27 de junio del 2014, de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines infantiles que nombra Directora Regional de Magallanes v la
Antartica Chilena -en caracter transitorio y provisorio- a dofia Rosalia Elgueda Villalobos; la Resotucion
Exenta N© 015/026 de fecha 4 de febrero de 2000 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que Delega Facultades gue Indica en Directoras Regionates y sus medificaciones
posteriores; la Resclucidon Exenta N® 172 de fecha 20 de agoé""co de 2001, de la Vicepresidencia Ejecutiva de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que Delega Facultades gue indica en Director del Departamento de
Administracion y Recursos Humanos y en Directoras Regionales, modificando la Resolucion 015/026 del
afio 2600, y en lo establecido en {a Resolucian N° 1.600, de 2008, de {a Contraloria Generat de la Repiblica,
que fija normas sobre exencién del tramite de Toma de Razdn; y en la demas normativa vigente.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N° 8491,
aprobada con fecha 5 de febrero de 2015, [a Subdireccidn de Recursos Fisicos y Financieros de la Direccion
Regional de Magallaﬂes y la Antartica Chilena, solicitd la contratacion del servicio de “Construccién Sala
Cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancilla, Punta Arenas” para la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

2. Que, mediante Resclucién N® 157 de fecha 3 de septiembre de
2014, citada en el visto, se aprobaron las Bases Tipo y Anexo complementario, Bases técnicas, Anexos para
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la licitacion y Contrato tipo de disefio de especialidades y Ejecucidn de obras y Contrato tipo para la
construccidn de jardines infantiles, tomando razdn de ella la Contraloria General de la Repdiblica con facha
22 de septiembre de 2014.

3. Que, mediante Resolucidn Exenta N° 015/0020 de esta
Direccidn Regional, de fecha 5 de febrero de 2015, citada en el visto, se ilamd a licitacién pablica y se
aprobd el anexo complementario y ordend utilizar las bases administrativas y técnicas tipo, sefialadas en el
numeral anterior, para {a contratacion del disefioc de especialidades y ejecucidn de obras para la
“Construccion Sala Cuna y Jardin Infantit Juan Ruiz Mancilla, Punta Arenas”

4. Que, con fecha 8 de febrero de 2015, se pubticé el llamado a
{icitacidn en el Portal Web www.mercadopublico.cl bajo el iD N° 855-2-LP15.

5. Que, a través de Resolucidn Exenta N° 015/0061 de fecha 12 de
marzo de 2014, ia Junta Nacional de Jardines Infantites procedid a la adjudicacién del referido proceso de
ticitacidn pablica a Sociedad Constructora y Representaciones AES Limitada, Rol Unico Tributario N
78.304.900-7.

6. Que, atendido o expuesto precedentemente, con fecha 23 de
abril de 2015, se procedid a suscribir el correspondiente contrato de prestacidn de servicios para la
realizacion de “Censtruccion Sala Cuna y Jardin Infantil Juan Ruiz Mancitla, Punta Arenas”, con Sociedad
Constructora y Representaciones AES Limitada, cuyo texto se aprueba e inserta en {a parte resolutiva del
presente acto.

7. Que, existe disponibilidad presupuéstaria para proceder a la
contratacién de referencia.

8. Que, dicha contratacion debe ser aprcbada a través de la
correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1. APRUEBESE ei contrato para la realizacién de {a “Construccidn
Sala Cuna y Jardin Infantit Juan Ruiz Mancilla, Punta Arenas”, suscrito con fecha 23 de abril de 2015, entre
la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la empresa Sociedad Constructora y Representaciones AES
Limitada, Rol Unico Tributario N® 78.304,900-7, cuyo texto integro se inserta a continuacidn, pasando a
formar parte integrante de la presente resolucion, para todos los efectos que procedan:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIAL!DADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA

En Punta Arenas, a 23 de abril 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES iINFANTILES, persona
juridica de derecho pablico, RUT. N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI o "el Mandante”,
representada por la Directora Regional (T y P) de la Regidn de Magallanes v la Antartica Chilena,
dofia ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, cédula nacional de identidad N® 6.373.706-2, ambhas
domicitiadas en calle Lautaro Navarro nimero 1111, piso 2, comuna de Punta Arenas y SOCIEDAD
CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, RUT N° 78.304.900-7, representada por don
JOSE ALFONSO ABARZA GONZALEZ, cédula nacional de identidad N° 8.920.367-8 ambos
domiciliados en caile Rdmule Correa 0408, comuna de Punta Arenas, en adelanie e
indistintamente “el Contratista” o “ta Empresa”, se convino (o siguiente:
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PRIMERO: OBIETO

La #UNJI encarga at Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y
Ejecucidn de Obras de Construccidon de Jardines Infantiles, Proyecto codigo BiP 30327972-0, que
se emplazara en un terreno de 2.500 m2 aproximadamente, ubicado en catle Juan Ruiz Mancilla s/n
de la comuna de Punta Arenas, Regidn de Magallanes y {a Antartica Chilena. Todo de acuerdo a las
Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y
demas documentos de {a licitacion D N° 855-2-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacidn
mediante resclucian N° 015/0061, de fecha 12 de marzo de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato,

SEGUNDQ: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta
Técnica, as come las detaltadas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas
por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se cbliga a realizar todas aquellas ofras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrate encomendado y debera proveer la totalidad de las
maguinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucién de este
contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que to aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y dé la obra es et que se sefiala en el anexo
complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuite o fuerza mayot, el contratista adjudicado podra solicitar
prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes det vencimiento
del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el heche que motiva la soticitud, mediante
una carta dirigida a la Direccion Regional de la junta Nacional de Jardines Infantiles gue ha tlevado
a cabo el proceso de licitacidn, gue se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario. La autoridad competente'que haya adjudicado el contrazo, evaluara el mérito de
la solicitud, v podrad aceptarla o rechazarla total 0 parcialmente mediante resolucién fundada,
previco informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extenderd por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periado del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie para el Consultor
de cargo del Mandante.

En caso gue el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas
gue se establecen en las Bases. Todos tos plazos se computaran a partir de la fecha gue se indigue
al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno,

En caso gue la JUNJ: determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la ejecucion
de la obra, la JUNJI pagara ios gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen
por dicho aumento de plazo ¢ paralizacion. La JUNJI emitird una resolucion fundada que justifigue
ta paralizacién de los trabajos o la nueva programacion de la cbra.
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CUARTC: DEL PRECIO Y FGRMA DE PAGO

Et Precio del contrato es la suma total de $ 989.456.76%.~ (novecientos ochenta v nueve millones
Cuatrocientos noventa vy seis mil setecientos sesenta y cinco pesos} impuestos incluidos,

Se hace presente gue las partidas a serie de precic unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdoe con el
desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen
dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositadoes al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas de
la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de ia ITO de JUNJI y acompafiando la
documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones taborales de tos trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cuat se cancelard una
vez ejecutada totalmente.

L.a ITO devolvera al Contratista los estados de pago gue contengan errores O quUe no se ajusten a
los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.

Los Estados de Page se pagaran exclusivamente en pesos chilenos {$), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados come abonos parciales que Ei Mandante efectida durante
el curso de los trabajos, vy tendran sdlo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a
cuenta del valor de la obra. En ningQn ¢aso se considerara este adelanto come la aceptacidn por
parte de El Mandante de {a cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual
corresponde dicho abono,

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI v de acuerdo a ias
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcion, unidad, porcentaje de
avance,

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensuaimente de acuerdo a avance de obra certificado por la
[TO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificacicnes técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones t&cnicas, relativos a los estados de avance fisico de ta
cbra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenide de las facturas dentro del plazo de 30
dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningdn trabajo que no haya side efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran
ademas tas multas establecidas en el presente contrato.

5i la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, ia empresa subcontratista
deberd igualmente cumplir con los requisites sefatados en esta clausuia

SEXTO: CUMPLIMIENTC DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno v cabat cumplimiento de sus obligaciones iaborales y de seguridad social, en relacién con
el personal gue destine a la ejecucidon det contrato, Para ello deberd presentar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones

Junta Nacional de Jardines infantiles

Direccitn Regional de Magallanes y la Antértica Chilena
Lautaro Navarro N°1111, 2° Piso, Punta Arenas, Chile
=56 {611 274 8200 htto/ M duniicl/




laborales v de seguridad social, copias de tas planillas de pago de cotizaciones previsionales y
copia de las liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En casc que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obiigaciones
antedichas, {a JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajadar o institucién previsional acreedora y/c hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas
del Contratista,

El Contratista debera acompanar at inicio de ia obra una planitla (némina) que indique ios nombres
de los trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualguier
maodificacidn que se produzca, copia de dicha planiila deberd adjuntarse al libro de obra, asi como
sus modificacicnes.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales
y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el page de eventuales multas, el contratista
entrega en este acto una boleta de garantia con pagaré a favor de organismos pGblicos.

Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra extendido a favor de la junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 69.264.774.- (sesenta y nueve
millones doscientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro pesos), equivalentes al 7%
del valor total del contrate, su vigencia es igual al plazo de la ejecucidn del disefio de
especialidades y de {a obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiet y
oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30331872-0 Licitacion ID N°© 855-2-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato, el
contratista debera presentar una renovacién 30 dfas antes del vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumptimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judiciat o arbitral alguna, en caso
de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucidon del contrato, en ambos casos con fa correspondiente
indemnizacidn de perjuicios. £l cobro de la garantia serad compatible con esta dltima,

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccidn
Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacidn.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término
de 5 dias habiles a aumentar el monto de ta garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en
el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comin.

El Contratista podrd, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabitidad de su cumplimiento
permaneceran en el contratante.
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Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a os sefialados en su
oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidn o rechazo,

Para gue proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacidn y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
contratista y sus proveedores, por lo gue éstos no padran reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas nc cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada
en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJi solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectives contratos siempre
que se le notifigue oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas
pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucion del contrato establecide, por razones no atribuibles a la JUNJI, &sta tiene la facultad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en gue
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas muttas no serar aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la clausula tercera de este
contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el Director (a) Regicnal
gue corresponda,

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilic que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente del
despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicidon de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacién. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o parcialmente {a reposicidn
presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez resuelto los recursos, ei Director Regicnal
(3} quedara facultado para cobrar la multa mediante resolucidn fundada, remitiéndole copia de
ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo que deba
hacerse, de ias garantia de fiel cumplimiento del conirato, de cualquier suma que la JUNJI adeude
al contratista o pueda adeudarle a future, 0 se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.
Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la cbtencion del permisc de edificacidn conforme a la fecha maxima
establecida en el anexo complementaric, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el términe de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn, ingresada por oficina
de partes de ia Direccion Regional respectiva o mediante entrega al ITQ, en este Gltimo caso se
consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de {a oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacidon de la JUNJI, se
aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta gue no se verifique la correspondiente autorizacién,
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Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra,
por un monte de 4 UF, Dicha muita se descontard del estado de pago correspendiente al mes en
gue se hubiere incurride en ta falta ¢ del estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrerc de cbras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diarig, por {a no instatacidn del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspendiente al mes en que se hubiere incurrido en [a falta o del
estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Uina vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidn que lo aprueba, ta JUNJI, podra
anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta bancaria de
garantia, vale vista o pdiiza de garantia, a la orden de 3 JUNJI por el monto que se anticipa, con
una vigencia de 2 meses por sobre el términc del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia
por anticipo de precio del contrate denominado Construccién Sata Cuna y Jardin Infantil Villa Las
Nieves, Punta Arenas, Cadigo BIP N° 30331872-0".

El anticipo se descontara propoercionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100%
del monto otorgado. '

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipc presentada por otra,
que extendida en los mismos términos, garantice el saldo inscluto del anticipo otorgado, a la
época de la sustitucidn,

La devoiucion de la garantia o las sustituciones se efecfuaran en la Direccién Regional de JUNJ
respectiva, que se consigna en las bases de licitacidn y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratarén y mantendran vigente hasta la recepcidn
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir
los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir ta vigencia de los Seguros anteriormente
indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas de 105 seguros
contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran como antecedentes
de dicho instrumento.

a,  Seguro de compensacidn tegal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b.  Seguro contra todo riesgo de Construccidn y Montaje.

Ef Contratista deberd contratar a satisfaccidon del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construccidon y Montaje.

Ef Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos mdviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucidn de las obras, como también los equipos y materiales det
Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, et riesgo de transporte de los equipos y
materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus
propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en todo momento et costo
total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Junta Nacional de Jardines Infantiles

Direccian Regional de Magatlanes y la Antartica Chilena
Lautaro Navarro N°1111, 29 Piso. Punta Arenas, Chile
+56 {61) 274 8200 - http/Awww junjicl/




Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros,
vehiculos, el personat propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccian. Se debe
establecer claramente come asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C.  Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad pablica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor
equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el personal, los bienes y las
instalacicnes del Mandante, como si fueran de terceros,

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:
a} Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.

¢) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros, como
subcontratistas, instaladores, etc., 0 personal de éstos, gue trabajen en la obra.

Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho gue el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o {o reglamentado por las autoridades o
institutos de previsidn, En tal caso el Contratista quedard personalmente responsable de cubrir
cualguier diferencia.

El Mandante estd facultade para pagarse de los dafios causados con ocasidn del respective
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que ef Mandante ejerza esta
facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los
danos,

El Centratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicio que se produzca o
se ocasiong en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea
la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del
Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurade el
riesgo respectivo, ta Compafila de Seguro retardare el pago, 0 se negare a pagar los dafios
resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias ¢ a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la tetal respensabilidad en el
accidente y a soportar el pago de tales dafos o perjuicios, liberando at Mandante por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formuie,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Rescitiacién o mutuc acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por et contratante.

3) Quiebra o estado de notoeria insolvencia del contratante, @ menos gue se mejoren {as cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Junta Nacional de Jardines Infantiles
Direccitn Regional de Magallanes y ta Antartica Chilena
tautaro Navarro N°1111, 29 Pisc. Punta Arenas, Chite

56 (61) 274 8200 h

A

i



4} Por causa de interés pdblico.
5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6} Disotucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en
el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los dem3s casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucion det
proyecto.

B. incumplimiento reiterade de las observacicnes de las instrucciones impartidas por el iTO de la
JUNJIL,

C. Incumptimiento de la obligacidn de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podréd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo {a facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.ch

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan demicilio en la comuna de Punta
Arenas y se someten a sus tribunales crdinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofa ROSALIA ELGUEDA VILLALOBOS, para actuar en representacidn de la junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/0133 de fecha 27 de junio de 2014,
N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la funta Nacional de Jardines
Infantiles.

La personeria de don JOSE ALFONSO ABARZA GONZALEZ, para actuar en representacién de
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES AES LIMITADA, consta en escritura piblica de
fecha 20 de agosto de 1992, otorgada ante el Notario Plbtico de Punta Arenas don Javier Eduardo
Solis Uribe,

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en
poder del Contratista

Hay firmas.

2. AUTORIZASE el gasto que irroga la presente convencidn y que
asciende a la surna estimada establecida en la solicitud de compras antes referida, e IMPUTESE de 1a
forma gue a continuacién se sefata: al presupuesto vigente de la Junta Nacional de jardines infantiles,
Programa {1, Subtitulo 31, Ttem 02, Asignacion 004, Codigo BIP N° 30327972-0, aprobadc por {a Ley
20.798, citada en el visto. El saldo insolute del precio del contrato se imputard al mismo Programa y
Clasificador Presupuestario que corresponda del presupuesto de {a Junta Nacional de Jardines Infantiles,
que se apruebe para afios venideros, siempre que se consideren recursos disponibies para ello y el contrato
se encuentre vigente,

3. ESTABLEZCASE que el pago a la empresa Sociedad
Constructora y Representaciones AES Limitada, Rol Unico Tributario N® 78.304.900-7, establecido en el
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instrumento que por este acto se aprueba, se realizard en ia forma dispuesta en la cldusula cuarta de dicho

contrato.,
4. PUBLIQUESE la presente resolucion exenta y sus antecedentes

de rigor, en el Sistema de informacidn de Compras y Contratacion Pdblica www.mercadopublico.cl bajo el
iD N° 855-2-LP15, para efectos de lo preceptuada en el articulo 6° del Decreto Supremao N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Apruaba Reglamento de {a Ley N° 19.886 de Bases Scbre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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