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RESOLUCION EXENTAN015/ §} § & | i 505 1

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INTENCION
DE COMPRAS DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS DE LA LICITACION DE
CONVENIO MARCO Ne¢ 2239-14-LP14, “CONVENIO MARCO DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y
SERVICIOS DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA”, A
TRAVES DEL SITIO [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/].

PUNTA ARENAs, [0 OCT. 70%
VISTOS:

1°) La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines infantiles y
sus modificaciones; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.5. N°1574, de
1971, del Ministerio de Educacidn; 3°} el Decreto N° 98, emitido por el Ministerio de Educacién, con fecha 10 de julio
de 2015, que designa a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; 4°} la Resolucidn N° 0026, de 04 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; 5°} la Resolucién N° 118, de 24 de junic de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora (T y P) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de
Magallanes y de la Antartica Chilena, a dofia Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) ja Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) ef Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 ef texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; 8°) la Ley N” 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; 9°) el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda v sus modificaciones; 102} el Decreto Supremo 1410,
de 2014, que modifica el Reglamento de Compras plblicas 11°) fa Ley Ne 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2015; 12°) el Decreto Supremo N° 36, de enero de 2015 y Decreto Supremo N° 398 de marzo de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Codigo BIR:
30129463-0; 13°) la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Reptiblica, que fija normas sobre
exencion del trémite de toma de razdn; 149) la Resolucién N2 015/172, del 20 de Agosto de 2001 que delega
facultades que indica en Director del Departamento de Recursos Humanos y en Directora Regionales, modificando
Resolucion 015/26 del afio 2000; 152) y la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°9062,
aprobada con fecha 19/03/2015, |a Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, solicitd la contratacién de la
Ejecucion de Obras, para la Ampliacién de Jardin Infantil Peter Pan de Punta Arenas”, Region de Magallanes vy
Antdrtida Chilena, para laJunta Nacional de Jardines infantiles, Codigo BIP 30129463-0.

2. Que, estos productos con las especificaciones requeridas se
encuentran disponibles en el Catdlogo Efectrénico del Sistema de Compras y Contrataciones def Sector Publico, sitio
web [http://www.mercadopublico.ci/], a través de su Convenio Marco N2 2239-14-LP14, “Convenio Marco de
Construccion de Salas Cuna vy Jardines Infantiles y Servicios de Disefio de Especialidades y Arguitectura.”

3. Que, el presente proceso de contratacién se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda que Aprueba Reglamento de la
Ley N219.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, por cuanto supera
las 1.000 UTM.
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4. Que, el presupuesto estimativo para la ejecucidn de obras
corresponde a $411.083.000 (cuatrecientos once millones ochenta y tres mil pesos) IVA incluido.

5. Que, en razén de lo anterior, debe dictarse el acto
administrativo que apruebe |a intencién de compras por los servicios descritos.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el llamado a un proceso de Grandes Compras a gue
se refiere el articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley Ne
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”, para la Intencién de
Compra del Servicio de Ejecucidn de Obra para la Ampliacién y Remodelacién de Jardin Infantil Papeluche, comuna
de Porvenir, Cédigo BIP 30129463-0.

2.- APRUEBANSE, los requerimientos especiales para fa Intencién de
Compra del Servicio de Ejecucion de Obra para la Ampliacidn Jardin infantil Peter Pan de Punta Arenas, Codigo BIP
30129463-0, conforme al siguiente detalle:

. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Descripcidn de |a categorfa solicitada segan convenio marco 1D. 2239-14-1.P14

1.~ Ejecucion de Obras 1 | Ejecucion de Obras

2. Detalle dei servicio y sus especificaciones Técnicas

Se encuentran descritos en la carpeta técnica del proyecto y sus respectivos anexos, los que seran ingresados al
Sistema de Informacién del portal www.mercadopublico ¢, conjuntamente con ia intencion de compra.

3. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los plazos indicados en el presente reguerimiento de Gran Compra son de dias habiles, Para estos efectos, se
entienden come inhébiles los dias sdbado, domingo y festivos.

El plazo del contrato serén los indicados en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente
requerimiento.

3.1 Plazo para presentar ofertas.

Los proveedores adjudicatarios del Convenio Marco ID 2239-14-LP14, deberan presentar sus ofertas para el presente
proceso de Gran Compra a través del sitio [hitp://WWW.MERCADOPUBLICG.CL/, v deberdn hacerlo dentro del plazo
indicado en el cuadro resumen del proyecto.

4.- Visita a terreno.
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De conformidad a lo establecido en el punte 10.7 N°3, del Convenio marco ID 2239-14-LP14, denominado “Categoria
1 ejecucion de obra”, los oferentes deberan asistir en forma obligatoria a la Unica visita a terreno que se realizara en
el fecha y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente requerimiento.

La visita a terrenc comenzard a la hora indicada en ef cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Sera certificada en el acta de visita a terreno, en fa cual el oferente deberé estampar: Razdn Social y Rut de la empresa,
nombre del visitante y firma.

Las propuestas de fos proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia serdn deciaradas inadmisibles por la
institucion y no continuaran en el proceso de la Gran Compra.

5.- Preguntas y respuestas.

Los interesados en participar en la presente Gran Compra podran formular consultas v solicitar aclaraciones en e
plazo y forma sefialada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 33.

Las preguntas debera ser dirigidas al correo gue se indica en el cuadro resumen del proyecto {punto 33 del presente
requerimiento), las cuales seran consolidadas en un sélo documento que contendr las preguntas y respuestas, sin indicar
autor de las preguntas, que sera enviado a aquellos proveedores que hubieren hecho consultas, dentro del plazo indicado
en el cuadro resumen del proyecto.

En forma adicional, el detalle de las consultas y respuestas serd adjunto completo como anexo al momento de la
seleccidn.

6.- Antecedentes que deben acompafiar los oferentes.

6.1 Identificacion del oferente

El oferente deberd completar el Anexo N°1, el cual deberd adjuntarse al Sistema de informacidn de Compras vy
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico ¢l] ID 2239-14-LP14, al momento de ingresar su oferta.

6.2 Aceptacion de Condiciones técnicas

El oferente interesado deberé adjuntar una declaracién jurada simple, segin formato adjunto (anexo 4), debidamente
firmada, en la que declare que su oferta considera la aceptacion de todas y cada una de las partidas contenidas en la
carpeta tecnica y demas requisitos exigidos para la ejecucién de los trabajos de consuitoria y/o ejecucion de obra, de
modo tal que el monto total ofertado considera todos los requisitos técnicos exigidos para la contratacion del servicio.

6.3 Oferta Econémica.

Las ofertas econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio [htto://www.mercadopublico.cl/], en forma
digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefialadc en el punto 33 del presente
requerimiento.

Para estos efectos, deberd el oferente deberd presentar el anexa 3, “Oferta Econdmica”, en el que deberd indicar el
monto total de su oferta.

En forma adicional deberd completar el itemizado con el detalte de todas las partidas. Dicho itemizado tendra el cardcter
de referencial, sin perjuicio de la obligacién, del oferente, de acompafiarlo a fa oferta, pOF cuanto su omisidn serd causal
de inadmisibilidad de la misma.
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7.- Evaluacidn de las Ofertas.

Una Comision de Evaluacidn del proceso del Gran Compra estard conformada, en calidad de titulares y suplentes, por los
funcionarios que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto que forma parte de esta intencién de compra.

La comision evaluadora tendréd un plazo maximo de cinco (05) dias habiles para evaluar y remitir a la Oficina de
Adquisiciones el Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta comisidn.

Esta comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo Ia
respectiva acta de evaluacion que contenga el cuadro comparativo de ofertas presentadas. Dicho instrumento seré el
antecedente necesaric para efectos de fundar el acto administrative conclusivo del procedimiento de Grandes
Compras, sea a través de la declaracion de seleccidn de oferta, inadmisibilidad ¢ desercidn, segin corresponda.

Los miembros de fa comisién de evaluacion no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad
con la normativa vigente al momento de la evaluacion.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o
no- sobre materias vinculadas a la evaluacion del actual proceso de contratacidn. De manera excepcional, el contacto
que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNJI), como la comisién
evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el articule 39 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

8.~ Criterios de Evaluacién:

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada unc de ellos, serdn los
que a continuacion se indican, en coricordancia a los criterios de evaluacién aplicados en 1z licitacion del Convenio Marco
2239-14-LP14, prorrateando su ponderacion,

Precio ofertado 95%
Cumplimiento de requisitos formales 5%
Precio {95%)

Se evaluara de acuerdo a la siguiente formula:

La oferta econdmica sera evaluada de acuerdo al monto total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econdmica”.
En forma adicionai y obligatoria el oferente debera acompafiar el itemizado debidamente completado.

El precio ofertado por el proveedor se comparara con el menor precio ofertado por alguno de los oferentes, por un
item idéntico (lgual regién), medianta la siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente= 100-((0,4*(Valor Ofertado Oferente - Valor Minimo Ofertado) / Valor
Ofertado Oferente))*100

Cumplimiento de requisitos formales {5%)

El oferente deberd acompafiar fa totalidad de los antecedentes v anexos dentro del plazo establecido para presentar
su oferta. Cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales requeridos al momento de presentar la oferta,
obtendréd 100 puntos en este sub-criterio, en caso contraric obtendra 0 puntos en este criterio.

El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, sera muitiplicado por el porcentaje asignado a este criterio
(5%) y su resultado serd sumado al puntaje obtenido en [a oferta econémica.
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9.- Mecanismo de resolucion de empates

De producirse una iguaidad en el resultado final de la evaluacién, se privilegiaré en primer término la oferta tue haya
obtenido el puntaje mas alto en el criterio de evaluacién “Precio de fa Oferta”, de mantenerse dicha igualdad, se
continuard con la oferta que haya obtenido el puntaje mas alto en el criteric de evaluacién "Cumplimiento de
requisitos formales®™.

10.- Seleccién de oferta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del plazo establecido en el cuadro de resumen del proyecte, procedera a
seleccionar fa oferta més conveniente segin el cuadro comparativo que se confeccionard de acuerdo a los criterios de
evaluacién y ponderaciones establecidos en la presente intencién de compra.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no reunan los requisitos establecidos en los Requerimientos Especiales, v declarar desierto el llamado si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de 1a Institucién.

Posibilidad de seleccionar a las siguientes mejores ofertas.

Si el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantia de fiel ¥ oportunc
cumplimiento de contrato vy de obligaciones laborales y previsionales, no suscriba el contrato complementario o por
distintas razones no pueda ejecutar el contrato, se proceders a seleccionar a las siguientes mejores ofertas segdn sus
respectivos puntajes y ponderaciones.

11. Notificacion de |a seleccién de oferta.

Los resultados se pubficardn en el sitic web [http://www.mercadopublico.cl/], y el proveedor seleccicnado se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en el sistema Mercado Plblico.

12. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales,

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, asf como
el pago de las eventuales multas, el sroveedor seleccionado debera presentar una garantia por el monto sefialado en
cuadro resumen del proyecto. Dicha garantia debera ser extendida a nombre de fa Junta Nacional de Jardines, RUT N2
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o Unidades de fomento con su
equivalente en peso, con una vigencia serd igual al plazo de |a ejecucidn dei contrato, aumentado en 12 meses.

Serén aceptadas como garantias la Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista, certificado de fianza a la vista o
Poliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera répida y efectiva.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguras de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, va sea a través de endoso o clausula, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o en su defecto, no deberd
considerar en sus clausulas fa exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista deber3
acreditarle a 1a entidad compradora haber pagado ia totalidad de la prima correspondiente al perfodo de vigencia de
la Péliza respectiva.

La glosa vy la entrega de este documento de garantia se set4 de acuerdo a lo que seftala el cuadro resumen del proyecto.

La garantia debera ser presentada en forma previa a fa firma del acuerdo o contrato complementario respectivo y su
devolucion, se realizard una vez vencida su vigencia, en la forma que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

Respecto del Vale Vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal instrumento,
de acuerdo ai formato ajunto como znexo N°2.
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Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de Ia liquidacién del contrato, ef contratista deberd presentar una
renovacion 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrumento.

La entidad compradora estara facultada para hacer efectiva {a garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del proveedor de las
obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecte o tardio
de las obligaciones del proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las ecciones, que la entidad compradora pueda ejercer, para exigir ef cumplimiento
forzado de fo pactade o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de fa garantia serd compatible con esta (ltima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta garantia y
prorrogar fa misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

13. Anticipo y Garantia por anticipo.

Una vez suscrito el acuerdo complementario y totalmente tramitada Ia resolucién que lo aprueba, la JUNJI podra
anticipar parte del precio del contrato, en cuyo caso el contratista deberd presentar una garantia por anticipo,
equivalente al 100% del monto adelantado.

El monto maximo del anticipo serd el indicado en el cuadro resumen del proyecto.

Dicha garantia debera ser extendidz a nombre de fa Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y que podré consistir en Boleta Bancaria, vale vista, deposito a la
vista, certificado de fianza a la vista o Pdliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure &l cobro de
ta garantia de manera rédpida y efectiva.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liguidador, ni clausula de
arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y gue debera cubrir, va sea a través de endoso o clausula, el importe
por las muitas derivadas de incumglimientos a estas Bases de Licitacidn y el contrato, o en su defecto, no deberd
considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previc a su entrega, el Contratista deberd
acreditarie a [a entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de
la Pdliza respectiva.

La garantia de anticipo tendrd una vigencia de 60 dfas habifes después de terminados los contrato.

El anticipo entregado serd descontado proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del
monto otorgado.

Sin perjuicio de lo antericrmente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dfa de aprobado cualquiera de
los estados de pago, sustituir fa garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,
garantice el salde insoluto del anticipo otorgado, a la época de |a sustitucidn.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en el lugar indicado en el cuadro resumen del proyecto.
14.- Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribird un Acuerdo ¢ contrato complementario entre la JUNJI y el proveedor seleccionado, en el cual se
consignara la garantia de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de la obra y/o servicio vy las condiciones
particulares de contratacién, gue no podrén apartarse de los aspectos regufados en el Convenio Marco. Sin periuicio
de lo ya sefialado, el referido contrato complementario deberd dar cumpliendo con las exigencias sefialadas en el
Convenio Marco seglin categoria de la contratacion.
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El acuerdo o contrato complementario tendra una vigencia minima de 60 dias habites contados desde el término de la
ejecucion de los servicios, v su firma se realizara en las oficinas de fa JUNJI uhicadas en Ia direccién sefialada en el
cuadro resumen del proyecto.

El proveedor seleccionado deberd suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo sefialado en el
cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademas deberd presentar la Garantia por el Fiel Cumplimiento del
contrato y los siguientes antecedenzes:

a) Fotocopia de la Escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del seleccionado, si procediera.

b) Fotocopia del RUT, o cédula de identidad, segtn correspondiere.

¢} Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en |a cual conste la inscripcién (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln corresponda, ambas con una antigiiedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de fa Resolucidn que dispone la contratacién en
el portal [http://www.mercadopublico.cl/].

d) Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

e) la Entidad debera exigir al Contratista una declaracién jurada simple que acredite que no se encuentra en
ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del articulo 4° de la Ley 19.886.
Adicionalmente en dicho contrato deberd tenerse presente lo dispuesto en la fey N° 20,393, que establece la
responsabilidad penal de fas personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo vy delitos de cohecho que indica.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedentemente no serdn exigidos a los
participanies que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacion publicada en dicho registro,
debidamente actualizada de ser ef caso, sea la correspondiente y suficiente para fa suscripcion del acuerdo
compiementario respectivo.

Si el proveedor seleccionado no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, por causas que le sean imputables, dentro def plazo indicado, fa Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podréd dejar sin efecto la seleccidn realizada y seleccionar al siguiente proponente mejor calificado o bien,
se declararé desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio.

Una vez suscrito el contrato, fa JUNJI deberd adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva.
15. Emisidn de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNI emitird en el Portal de Compras Publicas la Orden de Compra correspondiente,
procediéndose con ello a su envio electrénico a través del Portal al proveedor para su aceptacion.
A partir de su aceptacidn, la Orden de Compra se entenders formalizada.

16. De la Relacion contractual.

La relacién contractual estard dada por [a Resolucién Exenta que aprueba los presentes reguerimientos especiales, la
Resolucion Exenta de seleccién de oferta, la declaracién jurada de aceptacion de condiciones técnicas, las consultas y
respuestas, la oferta econémica sefeccionada, contrato complementario que se suscriba, por fa Orden de Compra
emitida por parte de |a Junta Nacional de Jardines infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, y su
aceptacion por parte del oferente seleccionado, a través del mismo sitio, en un plaze no superior a 24 Horas..
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17.- Plazo de ejecucidn del Servicio.

El proveedor seleccionado deberd ejacutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto cuadro resumen del proyecto.
Dicho plazo se contard desde la fecha sefialada en el acta de entrega indicada en e punto 19 letra a), para ejecutar los
servicios contratados.

18. Posibilidad del contratista de solicitar prérroga.

De conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mavor, el contratista
podra solicitar prérroga del plazo de entrega de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10
dias hdbiles de acaecido el hecho que motiva la salicitud, mediante una carta dirigida a la entidad compradora, La
autoridad competente evaluard el mérito de 1a solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resclucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITQ). La prérroga de plazo sdla se extendera por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de
conirato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera oto~gar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habré derecho a
indemnizacién ni compensacién econdémica de ninguna especie para el contratista de cargo del Mandante.

En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran fas multas gue establece el
Convenio Marco. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno.

En caso que la respectiva entidad compradora determine una ampliacidn del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, aquélla pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacidn. La entidad compradora emitiréd una resolucién fundada que justifique la paralizacién
de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

19.- Inicio y ejecucién de obras.
a. Acta de entrega:

Dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde la total tramitacién de la resolucian que aprueba el contrato, se
hard entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucion de las obras, levantandose un acta
suscrita por la Inspeccién Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante ITO, vy el
Contratista.

b. Libro de Obras:

La ITO debera abrir un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el acto de entrega de terreno, en el cual se anotaran
tas comunicaciones entre ITO v el profesional residente, quien sera el representante del contratista en la obra.

En este libro serd necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de la obra, el del contratista,
el de fa [TO, el del profesional residente a cargo de la obra, del monto del contrato, fecha de entrega y fecha de
término prevista de la ejecucién de la obra.

Oportunamente se deberd ir incorparando en el Libro de Obras, Jos nombres de los otros profesicnales residentes, o
de especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus paginas finales, se debera dejar estampada la fecha de término v Recepcidn Provisional de cada una de las
etapas pertinentes, en su caso, y la d= la Obra.
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¢. Instalacidn de faena:

El contratista deberd considerar en su andlisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas gque aprueba la
ITO, deberd incluir todo aguello quz sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado desarrollo de la
faena.

d. Trazados:

Seré de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo v el estricto control planimétrico y altimétrico de fa
cbra.

e. Visita, inspeccidn v medicién de las obras:

El contratista deberd dar todas las facilidades para la visita e inspeccidn de las obras, cuando se reguiera realizar una
medicion de las mismas, obtencién de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de
esta naturaleza. En cualquier caso, la medicién hecha por la ITO, serd considerada como la medicién correcta de la
obra.

f.  Situacicnes de emergencia:

Durante el proceso de ejecucién de la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de
fendmenos naturales o de otro origen, deberd ser informado inmediatamente a la ITO.

Asimismo, el profesional a cargo de la obra deberd informar detalladamente a la ITO, en el Libro de Obras, de todo
incidente que en fa obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen {as medidas pertinentes para corregir las
condiciones que lo provocaron. Para este efecto, los nombres y ndmeros telefénicos de todos los profesionales y
técnicos del contratista y del ITO, seran indicados en el Libro de Obras, al inicio de las faenas

20.- De la recepcion de obra.
a. Recepcién Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrite |a recencién de la obra al inspector, guien deberd
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos y del contrato, con la
debida certificacion de calidad de las obras que se indiguen en el proyecto. Constatado lo anterior la ITO debera
comunicario a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias habiles, indicando la fecha en que el contratista
puso término a la obra. Se entender3 como fecha de término el dia en que ef contratista termind de ejecutar el 100%
de las obras contratadas.

En ningln caso el Contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Téchnico de Obra,

La Recepcidn Provisoria deberd ser realizada por la Comisidn de Recepcidn, la que serd nombrada por Resolucidn de
la Entidad y estard compuesta de 3 integrantes designados por la autoridad competente, dentro de 10 dias corridos
desde que la ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comisidn podrd requerir del Contratista v la ITO, la
presentacion de fos antecedentes necesarios para certificar la correcta gjecucion de la obra.

5i no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcién, definiendo en ésta la fecha de término de las obras.

En el evento de que fa Comisidn efectiie observaciones, fijard un plazo para gue el contratista ejecute, a su costa, los
trabajos o reparaciones sefialadas en las observaciones, que se cansignaran por escrito en el Libro de Obras.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a fa ITO, la
que verificara su término e informard a la Comisidn para que proceda a efectuar la Recepcidn Provisoria dentro de los

5 dias corridos desde el informe de |a ITO,
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Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran las muftas de acuerdo a lo establecido en estas Bases.

Una vez verificada por la {TO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, ¥ se comprueba la
correcta ejecucion y término efectivo de la obra, se procederd a dar curso a fa Recepcién Provisoria, en la forma
sefialada precedentemente, consigndndose como fecha de término de la obra fa que indique el inspector y que se
consignara en el Acta de recepcion correspondiente, que seré firmada por la ITO v el Contratista a través de su
representante,

Posterior a la Recepcidn Provisoria y durante el periodo de garantia, la Entidad usard o explotard [a obra como estime
conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo
repararios a su costa, a menos que se deban a un uso o a una explotacién inadecuada.

En [a respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de [a fecha de térming aceptada por Iz Entidad
en concordancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcién Provisoria de las obras contratadas, se deberan acompariar obligatoriamente los
siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, del Instituto de Prevision Social, de [as AFP y de FONASA o las
ISAPRES que correspondan, que acrediten que no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de
imposiciones a los trabajadores de la obra o faena.

b) Todos los certificados que sean exigibles por fa DOM para otorgar la Recepcidn Municipal por parte de la DOM
correspondiente.

c} Entregar los planos As - Built de Arquitectura y todas las instalaciones que se hayan efectuado en la construecion,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catdlogos y en general todos los documentos
utitizados durante el desarrollo de las obras.

d} Informe o autorizacion sanitaria y Resolucién Sanitaria, respectivas.

e} Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6 Gas.

b. Recepcién Provisoria con reserva:

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados facilmente, se recibira provisoriamente con
reserva.

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el levantamiento del acta respectiva.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitara nuevamente la recepcion a la ITQ,
quien verificara finalmente el cumplimiento de estas abservaciones e informara a la Comisién de Recepcidn a objeto
gue adjunte dicho informe al Acta de Recepcidn.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicard la multa por cada dia de atraso desde [a fecha de
término contractual vigente hasta que el Contratista solicite nuevamente recepcién una vez terminadas las obras
inconclusas.

¢.  Recepcion Municipal DOM:

Para el uso y habilitacion del edificic y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcién provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion del
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Ministerio de Vivienda y Urbanisme aprobada por Decreto con Fuerza de fey N°458 de 1975 vy |a Ordenanza General
de Urbanismo y Construccién, debera realizarse la recepcién definitiva municipal, por parte de [a Direccidn de Obras
Municipales y debera ajustarse a to que en dicho texto legal se dispone.

d. Recepcién Definitiva {Periodo de garantia de las obras);

La recepcidn definitiva de la obra, debera ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la
Recepcion Provisoria de la obra por la misma Comisidn de recepcién indicada.

Durante este pericdo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacion y mejoramiento
que sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones seran informadas por escrito por la Entidad, detallando con la mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos & una incorracta ejecucion de la construccidn.

La empresa contratista debers acuser recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacidn de los desperfectos
en un periodo no mayor de 5 dias hébiles a contar de la fecha de la notificacidn, a excepcién de aquellas situaciones
de cardcter de urgencia como anegamientos, cortes eléctricos, etc., que requeriran la presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a fo programado, se continuarad con la
etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de materialidad
empleada o vicios constructivos.

Treinta dias corridos antes de finalizar el plazo para |a recepcién definitiva, el contratista deberd realizar por escrito
una solicitud de recepcidn definitiva, la cual deberd hacer liegar a las dependencias de la Entidad. A fos 10 dias
corridos de entregada dicha solicitud, la comisién de recepcién realizard una revisién final y emitird un informe
técnico declarando las observaciones y desperfectos que debera reparar la empresa contratista como Gltima gestidn
del periodo de garantias. El contratista tendrd 5 dias hébiles para corregir estos desperfectos ¥ una vez subsanados se
podra dar curso a la recepcién definitiva de |a obra.

En caso de no cumplimiento a fas obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que corresponda para estabizcer las responsabilidades civiles que pudieran existir en fa mala gjecucién de las
obras o ejecutar fa garantia de fiel cumplimiento del contrato.,

Efectuada la Recepcidn Definitiva de todas fas etapas del proyecto sin observaciones, la Entidad procedera, dentro de
un plazo de 90 dfas corridos desde la fecha de la recepcién, a la liquidacion del contrato, el que se aprobard por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcion y protocolizacién de la liquidacién por parte del
contratista, se fe devolvera la boleta de garantia por el fiel y oportunc cumplimiento del contrato correspondiente y el
saldo de las retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcién, el mandante podré perseguir en el contratista
las responsabilidades establecidas, en el Codigo Civil y en fa Ley General de Urbanismo y Construccidn.

El contratista que no haya aceptaco la liguidacidn podrd reclamar de elia, dentro del plazo de 90 dias corrido,
contados desde [z tramitacidn de |a resolucién pertinente. Trascurrido ese plazo, [a iquidacion se entenderd aceptada
por el contratista,

21.- Valores proforma.

Los valores proforma seran consignados en la carpeta técnica del proyecto respectivo.

La entidad compradora no pagard szrvicios, permisos o estudios que no hayan sido aprobados previamente por la
entidad compradora.

El valor de los servicios, permisos o estudios efectuados bajo esta modalidad seran pagadas por la entidad

compradora en el precio real que resulta de su ejecucién. Para ello el contratista deberd acompaidiar iz boleta o
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factura correspondiente & dichos servicios, permisos o estudios, a nombre de la entidad compradora. La entidad
compradora no pagaréd por este concepto (valores proforma) costo de tramitacion, los que deberan ser asumidos por
el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes gque no se consignen en la carpeta téenica
dentro de los valores proforma, son de costo y cargo del contratista.

22.- Propuesta suma alzada.

Ef contrato de ejecucién de obra es 2 suma alzada.

La ofertz a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas
especificadas en los documentos de licitacién cuya cubicacidn se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor
total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiere

23.- Aumento, disminucién de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualguier momento durante el desarrollo de los trabajos, la Entidad podra ordenar por escrito al Contratista
aumentos de obras, disminuciones de cbras, u obras extraordinarias, en refacion a las obras establecidas en el
contrato.

No se consideraran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquelfos trabajos gue sean parte inherente
de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto
del Contrato.

Los detalles técnicos entregados por fa Entidad para responder a consultas del Contratista, tendran por objeto dar
mejor comprensidn at Proyecto, y en ningin caso darén lugar a obras extraordinarias.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaera exclusivamente sobre la Entidad a través del
Inspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de Ia Entidad, que emitirdn su juicio basado en un cuidadoso
andlisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Si producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, la Entidad podré autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de resolucién emitida
por la Institucion,

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no dardn derecho a un mayor pago para el contratista por conceptos de
gastos generales.

23.1 Aumentos de las obras:

Se entiende por Aumento de las obras, z las modificaciones de las cantidades de obras de cualguier actividad o item
indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto originalmente contratado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de fos trabajos originalmente contratados.

23.2 Disminuciones de las obras:

La Entidad podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto, que deriven de
un cambio del proyecto, descontanco el total o parte de! precio del ftem seglin corresponda, hasta un 30% de los
trabajos originalmente contratados.
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En caso de disminucion de trabajos regird el mismo plazo pactado.
23.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacion de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato
Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliquen cambios sustanciales de
disefio o especificacion en las partidas incluidas en ef Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato las obras extraordinarias. No
obstante, el mandante podra considerar aumentos de plazo, seglin fa evaluacién técnica que realice ara cada caso. El
monto total de las obras extracrdinarias que se ejecutan en base a lo sefialado, no podra superar el 30% del valor del
contrato iniciaf {incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores proforma).

23.4 Procedimiento de valorizacién de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y de la modificacion de
contrato.

Se estara al procedimiento de valorizacién y de la modificacién de contrato previstos en los puntos 7.4 y 7.5 del Convenio
Marco 1D} 2239-14-LP14.

24.- Pago de los servicios contratados, estados de pago y su facturacion.

El precio que la Entidad pagaré al Contratista por la obra serd la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a las cantidades efectivamente
ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trasajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados af pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estade de pago, que e contratista deberd presentar en las oficinas de la respectiva
Entidad, previc informe favorable de {a ITO de la Entidad y acompafiando [a documentacién referida al cumplimiento
de |as abligaciones [aborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que fas partidas del presupuesto del Contratista, en que la unidad de mensura sea global, no
se podrdn cursar pagos en forma fraccionada, por 1o cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

Sera requisito previo para que la Entidad efectie los pagos, haber suscrito el Contrato correspondiente con el
Contratista adjudicado, asf como también haber hecho entrega, este Ultimo, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato y de las Pélizas de Seguro, en los casos en que se exigiere.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisién.

El pago de los servicios objeto del contrato serd en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada Entidad,
dentro de los 30 dias corridos siguientes a la recepcion conforme.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que |a Entidad efectla durante el curso de los
trabajos, y tendrdn sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de ia obra. En ningun
caso se considerara este adelanto como la aceptacidn por parte de [a Entidad de la cantidad y calidad de obra
ejecutada por el Contratista v a la cual corresponde dicho abone.
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Los estados de pago se presentarar en el formato determinado por la Entidad y de acuerdo a las instrucciones de la
ITO, con identificacién de cada partida, item, descripeidn, unidad, porcentaje de avance.

25. Estados de pago.

Los estados de pago se pagardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por fa ITO del proyecto.
Ademds, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones
téenicas, relativos a los estados de avance efectivo de la cbra.

26, Facturacion.

Una vez aprobados los estados de pago por la Entidad, a través de la ITO, el Contratista podra documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacion expresa en contrario por parte de la Entidad (pagos valores praoforma, que deben emitirse a nombre de la
Entidad)

No se pagard ningin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

La factura que debera lfevar consignzdo el N2 de orden de compra asociado al proceso de compras, serd presentada por
ef proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y
de remuneracion extendido por [a Direccidn del Trabajo en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
sefialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso que el proveedor emita factura electronica, esta debe ajustarse a
fas instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos v enviarse al correo electrénico, oficina_partes@juni.c]
o el gue se indigue en su reemplazo.

El pago correspondiente serd efectuado en la forma que establezca en el correspondiente contrato.

Se hace presente que la Entidad puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de la Ley N°19.983.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores del contratista en los Citimos dos afios, los primeros estados de pago generados en razon del contrato
que se celebre en virtud de la Gran Compra, deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el
contratista deberd acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato.

27. Multas.
Se aplicaran las sanciones establecidas en el respectivo convenio Marco N2 2239-14-Lp14.

Procedimiento de aplicacién de multas.

Detectada una situacidn que amerite la aplicacién de alguna de las sefialadas sanciones por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificard al Contratista, personalmente o por carta certificads, indicando la
infraccién cometida, los hechos que fa constituyen v la sancién a aplicar. A contar de la notificacidn de la
comunicacién precedente, el Contratista tendrd un plazo de 5 dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompafando todos los antecedentes que estime pertinentes,

Vencido el ptazo sin presentar descargos, |a Entidad dictara la respectiva Resolucidn o Acto Administrativo aplicando
la respectiva sancién,

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendré un piazo de hasta 30 dias hébiles
a contar de la recepcidn de las mismos, para rechazarlos a acogerlos, total a parcialmente, lo que se determinard
mediante resolucién o acto administrativo, o que se notificara al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.
14
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Las notificaciones por carta certificada se entenderan practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcion, en
la oficina de Correos que corresponda.

Contra fa resolucion que aplique la muita respectiva procederan los recursos establecidos en la ley 19.880, Ley de
Bases de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Grganos de la Administracién del Estado.
Especificamente, el Contratista dispondrd del plazo de cinco dias hébiles, a contar desde la fecha de notificada la
resolucién o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafiando todos los
antecedentes pertinentes a |a reposicién. El Jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad gue sea competente,
resolvera dentro de 30 dias hébiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parciaimente ia Reposicion

28.- Seguros.

El Contratista serd responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante la vigencia del Contrato, y a raiz de
su ejecucidn, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros o a fa propiedad existente.

El Contratista obtendrd y mantendrd vigente durante el periodo del Contrato, todos los seguros gue se detallan mds
adelante. Estos seguros serdn exigibles por cada proyecto contratado.

Las polizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando con plena
validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este nurmeral, ef Contratista obtendrd y mantendra vigentes todos los seguros
exigidos. Los costos que demanden los seguros exigidos y aquellos que el Contratista estime necesarios, se
consideraran incluidos en sus Gastos Generales.

Las polizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el Contratista previamente a la firma del Contrato del cual
pasaran a formar parte integrante.

La Entidad a través de la ITO, queda facultado para exigir la acreditacién del pago de las primas de estos seguros, en
cualquier momento durante la ejecuzién de las abras.

Los seguros sefialados corresponden a aquéllos gue normalmente debe contratar la empresa Contratista para
resguardarse contra siniestros u otras causas que le impidan cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del
Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Faena, talleres, bodegas,
oficinas y cualquier otra construccién temporal cuyo objetivo sea para la materializacidén de Iz Obra Contratada.
Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberdn ser incluidos en la "Obra
Asegurada”.

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafifas de Seguros, deberd hacerlas el Contratista a su
cargo y costo.

En todos los seguros deberdn figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y la Entidad.
£l Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.

El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de la suscripcidn
del contrato fos cuales quedardn como antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles:
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El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcidn definitiva de las obras, los
seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus
acciones.

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b.- Seguro contra todo riesge de Construccidn y Montaje.

Ef Contratista deberd contratar a satisfaccion de la Entidad, un seguro contra todo riesge de Construccién y Montaje.

El Contratista debers incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos mdviles de su propiedad, que
ocupara en la ejecucién de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y
por la Entidad, que el Contratista 5 sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un
adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de |a Entidad y del Contratista, que deban
ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Contratista, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las
obras.

El segurc contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento el costo total de las obras
construidas, tanto directamente por Ef Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maguinarias propias vy de terceros, vehiculos, el
personal propio y de terceros, ete.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe establecer claramente
como asegurado adicional a [a Entidad.

c.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién:

El Contratista deberd contratar a satisfaccion de la Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad publica y privada, y
a las personas, para cubrir una responsabilidad civil y por un monto equivalente al 10 por ciento del monto total del
contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el personal, los bienes y [as instalaciones de
la Entidad, como si fueran de tercercs.

Se debe establecer claramente come asegurado adicional a la Entidad.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos fas siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b} Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por ia Entidad.
¢} Dafos por incendio y explosidn causados por El Contratista, su personal o terceros, como subcontratistas,

instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho que la Entidad apruebe y acepte los seguros anteriores no limita ia responsabilidad del Contratista, si los
dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el

Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.
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La Entidad esta facultada para pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo Contrato, de |a garantia de
fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro
para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca ¢ se ocasione en
accidentes de trdnsito u otros relacionados con la Obra contratada, cuzlquiera sea la causa, razén o motivo del
accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aguellos casos en gue encontrindose asegurado el riesgo respectivo, la
Compafifa de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cliusulas de Ia
pdliza u otras normas legales ¢ reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar ef pago de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los
hechos gue se produzcan y de todo cobro que se le formule.

29. Termino anticipado del contrato.

La Entidad podrd poner término anticipade al contrato sin derecho a indemnizacién alguna para el Contratista, si
concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Rescifiacion o mutue acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberad comunicar por escrito su
intencion de poner término anticipado al contrato.

b.- Incumplimiento gravisimo de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entenders por incumplimiento
gravisimo fa no ejecucion o la ejecucién parcial por parte dei Contratista de una o mas de sus obligaciones, gue
importe una vulneracion a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal gue fe
exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la Entidad un perjuicio significativo en el
cumplimiento de sus funciones. Espacificamente, para efectos de la aplicacién de esta causal, se entendera siempre
por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

- Retraso de mas de cinco dias habiles en el inicio de |a ejecucién del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las ebservaciones de las instrucciones impartidas por et ITO de la Entidad.
- Incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad.

- Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la cbra fijados para cada etapa o hitos objeto del
contrato,

- Atraso en el término de la ejecucién de la obra por un periodo superior a 60 dias hébiles.

.- Entrega de documentacién que contenga hechos carentes de veracidad, con la intencién de obtener alguin
beneficio en la ejecucidn del contrato.

d.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren {as cauciones entregadas.

e.- Si el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el mis alto estandar ético
exigible, durante la ejecucién del contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales como:

- Dar u ofrecer cualguier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario pablice durante la
ejecucion del contrato, que tengan el propdsito de generar acciones gque resulten en su favor.

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecucién del contrato en detrimento de la Entidad.
f.- No entrega o renovacién oportuna de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de

licitacion.
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g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del perfodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses.

En cualquiera de los casos anteriores, salvo el de la letra a., la Entidad podrd hacer efectiva |la garantfa de fiel
cumplimiento de contrate, subsistiendo |a facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener
el resarcimiento de [os perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucidn fundada, que se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

30.- Cesidn del contrato y subcontratacion.

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo 2 tas normas del
derecho comdn.

El Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la Entidad, convenir con terceros [a ejecucién parcial del
contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta v que el Contratista requiera subcontratar, deberdn ser notificadas a la Entidad
para su aceptacidn o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La entidad se sujetard, en lo respectivo, a lo indicado en la Ley N° 20.123, de 20086.

La Entidad no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el Contratista y sus
proveedores, por lo gue éstos no podran reclamar a la Entidad deudas no cumptlidas por el Contratista, situacion que
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el Contratista con terceros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la Entidad si hace cesidn
de créditos o facturas o usa factoring.

La Entidad sélo estard abligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se fe notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes def Contratista, de conformidad al
articulo 75 del Reglamento de fa Ley N° 19.886.

31.- Supervision del Contrato.

El Contratista debera nombrar a un Supervisor def contrato o Contraparte Técnica, quien tendra a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios dei contrato, gque se presenten durante su eiecucidn.

El Supervisor serd, asimismo, quien se relacichard con la Entidad para todos los efectos que digan relacidn con la
ejecucidn practica del contrato.

Los acuerdes que adopten el Supervisor y Ia Entidad deberan constar en actas firmadas por ambos.

32. Evaluacion de proveedores.

Al término de la entrega del servicig, la JUNII, a través de la persona que designe, calificard el comportamiento que
haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores” en los siguientes
puntos:

- Oportunidad en la entrega del servicio contratado.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.
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La informacion obtenida servira de base para:

- Respaldo de término anticipade de contrato si procediere.
- Futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor.

33.- CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

N° TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 Nombre del Proyecto: “AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS”.
Ubicacion donde se ejecutara: GENERAL DEL CANTO N°0726, PUNTA ARENAS.

Ciudad y Comuna: PUNTA ARENAS, PUNTA ARENAS.

Cédigo BIP: 30129463-0

Direccion Regional de la funta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de MAGALLANES

2 Cronograma del Proceso de Gran Compra:

Actividad Plazo (fechas)

5 dias, contado desde la fecha de publicacién en el portal Mercado Plblico de la
Intencién de Gran Compra. A LAS 14:00 HORAS en GENERAL DEL CANTO
N°0726, PUNTA ARENAS, X!l REGION

La visita se realizara en las instalaciones del establecimiento, reuniéndose con el
Visitas a Inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNII Regional con los oferentes a las 14:00
terreno horas en el patio cubierto del establecimiento para la certificacidn, Ia cual se
realizara a viva voz con los oferentes que se encuentren presente. En dicha acta
se deberZ estampar nombre y firma de quien realiza la visita, horario de visita,
razén social y RUT de la empresa que representa, ademas de cualguier
observacidn que sea pertinente a esta etapa del proceso.

Hasta el tercer dia (32) siguiente a |a fecha en que se realice la visita a terreno.
Preguntas Las consultas solo deberdn ser hechas a través del correo electrénico:
avivar@junji.ct

Se contestaran todas las consultas recibidas mediante un documento tnico que

Respuestas sera enviado al correo electrénico, de aquellos oferentes que hubieren
y su publicacion | formulado consultas, hasta ef segundo dia habil siguiente a fa fecha de cierre de
consultas.
Cierre de o s . . L.
Recepcidn Hasta las 17:30 horas, del 13° dfa contado desde la publicacién de la intencisn
Ofertas de compra en el portal www.mercadopUblico.cl.
Evaluacion de 5 dias hakiles contados desde el dia siguiente de |a fecha de cierre de recepcién
de of .
Ofertas @ ofertas
Seleccién de Hasta el 5° dia habil contado desde el dia siguiente de la fecha de término de
Oferta evaluacién de ofertas.
3
Firma del o 4r Lozps s iy
contrato Hasta el 5° dia habil, contado desde la fecha de publicacidn de la resolucién de

.| seleccién de oferta.
Complementario

Comision Evaluadora:
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Titulares:

1. silvia Totedo Diaz, Subdirectora de Recursos Financieros

2. Ana Vivar Navarro, Subdirectora de Infraestructura.

3. Carolina Antoine Van Aken, Arquitecto de Subdireccién de Infraestructura.
Suplentes:

1. Brian Walkins Torres, Profesional de Gestién, Subdireccidn de Recursos Financieros
2, Azucena Tellez Aimonacid, Administrativo encargada de adquisiciones.

3. José Pacheco Barrientos, Constructor Civil, Subdireccion de Infraestructura.

4 Suscripcidn del contrato ¢ acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste debera suscribirlo dentro del plazo sefalado en el
cronograma en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Lautaro Navarro N° 1111 2° Piso,
Punta Arenas, Regién de Magallanes y Antartica Chilena

5 Garantia de fiel cumplimientc del contrato o Acuerdo Complementario

Beneficiario |
(nominativa o  Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2
cenfaver)
Tomador  Oferente )
. En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales
Glosa . para la contratacién de la “Ejecucion de Obras, para la Ampliacién de Jardin
. Infantil Peter Pan de Punta Arenas ”, a través del procedimiento de Grandes
- compras [D
Monto - 7% del valor total del contrato.
Lugary Oficina de Partes de JUNJI, ubicado en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
Horario d.e - ciudad de Punta Arenas, horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 horas —
Presentacién . Viernes de 08:30 a las 16:30 horas,
Lugar y Oficina de Tesorerfa de JUNJI, ubicada en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
forma de * ciudad de Punta Arenas, previo V° B° de la Subdirectora de Infraestructura.
devolucion ‘
Anticipo:

Hasta un 20% del valor total del contrato.

La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato para la contratacion de la
“Ejecucién de Obras, para la Ampliacién Jardin Infantil Peter Pan de Punta Arenas”, a través del
procedimiento de Grandes compras 1D

7 Vigencia y Duracion De los Contratos:

El plazo para la ejecucién del proyecto es 210 dias contados desde fa fecha de entrega de terreno.

§ Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacidn:

El plazo méximo para la obtencidn del Permiso de Edificacidn por parte de |a Direccién de Obras
Municipales es de 90 dias corridos desde la entrega del terreno,
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9 Monto del Contratos:
$411.083.000 (cuatrocientos once millones ochenta y tres millones de pesos) IVA incluido.

ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR
“"AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS",

T Ssatiin desde of cominre

Razén Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si o tiene

Namero de RUT de la persona
natural o juridica

Domicilio Comercial

Correo electrénico

Nombre y N° RUN representante
legal

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de fa persena natural)

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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ANEXO N°2

AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS”.

DECLARACION JURADA SIMPLE

DATOS DEL VALE VISTA

{A LA VISTA Y DE CARACTER |RREVOCABLE)

1D Gran Compra en
www.mercadopublico.cl

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emisién

previsionales,

procedimiento de Gran Compra ID

Glosa “Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y obligaciones laborales y

para fa contratacién de , @ través del

"

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUE SOLO DEBERA SER PRESENTADO CUANDO LA GARANTIA

PRESENTADA CORRESPONDA A VALE VISTA.

Junta Nagiona! ¢e Jardines Infantiles-JUNJ
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ANEXO 3.
AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS",

OFERTA ECONOMICA

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal det Adjudicatario, (nombre persona natural, si el
oferente es persong natural; o razén social de la empresa, si es persona juridica), RUT (RUT de persona natural, si el
oferente es persong natural; o de la empresa, si es persona juridica), de la licitacién publica de Convenio Marco para la
Construccidn y Servicios de Consuitorias para Salas Cuna y Jardines [nfantiles, declara ofertar lo siguiente:

El siguiente Valor corresponde al Costo total BRUTQ de fa ejecucion Valor expresado en Unidades de Fomento
de las obras. (UF) sin IVA

S,

Importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en el
itemizado técnico. =

Nombre Persona Natural (si e} oferente es persona
natural); o def Representante Legal {si el oferente es
persona juridica):

Firma Persona Natural (si el oferente es persona natural)
o del Representante legal (si el oferente es persona
juridica):

Fecha:
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ANEXQO 4

Declaracién jurada de aceptacién de condiciones técnicas

AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS".

Yo , Rut , en mi calidad de representante legal de la empresa
, RUT N° , oferente adjudicado en el convenio marco de Construccién y Servicios de
Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declaro bajo juramente que la oferta que presentamos en el proceso de
Gran Compra para la construccidn de . implica la aceptacidn de todas y cada una de las
partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asf como los demds requisitos exigidos en
relacion a la construccion de este proyecto en particular. En este sentido, cualguier omisidn en el itemizado o detalle de
partidas exigidas en la intencién de compras de este proyecto, es de caracter accidental e involuntario perc en ningun

caso implica desconocer que deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo 2 [os detalles y requisitos exigidos para la
ejecucidn del proyecto.

Firma y Rut del Oferente
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3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales, se entienden
incorporadas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en el Convenio Marco 1D 2239-
14-1P14, denominado “Construccion de Salas Cunas y Jardines Infantiles.”

4.- PUBLIQUESE, la presente Resolucion en el Sistema de Compras y
Contrataciones del Sector Plblico a iravés de |a pagina web ihttp://www.mercadopublico.cl/], modalidad de Grandes
Compras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJIECUTIVA

CIORA REGIONAL (T Y P)
JTA NREIONAL@,E_ ARDINES INFANTILES
REGION DE MAGALBANES Y ANTARTICA CHILENA
REV/FME/ BTN bt
Distribucién con adjuntos:
# Subdireccion Regional de Recursos Financieros.
* Subdireccién de Cobertura e Infraestructura
e Unidad Juridica Regional
s Oficina de Partes Regional.{con originales)
Lot o e 25
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