RESOLUCION EXENTA N°015/0483

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INTENCION
DE COMPRAS DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS DE LA LICITACION DE
CONVENIO MARCO N2 2239-14-LP14, “CONVENIO MARCO DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y
SERVICIOS DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA", A
TRAVES DEL SITIO (http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/].

PUNTA ARENAS, 30 de Diciembre de 2015
VISTOS:

1°} La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¥
sus modificaciones; 2°} el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.5. N°1574, de
1971, del Ministerio de Educacién; 3°) el Decreto N° 98, emitido por el Ministerio de Educacidn, con fecha 10 de julio
de 2015, que designa a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la junta Nacional de
Jardines Infantiles; 4°) la Resolucién N° 0026, de 04 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de lardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales: 5°) ta Resolucidn N° 015/0216, de 11 de Diciembre de 2015, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora {Ty P} de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn
de Magallanes y de la Antartica Chilena, a dofia Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) la Resolucidn Exenta N° 015/2845, de
2010, de fa Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de lardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijd el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Ne 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del
Estado; 8°) fa Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios; 9°) el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 102) el Decreto Supremo 1410,
de 2014, que modifica el Reglamento de Compras pubicas 11°) 1a Ley N2 20.798, de Presupuestos det Sector Pidblico
para el afio 2015; 12°) el Decreto Suprema N° 36, de enero de 2015 y Decreto Supremo N° 398 de marzo de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector piblico, Cédigo BIP:
30129463-0; 13°) la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la RepuUblica, que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razén; 142) [a Resolucién N2 015/172, del 20 de Agosto de 2001 que delega
facultades que indica en Director del Departamento de Recursos Humanos y en Directora Regionales, modificando
Resolucidn 015/26 def afio 2000; 152) la Resolucidn N®015/097 de fecha 18 de febrero de 2015 de |a Junta Nacional
de fardines Infantiles, que establece nuevo orden de Subrogancia; 162} y la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°S062,
aprobada con fecha 19/03/2015, la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, solicitd la contratacién de |a
Ejecucion de Obras, para fa Ampliacién de Jardin Infantil Peter Pan de Punta Arenas”, Regidn de Magallanes y
Antértida Chilena, para la Junta Nacicnhal de Jardines infantiles, Codigo BIP 30129453-0.

2. Que, estos productos con las especificaciones requeridas se
encuentran disponibles en e! Catdlogo Efectronico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector PUblico, sitio
web Inttp://www.mercadopublico.cl/], a través de su Convenio Marco N2 2239-14-LP14, “Convenio Marco de
Construccion de Salas Cuna y Jardines Infantiles y Servicios de Disefio de Especialidades y Arquitectura.”

3. Que, el presente proceso de contratacidn se ajustara a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda gue Aprueba Regiamento de la
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Ley N219.886, de Bases Sohre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, por cuanto supera
las 1.000 UTM.

4, Que, el presupuesto estimativo para la ejecucién de obras
corresponde a $411.083.000 (cuatrocientos once millones ochenta y tres mil pesos) IVA incluido.

5. Que, en razén de lo anterior, debe dictarse el acto
administrativo que apruebe la intencién de compras por los servicios descritos.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el llamado a un proceso de Grandes Compras a que
se refiere el articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N2
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”, para la Intencidn de
Compra del Servicio de Ejecucidn de Obra para la Ampliacion y Remodelacion de Jardin infantil Papelucho, comuna
de Porvenir, Codigo BIP 30129463-0.

2.- APRUEBANSE, [os requerimientos especiales para la Intencidn de
Compra del Servicio de Ejecucion de Obra para la Ampliacion Jardin infantil Peter Pan de Punta Arenas, Codigo BIP
30129463-0, conforme al siguiente detalle:

I. REQUERHVIIENTOS ESPECIALES

1. Descripcion de la categoria soficitada seglin convenio marco ID. 2239-14-LP14

1.- Ejecucién de Obras 1 | Ejecucion de Obras

2. Detalle del servicio y sus especificaciones Técnicas

Se encuentran descritos en la carpeta técnica del proyecto y sus respectivos anexos, los gue seran ingresados al
Sistema de Informacién del portal www.mercadopublico,cf, conjuntamente con la intencion de compra:

3. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los plazos indicados en el presente requerimiento de Gran Compra son de dfas corridos, salvo que expresamente se
sefiale como habiles (Para estos efectos, se entienden como inhabiles los dias sdbado, domingo y festivos). En case
de que un plazo de dias corridos venza en un dia inhabil, se entendera automaticamente prorrogade para el dia habil
siguiente,

El plazo del contrato serdn los indicados en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente
requetrimiento.

3.1 Plazo para presentar ofertas.
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Los proveedores adjudicatarios del Convenio Marco ID 2239-14-LP14, deberan presentar sus ofertas para el presente
proceso de Gran Compra a través del sitio [hitp;//WWW.MERCADOPUBLICO.CL/, y deberan hacerlo dentro del plazo
indicado en el cuadro resumen del proyecto.

4.- Visita a terreno.

Pe conformidad a lo establecido en el punto 10.7 N°3, del Convenio marco iD 2239-14-LP14, denominado “Categoria
1 ejecucion de obra”, los oferentes deberan asistir en forma obligatoria ala Unica visita a terreno que se realizard en
el fecha y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente requerimiento,

La visita a terreno comenzard a la hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Sera certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente debera estampar: Razén Social y Rut de la empresa,
nombre del visitante y firma.

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia seran declaradas inadmisibles por la
institucion y no continuaran en el proceso de la Gran Compra.

5.- Preguntas y respuestas.

Los interesados en participar en la presente Gran Compra podran formular consultas y solicitar aclaraciones en el
plazo y forma sefialada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 33.

Las preguntas debera ser dirigidas af correo que se indica en el cuadro resumen del provecto {punto 33 del presente
requerimiento), las cuales seran consolidadas en un sélo documento gue contendrd las preguntas y respuestas, sin indicar
autor de las preguntas, gque serd enviado a aquellos proveedores que hubieren hecho consultas, dentro del plaze indicado
en el cuadro resumen del proyecto.

En forma adicional, el detalle de las consultas y respuestas sera adjunto completo como anexo al momento de la
seleccidn.

6.- Antecedentes que deben acompafiar los oferentes,

6.1 Identificacion del oferente

El oferente deberd compietar el Anexo N°1, el cual deberd adjuntarse al Sistema de Informacién de Compras vy
Contratacion Pablica [http://www.mercadopublico.cl] ID 2239-14-LP14, al momento de ingresar su oferta.

6.2 Aceptacion de Condiciones técnicas

El oferente interesado debera adjuntar una declaracién jurada simple, seglin formato adjunto (anexo 4), debidamente
firmada, en la que declare que su oferta considera Ia aceptacion de todas y cada una de las partidas contenidas en fa
carpeta técnica v demds requisitos exigidos para la ejecucién de los trabajos de consultoria y/o ejecucién de obra, de
modo tal que el monto total ofertado considera todos los requisitos técnicos exigidos para fa contratacion del servicio.

6.3 Oferta Econémica.

Las ofertas econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio (http://www.mercadopublico.ci/], en forma
digital, dentro del plazo estabiecido en el cuadro resumen del proceso, sefialado en el punto 33 del presente
requerimiento.
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Para estos efectos, deberd ef oferente debera presentar el anexo 3, “Oferta Econdmica”, en el que deberd indicar el
monto total de su oferta.

En forma adicional deberd completar el itemizado con el detalle de todas las partidas. Dicho itemizado tendra el carcter
de referencial, sin perjuicio de la obligacién, del oferente, de acompafarlo a la oferta, por cuanto su omisidn serd causal
de inadmisibilidad de [a misma.

Para todo efecto el valor de fa Unidad de Fomento (UF) corresponderd a $25.629,09 (veinticinco mil seiscientos
veintinueve con nueve centésimas, pesos) sefialade por el servicio de impuestos internos (www sii.cl} para la fecha de 30
de diciemnbre de 2015.

7.- Evaluacion de las Ofertas.

Una Comisién de Evaluacién del proceso del Gran Compra estard conformada, en calidad de titulares y suplentes, por los
funcionarios que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto que forma parte de esta intencidn de compra.

La comisién evaluadora tendrd un plazo maximo de cinco {5) dias habiles para evaluar y remitir a la Oficina de
Adquisiciones el Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta comision.

Esta comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar v evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo la
respectiva acta de evaluacién que contenga el cuadro comparativo de ofertas presentadas. Dicho instrumento ser el
antecedente necesario para efectos de fundar el acto administrativo conclusivo del procedimiente de Grandes
Compras, sea a través de la declaracion de seleccidn de oferta, inadmisibilidad o desercidn, seglin correspanda.

Los miembros de la comisidn de evaluacién no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad
con la normativa vigente al momento de la evatuacisn.

Se prohibe gue los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reunicnes a terceros- oferentes o
no- sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso de contratacion. De manera excepcional, el contacto
que podrdn mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (JUNJI), como la comisién
evaluadora, en particular, sélo podra referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

8.- Criterios de Evaluacién:

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de elfos, serdn los
que a continuacién se indican, en concordancia a los criterios de evaluacion aplicados en la licitacién del Convenio Marco
2239-14-LP14, prorrateando su ponderacidn.

Precio ofertado N 95%
Cumplimiento de requisitos farmales 5%
Precio {95%)

Se evaluard de acuerdo a la siguiente férmula:

La oferta econdmica serd evaluada de acuerdo al monto total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econdmica”.
En forma adicional y obligatoria el oferente deber acompafiar el itemizado debidamente completado.

El precio ofertade por el proveedor se comparara con el menor precio ofertado por alguno de los oferentes, por un
ftem idéntico {lgual regién}, mediante la siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente= 100-{(0,4*(Valor Ofertado Oferente — Valor Minimo Ofertado) / Valor
Ofertado Oferente})*100
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Cumplimiento de requisitos formales {5%)

El oferente debera acompafiar la totalidad de los antecedentes y anexos dentro del plazo establecido para presentar
su oferta. Cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales requeridos ai momento de presentar la oferta,
cbtendra 100 puntos en este sub-criterio, en caso contrario obtendra 0 puntos en este criterio.

El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, serd multiplicado por el porcentaje asignado a este criterio
{5%) v su resultado serd sumado al puntaje obtenido en la oferta econdmica.

9.- Mecanismo de resolucién de empates

De producirse una igualdad en el resultado final de la evaluacién, se privilegiara en primer términc la oferta que haya
obtenido el puntaje mds alto en el criterio de evaluacién “Precio de la Oferta”, de mantenerse dicha iguaidad, se
continuard con la oferta que haya obtenido el puntaje mds alto en el criterio de evaluacién "Cumplimiento de

requisitos formales™. De persistir ain el empate, se declarard desierto el Hamado.

10.- Seleccidn de oferta,

La Junta Nacional de fardines Infantiles, dentro del plazo establecido en el cuadro de resumen del proyecto, proceders a
seleccionar la oferta més conveniente segin el cuadro comparativo gue se confeccionarad de acuerdo a los criterios de
evaluacién y ponderaciones establecidos en la presente intencién de compra.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante resolucion fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no retinan los requisitos establecidos en los Requerimientos Especiales, y declarar desierto el llamado si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a fos intereses de |a Institucidn.

Posibilidad de seleccionar a las siguientes mejores ofertas.

5i el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantfa de fiel v oportuno
cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales, no suscriba el contrato complementaria o por
distintas razones no pueda ejecutar el contrato, se procederd a seleccionar a las siguientes mejores ofertas segln sus
respectivos puntajes y ponderaciones.

11. Notificacion de la seleccion de oferta.

Los resultados se publicardn en el sitic web [http://www.mercadopublico.cl/], y el proveedor seleccionado se
entenderan notificados desde fas 24 horas de publicados en el sistema Mercado Pdblico.

12. Garantfa de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales,

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, asf como
el pago de las eventuales multas, el proveedor seleccionado debers presentar una garantia por el monto sefialado en
cuadro resumen del proyecto. Dicha garantia deberd ser extendida a nombre de la funta Nacional de Jardines, RUT N2
70.072.600-2, pagadera a la vists, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o Unidades de fomento con su
equivalente en peso, con una vigencia serd igual al plazo de la ejecucion del contrato, aumentado en 12 meses.

Seran aceptadas como garantias la Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista, certificado de fianza 2 1a vista o
Poliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rdpida y efectiva.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de gjecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafifa aseguradara inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,

extendida a nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe
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por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacidn y el contrato, o en su defecto, no debera
considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, ef Contratista debera
acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de |a prima correspendiente al periodo de vigencia de
la Péliza respectiva.

La glosa y la entrega de este documento de garantia se serd de acuerdo a lo que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

La garantia deberd ser presentada en forma previa a la firma del acuerdo o contrato complementario respectivo y su
devolucion, se realizard una vez vencida su vigencia, en la forma que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

Respecto del Vale Vista, dicha giosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal instrumento,
de acuerdo al formato ajunto como anexo N°2.

Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato, el contratista debers presentar una
renovacion 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrumento.

La entidad compradora estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del proveedor de las
obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el curnplimiento imperfecto o tardio
de fas obligaciones de} proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de [as acciones, que la entidad compradora pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o [a resclucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacidn de
perjuicios. El cobro de |a garantia sera compatible con esta Gitima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta garantfa vy
protrrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

13. Anticipo y Garantia por anticipo.

Una vez suscrito el acuerdo complementario v totalmente tramitada la resolucién gue lo aprueba, la JUNJI podra
anticipar parte del precio del contrato, en cuyo caso el contratista debers presentar una garantia por anticipo,
equivalente al 100% del monto adelantado.

El monto maximo del anticipo seré el indicado en el cuadro resumen del proyecto.

Dicha garantia deberd ser extendida a nombre de |3 Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y que podrd consistir en Boleta Bancaria, vale vista, depésito a la
vista, certificado de fianza a |a vista o Pdliza de Seguro, y en general, cualguier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera répida y efectiva.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, debera ser de gjecucion inmediata, sin liquidador, ni cliusula de
arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, 0 en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusuias la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista debers
acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de
la Péliza respectiva.

La garantia de anticipo tendrd una vigencia de 60 dias habiles después de terminados los contrato.

El anticipo entregado serd descontado proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del
monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera de
los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,

garantice el saldo insofuto del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.
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La devolucidn de la garantia o fas sustituciones se efectuarén en el lugar indicado en el cuadro resurmen del proyecto.
14.- Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribira un Acuerdo ¢ contrato complementario entre la JUNJI y el proveedor seleccionado, en el cual se
consignara la garantiz de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de la obra y/o servicio y las condiciones
particulares de contratacion, que no podrdn apartarse de los aspectos regulados en el Convenio Marco. Sin perjuicio
de lo ya sefialado, el referido contrato complementario deberd dar cumpliendo con las exigencias sefialadas en el
Convenio Marco segun categoria de la contratacién.

Ef acuerdo o contrato complementario tendra una vigencia minima de 60 dias habiles contades desde el término de la
ejecucion de los servicios, y su firma se realizard en las oficinas de la JUNJI ubicadas en la direccion sefialada en el
cuadro resumen del proyecto.

El proveedor seleccionado deberd suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plaza sefialado en el
cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademas deberd presentar fa Garantfa por el Fiel Cumplimiento del
contrato y los siguientes antecedentes:

a} Fotocopia de la Escritura piblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del seleccicnado, si procediera.

b} Fotocopia del RUT, o céduia de identidad, segun correspondiere.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segiin corresponda, ambas con una antigiiedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucidn que dispone la contratacién en
el portal [hitp://www.mercadapublico.cl/l.

d} Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

e} la Entidad debera exigir al Contratista una declaracién jurada simpie que acredite que no se encuentra en
ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del articulo 4° de la Ley 19.886.
Adicionalmente en dicho contrato deberd tenerse presente lo dispuesto en [a ley N° 20.393, que establece [a
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y delitos de cohecho gue indica.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢} precedentemente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacién publicada en dicha registro,
debidamente actualizada de ser el caso, sea la correspondiente y suficiente para la suscripcidn del acuerdo
complementario respectivo,

Si el proveedor seleccionade no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato ¢ esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicade, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podrd dejar sin efecto la seleccidn realizada y seleccionar al siguiente propanente mejor calificado o bien,
se declarara desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio.

Una vez suscrito el contrato, la JUNJ debers adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva.
15. Emisién de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNJ| emitird en el Portal de Compras Piblicas la Orden de Compra correspondiente,
procediéndose con ello a su envio electrénico a través del Portal al proveedor para su aceptacidn.
A partir de su aceptacién, |a Orden de Compra se entenders formalizada,
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16.Dela Retcién contractual.

La relacion contractual estarad dada por la Resolucién Exenta que aprueba los presentes requerimientos especiales, la
Resolucion Exenta de seleccién de oferta, la declaracidn jurada de aceptacion de condiciones técnicas, las consultas Vi
respuestas, la oferta econdmica seleccionada, contrato complementario que se suscriba, por la Orden de Compra
emitida por parte de la junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, vy su
aceptacion por parte del oferente sefeccionado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 Horas..

17.- Plazo de ejecucidn del Servicio.

El proveedor seleccionado deberd ejecutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto cuadro resumen del proyecto.
Dicho plazo se contard desde la fecha sefialada en el acta de entrega indicada en e punto 19 letra a), para ejecutar los
servicios contratados.

18. Posibilidad del contratista de solicitar prorroga.

De conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, ef contratista
podra solicitar prérroga del plazo de entrega de las obras, antes del vencimiento del misme, y dentro del plazo de 10
dias hébiles de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la entidad compradora. La
autoridad competente evaluara el mérite de fa solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extendera por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender ia vigencia de la garantia de fiel curmplimiento de
contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacidn ni compensacién econdmica de ninguna especie para el contratista de cargo del Mandante.

En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran fas multas gue establece el
Convenio Marco. Todos los plazos se computaran a partir de fa fecha que se indique al efecto, en ia respectiva Acta de
entrega de terreno.

En caso que la respectiva entidad compradora determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de |a
ejecucion de la obra, aquélla pagaréa los gastos efectivamente acreditados por ef contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacién. La entidad compradora emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacion
de los trabajos o la nueva programacion de |a obra.

19.- Inicio y ejecucién de obras.

a. Acta de entrega:

Dentro del plazo de 5 dias corridos, contados desde la total tramitacion de la resolucion que aprueba el contrato, se
hard entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucién de fas obras, levantandose un acta

suscrita por la Inspeccién Téenica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante ITO, y el
Contratista.

b. Libro de Qbras:

La ITO debera abrir un Libro de Obras, foliado y en triplicado, en el acto de entrega de terreno, en el cual se anotaran
las comunicaciones entre iTO y el profesional residente, quien sera el representante del contratista en la obra.

Junta Nacionat de Jardines Infantites-JUNJ

Marchant Pereira 726, Providencia, 8

Santiage, Chile Fono: (56-2) 6545000

www.junji.cl
i




En este fibro sera necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de la obra, el del contratista,
ef de la ITO, ef del profesional residente a cargo de la obra, del monto del contrato, fecha de entrega y fecha de
término prevista de la ejecucién de |a obra.

Oportunamente se debera ir incorporando en el Libro de Obras, los nombres de los otros profesionales residentes, o
de especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus paginas finales, se debera dejar estampada la fecha de término y Recepcion Provisional de cada una de las
etapas pertinentes, en su casoe, y la de la Obra.

¢. Instalacion de faena:

Ef contratista debera considerar en su andlisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas que aprueba la
ITO, deberd incluir todo aquelle que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenadoe desarrolic de la
faena.

d. Trazados;

Ser de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrico y altimétrico de la
obra,

e. Visita, inspeccidn y medicion de las obras:

El contratista debera dar todas las facilidades para la visita e inspeccién de las obras, cuando se requiera realizar una
medicion de las mismas, obtencién de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de
esta naturaieza. En cualquier caso, [a medicidn hecha por la ITO, serd considerada como la medicién correcta de la
obra.

f.  Situaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucion de fa obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de
fendmenos naturales o de otro origen, deberd ser informado inmediatamente a la ITO.

Asimismo, el profesionat a cargo de la obra deberd informar detalladamente a la ITO, en el Libro de Obras, de todo
incidente que en la obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen las medidas pertinentes para corregir las
condiciones que o provocaron. Para este efecto, los nombres y niimeros telefénicos de todos los profesionales y
técnicos del contratista y del ITO, seran indicados en el Libro de Cbras, al inicio de las faenas

20.- De la recepcion de obra.
a. Recepcidon Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de (a obra al inspector, quien deberd
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos v del contrato, con la
debida certificacion de calidad de las obras que se indiquen en el proyecto. Constatado lo anterior la ITO deberd
comunicarlo a |a Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias habiles, indicando |a fecha en que el contratista
puso término a la obra. Se entendera como fecha de término el dia en gue el contratista termind de ejecutar e 100%
de |as obras contratadas.

En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuoscs, ¢ negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcion Provisoria deberd ser realizada por la Comisién de Recepcion, la que serd nombrada por Resolucién de
la Entidad y estard compuesta de 3 integrantes designados por la autoridad competente, dentro de 10 dias corridos

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJ 9
Marchant Pereira 726, Providencia,
Santiage, Chile Fono: (56-2) 6545000

iuniicl




SR deede ol oo

desde gue |a [TO ha constatade el término de la obra. Dicha Comisién podrd requerir del Contratista y la ITQ, la
presentacién de fos antecedentes necesarios para certificar la correcta ejecucién de la obra.

St no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcidn, definiendo en ésta la fecha de término de las obras,

En el evento de que la Comisién efecttie observaciones, fijara un plazo para que el contratista gjecute, a su costa, los
trabajos o reparaciones sefialadas en las observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro de Obras.

Una vez subsanadas [as observaciones por parte del contratista, éste solicitara nuevamente la recepcién a ka ITO, la
que verificara su término e informard a la Comisién para que proceda a efectuar la Recepcién Provisoria dentro de los
5 dias corridos desde el informe de la ITO.

Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran las multas de acuerdo a lo establecido en estas Bases.

Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, v se comprueba la
correcta ejecucion y término efectivo de la obra, se proceders a dar curso z la Recepcidn Provisoria, en fa forma
sefialada precedentemente, consignandose como fecha de término de la obra la que indigue el inspector y que se
consignara en el Acta de recepcidn correspondiente, que serd firmada por la ITC y el Contratista a través de su
representante.

Posterior a la Recepcién Provisoria y durante el periodo de garantia, |a Entidad usard o explotara la obra como estime
converdente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plaze debiendo
repararlos a su costa, a menos que se deban a un usc 0 a una explotacion inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de |a fecha de término aceptada por la Entidad
en concordancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcidn Provisoria de las obras contratadas, se deberdn acompafiar obligatoriamente los
siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccidn Provingial del Trabajo, def Instituto de Previsién Social, de fas AFP y de FONASA o las
ISAPRES que correspondan, que acrediten gue no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de
imposiciones a los trabajadores de la obra o faena.

b) Todos los certificados que sean exigibles por la DOM para otorgar la Recepcién Municipal por parte de la DOM
correspondiente.

¢) Entregar los planos As - Built de Arguitectura y tedas las instalaciones que se hayan efectuado en la construccion,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catdlogos v en general todos las documentos
utilizados durante el desarrollo de las obras.

d) Informe o autorizacidn sanitaria y Resolucién Sanitaria, respectivas.

e) Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6 Gas.

b. Recepcién Provisoria con reserva:

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados facilmente, se recibira provisoriamente con
reserva,

Ef plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contade desde el levantamiento del acta respectiva.
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Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a la ITO,
quien verificara finalmente el cumplimiento de estas observaciones e informara a la Comisidn de Recepcion a objeto
que adjunte dicho informe al Acta de Recepcidn.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicara la multa por cada dia de atraso desde la fecha de
término contractual vigente hasta que el Contratista salicite nuevamente recepcién una vez terminadas las obras
inconclusas.

¢. Recepcion Municipal DOM:

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademis de la recepcion provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N°458 de 1975 v la Ordenanza General
de Urbanismo y Construccion, deberd realizarse la recepcion definitiva municipal, por parte de {a Direccion de Obras
Municipales y deberd ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.

d. Recepcion Definitiva {Periodo de garantia de las obras):

La recepcion definitiva de la obra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de la
Recepcion Provisaria de la obra por [a misma Comisién de recepcidn indicada.

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento
que sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones serdn informadas por escrite por la Entidad, detallando con la mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucién de la construccién.

La empresa contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los desperfectos
en un periodo no mayor de 5 dias hdbiles a contar de |a fecha de la notificacién, a excepcidn de aguellas situaciones
de cardcter de urgencia como anegamientas, cortes eléctricos, etc, que requeriran la presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente v realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuara con la
etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de materialidad
empleada o vicios constructivos.

Treinta dias corridos antes de finalizar el plazo para la recepcién definitiva, el contratista deberd realizar por escrito
una solicitud de recepcidn definitiva, ta cual debera hacer llegar a las dependencias de la Entidad. A los 10 dias
corridos de entregada dicha solicitud, la comisién de recepcidn realizard una revisién final y emitird un informe
técnico declarando las observaciones y desperfectos que debera reparar la empresa contratista como Ultima gestién
del periodo de garantias. El contratista tendrd 5 dias habiles para corregir estos desperfectos y una vez subsanados se
podrd dar curso a la recepcidn definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que corresponda para establecer las responsabilidades civiles gue pudieran existir en la mala ejecucién de las
obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcién Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, la Entidad procederd, dentro de
un plazo de 90 dias corridos desde fa fecha de la recepcion, a la liquidacion del contrato, el que se aprobara por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcidn y protocolizacion de fa liquidacion por parte del
contratista, se le devolverd la boleta de garantia por el fiel y oportuno cumplimiento def contrato correspondiente y el
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saldo de las retenciones, si existieren, No obstante de dicha recepcién, el mandante podra perseguir en el contratista
las responsabilidades establecidas, en el Cédigo Civil y en la Ley General de Urbanismo y Construccién.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro del plazo de 90 dias corrido,
contados desde la tramitacion de la resolucién pertinente. Trascurrido ese plazo, la liquidacion se entenderd aceptada
por el contratista.

21.- Valores proforma.

Los valores proforma seran consignados en fa carpeta técnica del proyecto respectivo.

La entidad compradora no pagaré servicios, permisos o estudios que no hayan sido aprobados previamente por la
entidad compradora.

El valor de los servicios, permisos o estudios efectuados bajo esta modalidad serdn pagadas por la entidad
compradora en el precio real que resulta de su ejecucién. Para ello el contratista debers acompafiar la boleta o
factura correspondiente a dichos servicios, permisos o estudios, 2 nombre de la entidad compradora, La entidad
compradora no pagara por este concepto (valores proforma) costo de tramitacidn, los que deberan ser asumidos por
el contratista.

Todos los permisos v aprobaciones ante las autoridades competentes gue no se consignen en fa carpeta técnica
dentro de los valores proforma, son de costo y cargo del contratista.

22.- Propuesta suma alzada.

El contrato de ejecucién de obra es a suma alzada.

La oferta a2 precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aguellas partidas
especificadas en los documentos de licitacién cuya cubicacién se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor
total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiere

23.- Aumento, disminucidn de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, la Entidad podrd ordenar por escrito al Contratista
aumenios de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias, en relacidn a las obras establecidas en el
contrato.

No se consideraran obras Extracrdinarias o modificaciones del Contrato, a aquelios trabajos que sean parte inherente
de los trabajos especificados en el Contrato Qriginal, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto
del Contrato.

Los detalles técnicos entregados por la Entidad para responder a consultas del Contratista, tendran por objeto dar
mejor comprension al Proyecto, y en ningin caso dardn fugar a obras extraordinarias.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre |a Entidad a través del
fnspector Técnico de Obra (ITO) o de la Unidad Técnica de la Entidad, que emitirén su juicio basado en un cuidadoso
analisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Si producto de las obras nuevas, extraordinarias 0 aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, la Entidad podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de resolucién emitida
por la Institucién,

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago para el contratista por conceptos de
gastos generales.

23.1 Aumentos de |as obras:
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Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualguier actividad o item
indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto originalmente contratado,

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente contratados.

23.2 Disminuciones de las obras:

La Entidad podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto, que deriven de
un cambio del proyecto, descontando el total o parte del precio del ftem segun corresponda, hasta un 30% de los
trabajos originalmente contratados.

En caso de disminucidn de trabajos regira el mismo plazo pactado.
23.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente la incorporacién de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato
Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliguen cambios sustanciales de
disefic o especificacidn en las partidas incluidas en el Contrato Original.

Ef Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato las obras extraordinarias. No
obstante, el mandante podra considerar aumentos de plazo, segin la evaluacion técnica que realice ara cada caso. Ei
monto total de las obras extraordinarias gue se ejecutan en base a lo sefialado, no podra superar ef 30% del valor del
contrato iniciat {incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores proforma).

23.4 Procedimiento de valorizacidn de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y de la medificacion de
contrato.

Se estara al procedimiento de valorizacidn y de la modificacién de cantrato previstos en ios puntos 7.4 y 7.5 del Convenio
Marco 1D 2239-14-1P14.

24.- Pago de los servicios contratados, estados de pago y su facturacion.

El precio que la Entidad pagard al Contratista por |2 obra serd la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades efectivamente
ejecutadas. Y aguellas contempladas a suma alzada se pagardn de acuerdo con el desarrallo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos eiecutados represente dentro del valor total def contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instaladaos.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debers presentar en las oficinas de la respectiva
Entidad, previo informe favorable de |3 ITO de la Entidad y acompafiando la documentacidn referida al cumplimiento
de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del Contratista, en que la unidad de mensura sea global, no
se podran cursar pagos en forma fraccionada, por o cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.
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Serd requisito previo para que la Entidad efectde los pagos, haber suscrito el Contrato correspondiente con el
Contratista adjudicado, asf como también haber hecho entrega, este tltimo, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato y de las Pdlizas de Seguro, en los casos en que se exigiere.

La ITO devolverz al Contratista fos estados de pago gue contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisién,

El pago de los servicios objeto del contrato serd en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada Entidad,
dentro de los 30 dfas carridos siguientes a la recepcidn conforme.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que la Entidad efectia durante el curso de los
trabajos, y tendrdn sdlo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun
caso se considerara este adelanto como fa aceptacién por parte de la Entidad de la cantidad y calidad de obra
ejecutada por el Contratista y a la cual correspende diche abono.

Los estados de pago se presentaran en el formato determinado por la Entidad y de acuerdo a fas instrucciones de |a
ITO, con identificacidn de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

25. Estados de pago.

Los estados de pago se pagardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del proyecto.
Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones
técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

26. Facturacion.

Una vez aprobados los estados de pago por la Entidad, a través de la ITO, el Contratista podra documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte de la Entidad {(pagos valores proforma, que deben emitirse a nombre de la
Entidad)

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

La factura que deberd llevar consignado el N2 de orden de compra asociado al proceso de compras, serd presentada por
el proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales ¥
de remuneracion extendido por la Direccién del Trabajo enla Oficina de Partes de {a Junta Nacional de Jardines Infantiles,
sefialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso que el proveedor emita factura electrdnica, esta debe ajustarse a
las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos  Internos y enviarse al correo electrénico,
oficing_partesXll@]unijired.cl o el que se indique en su reemplazo.

Ef pago correspondiente serd efectuado en |a forma que establezca en el correspondiente contrato.

Se hace presente que la Entidad puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de [a Ley N°19.983.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores del contratista en los Gitimos dos aftos, los primeros estados de pago generados en razén del contrato
que se celebre en virtud de la Gran Compra, deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el
contratista debera acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran fiquidadas al cumplirse fa mitad del
periodo de ejecucién del contrato.

27. Muitas.
Se aplicardn las sanciones establecidas en el respectivo convenio Marco N2 2239-14-1P14,
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Procedimiento de aplicacion de multas.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de alguna de las sefialadas sanciones por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificard al Contratista, personalmente o por carta certificada, indicando la
infraccidén cometida, los hechos que la constituyen y la sancién a aplicar. A contar de la notificacidn de la
comunicacion precedente, el Contratista tendrd un plazo de 5 dias hdbiles, para efectuar sus descargos,
acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto Administrativo aplicando
la respectiva sancién.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de hasta 30 dias habiles
a contar de |a recepcidn de las mismos, para rechazarlos a acogerlos, total a parcialmente, lo que se determinara
mediante resolucién o acto administrativg, lo que se notificara al adjudicataric, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderan practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcién, en
la oficina de Correos que corresponda,

Contra Ja resolucién gue aplique la multa respectiva procederdn los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de
Bases de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de la Administracidn del Estado.
Especificamente, el Contratista dispondra de! plazo de cinco dias habiles, a contar desde la fecha de notificada Ia
resolucion o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafiando todos los
antecedentes pertinentes a la reposicidn, El Jefe superior de |a respectiva Entidad o la autoridad que sea competente,
resolvera dentro de 30 dias habiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposicidn

28.- Seguros.

El Contratista serd responsable por todo accidente, dafio o perjuicio gque durante la vigencia del Contrato, v a raiz de
su ejecucion, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros 0 a la propiedad existente.

El Contratista obtendrd y mantendra vigente durante el periodo del Contrato, todos los seguros que se detallan mas
adelante. Estos seguros serdn exigibles por cada proyecto contratado.

Las polizas de seguros no se reduciran en fa suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando con plena
validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el Contratista obtendra y mantendrd vigentes todos los SegUros
exigidos. Los costos que demanden los seguros exigidos y aqueflos que el Contratista estime necesarios, se
consideraran incluidas en sus Gastos Generales.

Las polizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el Contratista previamente a la firma del Contrato del cual
pasardn a formar parte integrante.

La Entidad a través de 2 ITO, queda facultado para exigir la acreditacion del pago de las primas de estos Seguros, en
cualquier momento durante la ejecucién de las obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquéllos que normaimente debe contratar ia empresa Contratista para
resguardarse contra siniestros u otras causas gue le impidan cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del
Contratista.

Et Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Faena, talleres, bodegas,
oficinas y cualguier otra construccidn temporal cuyo objetivo sea para la materializacidn de la Obra Contratada.
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Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberan ser incluidos en la "Obra
Asegurada”.

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafiias de Seguros, deberd hacerlas el Contratista a su
cargo y costo.

En todos los seguros deberdn figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y Ia Entidad.
El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.

El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de la suscripcidn
def contrato los cuales quedardn como antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles:

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrén vigente hasta ia recepcidn definitiva de las obras, los
Seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir fos riesgos de todo el personal v de sus
acciones.

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b.- Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién de la Entidad, un seguro contra todo riesgo de Construccidn y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maguinarias y equipos méviles de su propiedad, que
ocupara en [a ejecucién de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y
por la Entidad, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un
adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de ia Entidad y del Contratista, que deban
ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Contratista, 0 bodegas de proveedores hasta el lugar de las
obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento el costo total de las obras
construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas,

Cubrirédn también fos suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros, vehiculos, el
personai propio y de tercergs, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe establecer claramente
como asegurado adicional a la Entidad.

¢.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion:

El Contratista debera contratar a satisfaccién de la Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad pablica y privada, y
a las personas, para cubrir una responsabilidad civil Y por un monto equivalente al 10 por ciento def monto total del
contrato,

Esta poliza deberd ser de "Responsabifidad Civit Cruzada", considerando el personal, los bienes y las instalaciones de
la Entidad, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la Entidad.
Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a fas mismas.
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b} Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por la Entidad.

c} Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros, como subcontratistas,
instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho que la Entidad apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si los
dafios exceden ef monto de la pdliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia,

La Entidad estd facultada para pagarse de los dafios causados con ocasidn del respectivo Contrato, de |z garantia de
fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facuitad, ef Contratista podré recurrir al seguro
para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se ocasione en
accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del
accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado ef riesgo respectivo, |a
Compafifa de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la
péliza u otras normas legales o reglamentarias o a dispasiciones internas, comprometiéndose ef Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los
hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule,

29. Termino anticipado del contrato.
La Entidad podrd poner término anticipado al contrato sin derecho a indemnizacién aiguna para el Contratista, si

concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberd comunicar por escrito su
intencion de poner término anticipado al contrato.

b.- tncumplimiento gravisimo de las cbligaciones contraidas por el Contratista. Se entenderd por incumplimiento
gravisimo la no ejecucién o la ejecucién parcial por parte del Contratista de una o mds de sus obligaciones, gue
importe una vulneracion a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que fe
exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la Entidad un perjuicio significativo en el
cumplimiento de sus funciones. Especificamente, para efectos de la aplicacién de esta causal, se entender siempre
por incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

- Retraso de més de cinco dias habiles en el inicio de la ejecucion del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de [a Entidad.
- Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

- Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra fifados para cada etapa o hitos objeto del
contrato.

- Atraso en ef término de la ejecucidn de la obra por un periodo superior a 60 dias habiles.

c.- Entrega de documentacién que contenga hechos carentes de veracidad, con fa intencién de obtener algin

beneficio en la gjecucién del contrato.
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d.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos gue se mejoren las cauciones entregadas,

e.- Si el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren ef mas alto estandar ético
exigible, durante la ejecucion del contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales como:

- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario ptblico durante Ia
ejecucion del contrato, que tengan el propdsito de generar acciones que resulten en su favor.

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecucién del contrato en detrimento de la Entidad.

f.- No entrega o renovacidn oportuna de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de
licitacién.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un
maximo de seis meses.

En cualquiera de los casos anteriores, salvo el de la letra a., la Entidad podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar |as acciones tegales que correspondan, a fin de obtener .
ef resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrate definitivo o su modificacidn, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicard en el portal www.mercadopublico.cl,

30.- Cesion del contrato y subcontratacién.

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn transferirse de acuerdo a las normas del
derecho comuin.

El Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la Entidad, convenir con terceros la ejecucién parcial del
contrato. En todo caso, la obligacién y |a responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta y que el Contratista requiera subcontratar, deberan ser notificadas a la Entidad
para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda fa subcontratacién serd necesario gue [a persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La entidad se sujetard, en lo respectivo, a lo indicado en Ia Ley N° 20.123, de 2006.

La Entidad no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el Contratista Y SUS
proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a I Entidad deudas no cumplidas por el Contratista, situacion que
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el Contratista can tercergs.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previa y cportunamente por escrite a la Entidad si hace cesién
de créditos o facturas o usa factoring.

La Entidad sélo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique

oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista, de conformidad al
articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

31.- Supervision del Contrato.

£l Contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato ¢ Contraparte Técnica, guien tendra a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten durante su ejecucion.
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El Supervisor serd, asimismo, quien se relacionara con la Entidad para todos los efectos que digan relacidn con la
ejecucion practica del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor v la Entidad deberan constar en actas firmadas por ambos.

32. Evaluacién de proveedores.

Al término de la entrega del servicio, la JUNJI, a través de la persona que designe, calificara el comportamiento que
haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores” en los siguientes
puntos:

- Oportunidad en la entrega del servicio contratado.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacidn obtenida servira de base para:

- Respaldo de término anticipado de contrato si procediere.
- Futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor.

33.- CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

N® TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 Nombre del Proyecto; “AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS”.
Ubicacion donde se ejecutard: GENERAL DEL CANTO N°0726, PUNTA ARENAS.

Ciudad y Comuna: PUNTA ARENAS, PUNTA ARENAS.

Cdédigo BIP: 30129463-0

Direccién Regional de la Junta Nacional de jardines infantiles, Regidn de MAGALLANES

2 Cronograma del Proceso de Gran Compra:

Actividad Plazo (fechas)

9 dias corridos, contado desde la fecha de publicacién en el portal Mercado
Plblico de la Intencidén de Gran Compra. 7 de Enero de 2016 A LAS 14:00
HORAS en GENERAL DEL CANTO N°0726, PUNTA ARENAS, X[l REGION

La visita se realizard en las instalaciones del establecimiento, reuniéndose con el
Visitas a tnspector Técnico de Obra (ITO) de JUNII Regional con los oferentes a las 14:00
terreno horas en el patio cubierto del establecimiento para la certificacién, la cual se
realizara a viva voz con los oferentes que se encuentren presente. En dicha acta
se deberd estampar nombre y firma de quien realiza Ia visita, horario de visita,
razén social y RUT de la empresa que representa, ademas de cualquier
observacién que sea pertinente a esta etapa del proceso.

Hasta el séptimo dia {72) corrido contado desde la fecha en que se realice la
Preguntas visita a terreno. Las consultas solo deberan ser hechas a través del correo
electronico: avivar@junji.cl

Se contestaran todas las consultas recibidas mediante un documento dnico que

Respuestas sera enviado al correo electrénico, de agquellos oferentes gque hubieren
y su publicacién | formulado consultas, hasta el segundo dia siguiente a ia fecha de cierre de
consuftas.
Cierre de o s o . ‘.
P Hasta las 17:30 horas, del 31° dia contado desde |a publicacion de fa intencién
Recepcidn

de compra en el portal www,mercadopdblico.cl. 29 de Enero de 2016

Ofertas
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» 5 dias habiles contados desde el dia siguiente de fa fecha de cierre de recepcion
Evaluacién de de ofertas
Ofertas ’
. Hasta el 5° hébil dia contado desde el dia siguiente de la fecha de términc de
Seleccidn de ..
3 Oferta evaluacion de ofertas.
Firma del o g Loty s .
contrato Hasta el 5° dia hébil contado desde la fecha de publicacién de la resolucién de
.} seleccidn de oferta.
Complermentario

Comisign Evaluadora:

Titulares:

1. Silvia Toledo Diaz, Subdirectora de Recursos Financieros

2. Ana Vivar Navarro, Subdirectora de Cobertura e Infraestructura.

3. José Pacheco Barrientos, Constructor Civil de Ja Subdireccion de Cobertura e Infraestructura.
Suplentes:

1. Brian Walkins Torres, Profesional de Gestién, Subdireccidn de Recursos Financieros

2. Azucena Tellez Almonacid, Administrativo encargada de adquisiciones.

3. Marcelo Guerrero, Subdirector de Planificacién

4 Suscripcion del contrato o acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste deberd suscribirio dentro del plazo sefialado en el
cronograma en as oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Lautaro Navarro N° 1111 2° Piso,
Punta Arenas, Region de Magallanes v Antartica Chilena

5 Garantia de fiel cumplimiento del contrato o Acuerdo Complementario

Beneficiario :
{nominativao | Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2

CENIBYON)

Tomador ' Oferente L o .
- En garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales
Glosa - para la contratacion de la “Ejecucion de Obras, para la Ampliacion de Jardin
. Infantil Peter Pan de Punta Arenas ”, a través del procedimiento de Grandes
._compras 1D
Monto ' 7% del valor total del contrato.

Lugary """ %V"Oﬁcina de Partes de JUNJL, ubicado en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
Horario d_e ~ciudad de Punta Arenas, horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 horas —
Presentacion  viornes de 08:30 a las 16:30 horas,

Lugary Oficina de Tesoreriéwdré-jﬁNJL ubicada en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
forma de - ciudad de Punta Arenas, previo V° B° de la Subdirectora de Infraestructura,

| devolucién |

Anticipo;
Hasta un 20% detl valor total del contrato.,

La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato para la contratacién de la
“Ejecucién de Obras, para la Ampliacion Jardin Infantil Peter Pan de Punta Arenas”, a través del
procedimiento de Grandes compras ID

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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7 Vigencia y Duracién De los Contratos:

El plazo para la ejecucién del proyecto es 210 dias habiles contados desde la fecha de entrega de terreno.

8 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacidn:

El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacidn por parte de la Direccidn de Obras
Municipales es de 90 dias corridos desde [a entrega del terreno.

9 Monto del Contrato:
$411.083.060 (cuatrocientos once millones ochenta y tres millones de pesos) IVA incluido.

ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR
“"AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS",

Razon Social o nombre del
roveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene

Ndmero de RUT de [a persona
natural o juridica
Domicilio Comercial

Correo electrénico

Nombre y N° RUN representante
legal

(Firma y timbre detf representante de la persona juridica o firma de la persona natural)
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ANEXO N°2

AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS".

DECLARACION JURADA SIMIPLE

DATOS DEL VALE VISTA

(A LA VISTA Y DE CARACTER IRREVOCABLE)

D Gran Compra en
www.mercadopublico.ci

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emision

previsionales, para la contratacidn de

Glosa “Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y obligaciones laborales y

, @ través del

”

procedimiento de Gran Compra ID

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUF SOLC DEBERA SER PRESENTADO CUANDO LA GARANTIA

PRESENTADA CORRESPONDA A VALE VISTA,

Junta Nacional de Jardines infanties-JUNJ!
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ANEXO 3.
AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS”.

OFERTA ECONOMICA

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, fnembre persona natural, si el
oferente es persona natural; o razén social de lo empresa, si es persona juridica), RUT (RUT de persona natural, si el
oferente es perseng natural; o de la empresa, si es persona juridica), de Ia licitacidn publica de Convenio Marco para la
Construccion y Servicios de Consultorfas para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declara ofertar io siguiente:

El siguiente Valor corresponde ai Costo total BRUTO de la ejecucion Valor expresado en Unidades de fomento
de las obras. (UF} sin IVA
S
Importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en el
itemizado técnico. >

Nombre Persona Natural (si el oferente es persona
natural); o def Representante Legal {si el oferente es
persona juridica):

Firma Persona Natural (si ef oferente es persona natural)
0 del Representante legal (si el oferente es persona
juridica):

Fecha:

* PARA TODO EFECTO EL VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO (UF} CORRESPONDERA A $25.629,08 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE CON NUEVE CENTESEMAS)
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ANEXO 4

Declaracién jurada de aceptacidn de condiciones técnicas

AMPLIACION JARDIN INFANTIL PETER PAN DE PUNTA ARENAS".

Yo , Rut , en mi calidad de representante legal de fa empresa
, RUT N° , oferente adjudicado en el convenio marco de Construccidn y Servicios de
Consuiterfas para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declaro bajo juramento que (3 oferta gue presentamos en e proceso de
Gran Compra para {a construccién de , implica la aceptacion de todas y cada una de las
partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asi como los demés requisitos exigidos en
relacion a la construccidn de este proyecto en particular. En este sentido, cualguier omisidn en el itemizado o detalle de
partidas exigidas en [a intencién de compras de este proyecto, es de cardcter accidental e involuntario pero en ningin

caso implica desconocer que deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo a fos detalles y requisitos exigidos para la
ejecucién del proyecto.

Firma y Rut del Oferente
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3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales, se entienden
incorporadas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en e Convenio Marco 1D 2239-
14-LP14, denominado “Construccién de Salas Cunas y fardines Infantifes.”

4.- PUBLIQUESE, Ia presente Resolucidn en el Sisterna de Compras vy
Contrataciones del Sector Publico a través de la pagina web (http://www.mercadopubtlico.cl/], modalidad de Grandes

Compras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

/DIRECTORA'REGIONAL (8)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

STD/. N/%%{r/bwt
Distribucidn con adiuntos:

* Subdireccion Regicnal de Recursas Financieros. (//
s Subdireccidn de Cobertura e Infraestructura

* Unidad luridica Regional

» Oficina de Partes Regional.(con originales)

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJ!
Marchant Pereira 726, Pravidencia, 25
Santiago, Chile Fono: (56-2) 6545000




