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REF. : AUTORIZA PROCEDIMIENTO DE
LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y
1000 UTM Y APRUEBA BASES
ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

RESOLUCION EXENTAN® 15206 8§

TALCA, 3 AGl. 2010

VISTOS:

La Ley N° 17.301 Organica de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, del Ministerio de
Educacidén, que aprueba su Reglamento; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575; la Ley N° 19.880 que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
organos de la Administracion del Estado; la Ley N© 20.407 de Presupuesto del Sector
Publico para el afio 2010; la Ley 19.886, y su reglamento establecido por Decreto N°
250 de 24 de septiembre de 2004, del Ministerio de hacienda modificado por el
Decreto N° 1.763 de 2008; la Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria General
de La Republica; Resolucién Exenta N° 0152366 de 26 de octubre de 2007, Resolucion
Exenta N° 015/446 de 29 de febrero de 2008, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, es necesario la Ejecucion de los
proyectos de especialidades para la posterior ejecucién de la reposicion del jardin
infantil y sala cuna Payasito de Talca.

2.- Que, el monto destinado a esta licitacion, es
entre 100 y 1000 UTM.

3.- Que, éste servicio no se encuentra incluido en
el Catdlogo del Portal Mercado Publico.

4.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°
19.886, el Decreto de Hacienda N° 250/2004, y la Resolucién Exenta NO 2366 del
26.10.2007, procede autorizar el procedimiento de Licitaciéon Publica, entre 100 y 1000 UTM,
mediante la dictacion de una resolucion exenta, que aprueba las Bases Administrativas y
Técnicas.

RESUELVO:

10.- Autorizase el procedimiento de Licitacion
Publica para la “Ejecucién de los proyectos de especialidades para la posterior
ejecucion de la reposicién del jardin infantil y sala cuna Payasito de Talca”.

20.- Publiquese el llamado a licitacion en el
sistema de compras y contrataciones del sector publico a través de la pagina Web
www.mercadopublico.cl

30.-  Apruébense, las  siguientes  Bases
Administrativas y Técnicas que forman parte integrante de esta resolucion.

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE PROYECTOS DE
ESPECIALIDADES PARA LA REPOSICION DE JARDIN INFANTIL
A CAUSA DEL TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010

I OBJETO DE LA LICITACION

La ejecucion de los trabajos necesarios para materializar los proyectos de estructura,
incluidos la mecdnica de suelo, memoria de calculo, los proyectos de especialidades de
alcantarillado, agua potable, gas, electricidad, corrientes débiles, climatizacion, aguas
lluvias, prevencion de riesgos, paisajismo (segun cada caso) y sus respectivas
especificaciones técnicas. Ademas se deberan elaborar los respectivos presupuestos de
especialidad, todo lo cual deberd estar ejecutado de acuerdo a los Términos de
Referencia.



Nombre del establecimiento: JARDIN INFANTIL PAYASITO

Codigo: 7101001

Superficie estimada: 535 m2

Direccion: Pasaje 6 norte A n°355, Poblacion René Schneider
Comuna: TALCA

Region: DEL MAULE

II. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el caracter de publica y podran participar en ella las
personas naturales o juridicas que presten servicios de consultoria en arquitectura,
ingenieria y especialidades, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
Bases Administrativas.
III. PRESUPUESTO

El financiamiento del proyecto sera de cargo de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en la modalidad de suma alzada, no reajustable y sin anticipo.
IV. ENCARGADO DEL PROCESO

La encargada del proceso de compras de la presente licitacion es la Srta. Patricia
Alejandra Herrera Nufez, fono 511184 anexo 5522, email : paherreran@junji.cl

V. ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Las presentes Bases Administrativas.

Bases Técnicas (BT)

Proyecto de Arquitectura completo y especificaciones técnicas.
Croquis de detalles.

Certificado de Informes Previos.

Certificado Factibilidad Agua potable y Alcantarillado.

Formato némina de contratos de proyectos similares (Anexo 1)
Formato carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 2).
Formato de declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del
art 4 inciso 1° y 6° de la ley N°19.886 (Anexo 3).

Formato carta de identificacion del proponente (Anexo 4)
Formato carta oferta econémica (Anexo 5)

Formato Itemizado para presupuesto detallado (Anexo 6)
Escritura de la Propiedad (para el levantamiento topografico).

VI. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion serdn las que se encuentren digitadas por la
encargada del proceso de compras en el sistema www.mercadopublico.cl

VII. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizard en dos dias que se indicardan en el sistema
www.mercadopublico.cl.

El contacto para realizar la visita a terreno serd el Arquitecto Regional encargado del
proyecto Sr. Pablo Sepulveda Gutiérrez, fono 511184 anexo 5534, quien se
coordinara con la Directora del establecimiento, y levantard un Acta de la Visita con el
listado de asistentes.

VIII. PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podran participar en ella, las personas naturales o juridicas que presten servicios de
consultoria en arquitectura, ingenieria y especialidades, que emitan facturas.

IX. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONSULTORES PARA OFERTAR

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades del articulo 4° de la Ley N°19.886. Para ello bastard que suscriban una
declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal
que indique tal circunstancia. Esta declaracion, cuyo formato se encuentra publicado en
el portal como Anexo 3 en la presente licitacion, debera ser adjuntada por el proveedor
como anexo en el sistema www.mercadopublico.cl




XI.

OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES.

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben presentar y/o
adjuntar los siguientes anexos en formato digital:

1. IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Carta de identificacion del oferente, que contenga el nombre o razén social, RUT del
oferente, teléfono, fax, direccion, correo electrénico y nombre completo del
representante legal y RUT del representante legal. (Anexo 4).

2. ACEPTACION Y CONFORMIDAD DE LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS

Los planos de arquitectura como plantas generales, elevaciones, cortes, detalles,
escantillones, especificaciones técnicas y otros que correspondan, deberan ser
firmados por el oferente, como constancia de su aceptacion y conformidad. Estos
documentos deberan ser escaneados en tamafio minimo doble carta, y
posteriormente subidos al portal.

3. NOMINA DE PROFESIONALES E INSTALADORES

Némina y curriculum de profesionales e instaladores que se presentan como equipo
del consultor. Ellos deberan adjuntar fotocopia de los certificados de titulos
profesionales y patentes profesionales al dia. Se autoriza para el caso de los
proyectos de agua, alcantarillado y gas, a instaladores autorizados, los que deberan
presentar su certificacion y autorizacion ante los organismos correspondientes,
como SEC y la Empresa Sanitaria que corresponda. En caso de que los proyectos de
agua potable, alcantarillado y gas sean efectuados por profesionales (Arquitecto,
Ingeniero, Constructor Civil), bastara con titulo profesional.

4. NOMINA DE PROYECTOS REALIZADOS POR PROFESIONAL Y/O
CONSULTORAS QUE POSTULA

Némina de proyectos en los cuales se ha desempefiado en los ultimos tres afios,
el profesional del drea de la Arquitectura y Construccion o la Consultora,
identificando fecha, metros cuadrados proyectados, nombre y teléfono del
Mandante. JUNJI se reserva el derecho de solicitar al profesional o Consultora, la
certificacion por parte de la entidad contratante o de su representante, de la
veracidad de esta informacién (Anexo 1). En el caso de requerir cambio de algun
profesional, esto deberda consultarse a la unidad técnica de JUNJI para su
autorizacion.

5. CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES

De acuerdo a Anexo 2, adjunta a la presente licitacion.

6. PROGRAMA DE TRABAJO.

Los proponentes deberdn presentar un programa de trabajo (Carta Gantt),
ejecutada de acuerdo al plazo de ejecucion que oferta, en el que se indicaran las
fechas de inicio y término de las diversas secciones o etapas de los proyectos,

debiendo incluir los distintos items de la licitacion y un minimo de dos y un maximo
de tres reuniones de asesoria con el profesional JUNJI encargado del proyecto.

7. PRESUPUESTO

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado
adjunto (Anexo 6), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que
figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se debera entregar
disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 300.000.- (trescientos mil pesos), la cual podra ser otorgada a través de Boleta
Bancaria de Garantia, Vale Vista o Pdliza de Seguro de ejecucion inmediata, a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regional del Maule, con una vigencia minima
de 60 dias corridos posteriores a la fecha de cierre de ofertas del presente llamado. La
glosa de la garantia debe indicar: "En garantia de la seriedad de la oferta de la



licitacién publica por el servicio de contratacion de ejecucion del Proyecto de

Ingenieria y Especialidades para el jardin infantil Payasito de Talca”

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el

caracter de irrevocable. Este antecedente se recibira fisicamente en las oficinas de JUNJI

Direccién Regional del Maule ubicada en calle 1norte 963 edificio Centro 2000,

comuna de Talca, en Oficina de Partes (of 214), en horario de 08:30 a 17:30 horas de

Lunes a Jueves y de 08:30 a 16:30 hrs. el dia Viernes, hasta antes de la fecha y hora de

cierre de ofertas, en un sobre cerrado a nombre de la JUNJI, identificando el nhombre y

numero de la licitacion.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

a) Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la

Garantia.

b) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento de Contrato

c) Si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefale la JUNJI.

Esta garantia sera devuelta a todos los participantes una vez adjudicada la presente
Licitacion y firmado el respectivo contrato, o en su defecto, luego de ser notificada al
oferente, la resolucién que declara desierta la licitacion o inadmisibles las ofertas. En el
caso del proponente cuya propuesta sea aceptada por la JUNJI, la Garantia por Seriedad
de la Oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie
la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XII. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y Términos de Referencia, de acuerdo a las fechas indicadas en el
cronograma y solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del
sitio web www.mercadopublico.cl. Estas se pondran en conocimiento de todos los
proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.
Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a
través del foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado
“Respuestas a las aclaraciones” que se adjuntard en la fecha de respuesta a las consultas.
Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan que formaran
parte integrante de las bases administrativas o especificaciones técnicas de esta
propuesta.

Las bases administrativas o técnicas, podran ser modificadas previa dictacion de
resolucion fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se
publicaran dichas modificaciones en el sitio web www.mercadopublico.cl, y se
considerara un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en
las fechas establecidas en el cronograma indicado en el portal de Mercado Publico.

XIII.APERTURA DE LA OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS

En el plazo senalado en el cronograma indicado en la plataforma www.mercadopublico.cl
Sélo seran evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que suban al portal
www.mercadopublico.cl todos los antecedentes indicados en los puntos IXy X de la
presente bases de licitacion.

La apertura de las ofertas, sera realizada en el transcurso del dia indicado en el
cronograma de la licitacion.

Las Ofertas Econémicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sistema
www.mercadopublico.cl, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en
dicho sistema.

A partir del dia y hora sefialados en el sistema www.mercadopublico.cl se procedera a la
apertura de los antecedentes administrativos econémicos, ingresadas a la plataforma
www.mercadopublico.cl , de los oferentes que hayan cumplido con la visita a terreno.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto del trabajo que se ofrece
(sin incluir el impuesto).

XIV. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas le correspondera efectuarla a la Comisiéon de Evaluacion, la
que estara conformada por el Subdirector de Recursos Financieros y Fisicos o por quien
ésta designe, la Abogada; el Subdirector de Cobertura o por quien ésta designe y por el
arquitecto proyectista, funcionario de la Direcciéon Regional.

Los criterios de evaluacion seran los siguientes:



Aspecto Ponderacion Puntajes

Plazo de ejecucion de los 10% 10 puntos a la oferta con menor
Proyectos de especialidades plazo.

El puntaje de las otras ofertas se
calculara en forma inversamente
proporcional a la oferta que
presente el menor plazo.

No se evaluaran y por tanto
no se adjudicaran aquellas
ofertas que presenten un
plazo mayor al plazo maximo
estipulado por JUNJI senalado
en el punto XX de estas bases.

Precio de la Oferta 65% 10 puntos a la oferta mas
econdémica.

El puntaje de las otras ofertas se
calculara en forma inversamente
proporcional a la oferta que
presente el menor precio.

Experiencia del oferente en 25% 10 puntos a la oferta que
proyectos similares en los presente la mayor cantidad de
ultimos 3 afios, segun formato proyectos de especialidades
Anexo 1. Se consideraran similares desarrolladas en los
proyectos similar cuando ultimos tres anos. El puntaje de
guarde relacién con los las otras ofertas se asignara de
proyectos solicitados.. manera inversamente

proporcional a la que presente la
mayor cantidad de obras.

La Comision de Evaluacion entregara a la Directora Regional, un informe fundado de las
ofertas recibidas y su calificacion, con la propuesta de adjudicacion.

La Comisién de Evaluacién, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta
etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

XV. ADJUDICACION

La adjudicaciéon se materializard mediante una Resolucion Exenta de la autoridad
competente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de la
Comision de Evaluacién de la Propuesta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente
cuya oferta econdmica sea la de menor valor. Asimismo, podra declarar inadmisibles las
ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en estas bases, y declarar desierta
la licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren
convenientes a los intereses de la Institucion.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la oferta mas ventajosa, considerando
los criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes establecidos en estas bases.
En caso de ocurrir un empate o igualdad de puntaje entre uno o mas oferentes se
dirimiréd considerando aquella oferta que se presenta mejor evaluada en experiencia en
proyectos similares. De persistir el empate, seran consideradas las ofertas con mejor
evaluacién en los siguientes criterios, en orden de prelacién: precio, plazo de ejecucion
del proyecto y finalmente experiencia de los profesionales proyectistas con los que cuenta
la Consultora.

XVI. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, notificard la resoluciéon de adjudicacién de la
licitacion a través del portal de www.mercadopublico.cl, la que se entendera realizada




luego de las 24 horas transcurridas desde que la Institucién publique en el sistema de
informacion el documento, acto o resolucion objeto de la notificacion.

XVII. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigirad al oferente adjudicado, al momento de
contratar, encontrarse inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en ChileProveedores, dispondrd de un plazo
maximo de 3 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de
la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro y acompafiar el respectivo
comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el
Registro de ChileProveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar a la segunda
oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

XVIII. DEL CONTRATO

El contrato sera por un Proyecto de especialidades a suma alzada, sin reajuste ni interés
de ningun tipo, expresado en pesos, y debera suscribirse en el plazo indicado en el
cronograma de la licitacion.

El adjudicatario, dentro del plazo de tres dias habiles, contados desde el dia siguiente al

que se efectue la notificacion de la resolucion de adjudicaciéon, debera entregar en

Oficina de Partes Regional, segun corresponda, los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia legalizadade la Escritura publica o documento legal, en que conste la
personeria juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si
procediera.

b)  Fotocopia del RUT,

c) Fotocopia legalizada del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la
inscripcion (fojas, N° y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona
juridica, segun corresponda, ambas con una antigiedad no superior a 60 dias
habiles contados desde la publicacion de la Resolucion que dispone la
contratacion en el portal ChileCompra, y

d) La garantia de fiel cumplimiento de contrato, segin se indica en el numeral
siguiente.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no
seran exigidos a los participantes que se encuentren inscritos en ChileProveedores y
cuya documentacion publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente
para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no
presenta la garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma el contrato,
por causas que le sean imputables, dentro del plazo antes indicado, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, podra dejar sin efecto la adjudicacion
realizada, hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta y adjudicar la
licitacion al siguiente proponente mejor calificado.

El contrato que se suscribira debera individualizar tanto la naturaleza de la garantia,
tipo de instrumento en el cual consta la garantia, es decir, si es Boleta Bancaria de
Garantia o Vale Vista, de ejecucidon inmediata, ademas de senalar, expresamente, la
fecha de vencimiento de dicho instrumento.

XIX. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DEL PROYECTO Y FIEL Y OPORTUNO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato y el pago de las obligaciones laborales
y sociales con los trabajadores se exigira al oferente que se adjudique la licitacién, una
garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Maule, por una suma equivalente
al 10 % (diez por ciento) del valor total neto del contrato, con una vigencia minima de
210 dias corridos contados desde el término del plazo de ejecucién del proyecto.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el
caracter de irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccion Regional del Maule en forma previa a la
firma del contrato respectivo y su devolucién se efectuard a través del Direccion
Regional una vez transcurrido el plazo de 210 dias.

La glosa de la garantia debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de condiciones laborales para la ejecucion del proyecto de especialidades,
jardin infantil Payasito de la comuna de Talca calle pasaje 6 norte A n®355 ID N°xxx-xx-
LE10".



XX. PLAZO DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

El plazo de ejecucién de los proyectos de estructura y especialidades sera el que sefiale el
oferente en su oferta publicada en el portal www.mercadopublico.cl. No obstante, el
plazo maximo de ejecucién de los proyectos de especialidades que pueden
presentar los oferentes sera de 30 dias corridos. El plazo se contabilizara a partir
del dia siguiente habil a la fecha de suscripcion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor, el
oferente podrd solicitar a JUNJI, por escrito y antes del vencimiento del plazo
convenido, una prérroga del plazo para la entrega de los proyectos, la que a su juicio
exclusivo podra aceptarla o rechazarla, total o parcialmente, previo informe, mediante
la dictacion de una resolucion que asi lo disponga.

XXI. FORMA DE PAGO

La ejecucion de las especialidades se pagara mediante dos Estados de Pago:
El primer estado de pago correspondiente al 50% del monto total, se entregara en un
plazo maximo de 30 dias, el que debera ser visado por el Revisor de proyecto regional,
quien verificara el cumplimiento de las soluciones de las observaciones emitidas durante
el desarrollo del proyecto, acordadas entre el Revisor Regional y la Consultora mediante
un “Acta de Coordinacion”.
El pago se efectuara contra la presentacion de los siguientes documentos:
e Informe favorable Revisor independiente de Arquitectura, con anteproyecto de
Arquitectura ingresado en la DOM respectiva.
e Informe mecanica de suelo con topografia y laboratorio.
e Plano de topografico del terreno, y verificacion del emplazamiento del proyecto de
Arquitectura.
e Proyecto de Estructura definitivo.
e Proyecto de Alcantarillado y Agua potable definitivo.
e Proyecto de Electricidad definitivo.
e Proyecto de Gas definitivo.
e NO de Ingreso de los proyectos de agua potable y alcantarillado en los organismos
pertinentes.
e Informe con observaciones del Revisor independiente de estructura, de ser
pertinente de acuerdo a lo establecido en la O.G.U.C.
e Proyecto de climatizacion definitivo.
e Proyecto de corrientes débiles definitivo.
e Proyecto de evacuacion de aguas lluvias definitivo.
e Presupuesto de Especialidades.
e La factura o boleta de honorario correspondiente, que debera ser presentada, en
la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El segundo estado de pago correspondiente al 50% restante, debera contar con la
aprobacién del anteproyecto de arquitectura por parte la DOM respectiva, con la entrega
del documento que lo certifique.

El pago se efectuara contra la presentacion de la factura, la que debera ser presentada,
en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Asimismo el Consultor al momento de solicitar que se curse el estado de pago final,
deberd adjuntar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que
acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones adeudadas a los
trabajadores relacionados con el contrato de Proyectos de especialidades. Asimismo,
deberd presentar un certificado emitido por la Instituciéon previsional respectiva o las
planillas de pago de cotizaciones previsionales, en original o en fotocopias legalizadas
ante Notario Publico, que acrediten que ha efectuado las cotizaciones previsionales de los
trabajadores contemplados en los trabajos producto de este contrato.

XXII. REVISION DE LAS ESPECIALIDADES

La Direccidon Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles designara el o los
funcionarios profesionales que efectuaran la funciéon de Revisor de proyecto, cuyas
funciones entre otras seran: velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las B.A.G, del
contrato y de los TDR, informando al Consultor mediante un acta de revisién de proyecto
y sus EE.TT, las observaciones a los mismos. Ademas sera funcion del revisor, el cursar
los estados de pagos presentados por el consultor.



XXIII.MULTAS

Por cada dia corrido de atraso en la entrega del proyecto de especialidades, se aplicara al
Contratista una multa equivalente al siete por mil del monto total neto del contrato, las
que seran descontadas de los estados de pago finales.

XXIV. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N© 19.886 la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, los contratos administrativos podran modificarse o terminarse
anticipadamente por las siguientes causales:

1.1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1.2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho

que debera certificar la Unidad supervisora del contrato.

1.3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del  contrato.

. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

. Por atraso injustificado de 10 dias habiles o mas, que fuere imputable al oferente
adjudicado para la entrega conforme del servicio, o para efectuar las
correcciones solicitadas por la institucion

1.6. Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con los Términos

de Referencia entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

1.7. Por interrupcidén o paralizacion total o parcial, sin causa justificada de los

=
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trabajos.
1.8. Por incumplimiento por parte del Consultor adjudicado, de las instrucciones
impartidas por el Revisor.

1.9. En los demas casos que autoriza la Ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resoluciéon del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el sistema de informaciéon mercadopublico.cl, a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucion la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfaccion.

XXV. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El Consultor adjudicado sera responsable de todo el proyecto de ingenieria, mecanica de
suelo, memoria de calculo, proyectos de especialidades y especificaciones técnicas y
presupuesto de especialidades, durante la vigencia del contrato.

De igual modo, el oferente serda responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
etc.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente numeral, facultan a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, para hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

XXVI. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El Consultor adjudicado no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni

parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente
licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.



ANEXO 1

NOMINA DE PROYECTOS CONTRATADOS SIMILARES

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE. j
RUT OFERENTE'
Nombre Telefono Nombre del Proyecto
antratant :
s
ANEXO 2
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, (indicar nombre completos), (RUT), en
representacion de la empresa , declaro conocer y

aceptar las bases administrativas y técnicas de la presente licitacion ID

Ne , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles

en el portal web www.chilecompra.cl

Firma:

ANEXO 3
DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo, (indicar nombre completos), (RUT), en

representacion de la empresa , declaro que ninguna
persona que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el
art 4 inciso 4 de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de
provision de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo
érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica Constitucional

de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de



las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades
andénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el
10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o

directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razén social:

Rut del Oferente:

Teléfono y/o fax:

Direccion:

Correo electronico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

En , de del 2010.-

FIRMA



ANEXO 5

CARTA OFERTA ECONOMICA

PROYIECTIOE ...ocoininsincnens siosimsd b S5imss sasamsviss issanas svassssn savssasssnss

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONSULTOR ! s mressinssnssssdisisas vns

NOMBRE REPRESENTANTELEGAL: ....c.csemsimsmeassnssnissnsrssisasbnssvesassaens

Por intermedio de la presente nos comprometemos a ejecutar las obras senaladas
precedentemente, por el monto que se indican ha continuacion:

Valor total neto: $
Impuesto $
Monto total de la oferta jardin $
SO v remssevenmnsnsnnpriedismsnto dossiats ol I asitns einsinm s S o i FoA TS BT AT




ANEXO 6

FORMATO PRESUPUESTO:

TE DESCRIPCION UND | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Ill.- |CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES:

1.- |[ESTRUCTURA

a.- |Levantamiento Topografico gl
b.- |Informe Mecanica de Suelos. gl

(incluido ensayes de laboratorio) gl
c.- |Proyecto Estructural (incluye Rev. Indepen.) gl

2.- |INSTALACIONES

a.- |Proyecto de Electricidad. gl
b.- |Proyecto de Agua Potable. gl
c.- |Proyecto de Alcantarillado. gl
d.- |Proyecto de Gas gl
e.- |Proyecto Corrientes debiles. gl
f.- |Proyecto Evacuacion de Aguas Lluvias. gl
g,. |Proyecto de Climatizacion. gl
h.- |Plan de evacuacion y seguridad gl
i.- |Poyecto de paisajismo (si corresponde ) gl

Neto: S
Inpuesto: S
Total: S

BASES TECNICAS PARA EL DISENO DE
PROYECTOS DE REPOSICION 2010

I GENERALIDADES:

Los presentes Términos de Referencia, establecen los requerimientos minimos
que conforman el desarrollo y complemento requerido para la elaboracién del Disefio
del proyecto de Ingenieria y Especialidades, como ademas, la realizacion de los
presupuestos de obras y las Especificaciones Técnicas de arquitectura, que deberd
entregar el Consultor que se contrate para tal efecto.

Los proyectos se desarrollaran a partir del Proyecto de Arquitectura desarrollado
por las Direcciones Regionales, considerando las normas pertinentes.

La documentacién que elaboraréd la empresa consultora encargada de
desarrollar esta etapa de disefio, deberd lograr una comprension clara, total y precisa
con el fin de permitir un estudio acabado del proyecto y la posterior ejecucion de las
obras con el minimo de imprevistos. Ademas debera entregar al Mandante (JUNJI) y a
la Inspecciéon Técnica (ITO) los antecedentes técnicos para un adecuado control y
seguimiento de los proyectos en construccion.

Las soluciones deberan ser sencillas, racionalizadas y ldgicas, dentro de un
margen de austeridad, estética, funcionalidad, confortabilidad, higiene y presupuesto
asignado.



1. CRITERIOS DE DISENO:

Los Criterios de Disefio estaran basados en: las normativas y reglamentos
vigentes en Chile, las orientaciones de Disefio establecidas por JUNJI. Todo lo anterior
tendiente a llevar un buen desarrollo de los proyectos de estructura y de
especialidades, por ello la importancia en el desarrollo del Proyecto de Estructura y a
los de Instalaciones: trazados de redes; tipo, cantidad y ubicacién de los artefactos,
tanto sanitarios como eléctricos, térmicos y otros. Los que deberan adecuarse
obligatoriamente a las caracteristicas y restricciones que presente el Proyecto de
Arquitectura, contactandose para ello con el profesional de Infraestructura JUNJI a
cargo.

2. ANTECEDENTES:
2.1 Antecedentes Proporcionados por la Unidad Técnica JUNJI

- Los Presentes Términos de Referencia.

- Escritura de la propiedad.

- Proyecto de Arquitectura (planos de: planta, arquitectura, cubierta
techumbre, emplazamiento, ubicacién, cuadro de superficies, cortes y
elevaciones, detalles)

- Especificaciones Técnicas de Arquitectura

- Equipo Minimo y Disefos de detalles JUNJI.

- Certificado de Linea e Informaciones Previas de Direccion de Obras
Municipal.

- Certificados de Factibilidad: El Mandante entregara al Consultor los
Certificados de Factibilidad de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad,
otorgados por la Empresa respectiva. Estos Certificados deberan ser
confirmados en terreno por el Consultor, para su cumplimiento. En caso
que el Mandante no entregue el Certificado de Factibilidad o sea
necesario corregirlo o actualizarlo, sera responsabilidad del Consultor
obtenerlo y asi cumplir con la normativa vigente.

II. ESTUDIOS - DOCUMENTOS - PROYECTOS - ESPECIALISTAS

a).- Para la elaboracién de los estudios, documentos y proyectos requeridos, la
Empresa Consultora debera contar con un minimo de profesionales y especialistas, que
se indican:

- Ingeniero Civil con especialidad en estructuras.
Ingeniero Eléctrico (inscrito en clase A o B de SEC).
- Proyectista de Instalacion de Gas combustible.
- Proyectista especialidad Agua Potable y Alcantarillado.
- Proyectista especialidad de climatizacion.
- Experto en Prevencion de riesgos (fijar plan de evacuacion y seguridad)

- Revisor Independiente de Arquitectura.

- Revisor Independiente de Estructura, segln lo establecido en el Articulo
4.2.4. Carga de Ocupacion, Capitulo 2, Titulo IV de la Arquitectura de la
0.G.U.C.

Se deberan adjuntar fotocopias legalizadas de titulos, patentes vigentes, registros o
credenciales segun corresponda.

b).- Los planos deberan ser ejecutados segun lo establecido en las normas:

*NCh 657 Of 1970

* NCh 14 Of 1993 ISO 7200

* NCh 1471 Of 1993 ISO 5455
* NCh 2223 Of 1993 1SO 9431



Y suplementado con lo indicado los reglamentos y normativas establecidas para el
desarrollo de cada especialidad.

III. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE
ESPECIALIDADES
1. ESTRUCTURA

a) Levantamiento Topografico:

Se debera realizar una nivelacién y planimetria del terreno donde se emplazara la
nueva edificacion indicando la cota cero de referencia. Se realizara mediante nivel
topografico

Se deberd entregar un plano de levantamiento topografico y posterior entrega en
formato DWG el cual incluira lo siguiente:

- Escala 1:100, incluyendo area definida por entorno del terreno.

- Curvas de nivel cada 0,50 metros.

- Cotas de puntos significativos del terreno (P.R. e hitos importantes).

- Detalles existente en las calles colindantes al terreno.

b) Informe Mecdnica de Suelos:

Este Informe debera ser elaborado por un Ingeniero especialista en Mecanica de
Suelos. La Informacién minima que debera contener este Informe sera la siguiente:

b.1) Plano de Ubicacién de Calicatas: Se deberdn realizar como minimo 3
calicatas.

b.2) Antecedentes de Mecanica de Suelos: A este ftem corresponderd los
siguientes parametros:

- Exploracion geotécnica del Suelo.

- Caracterizacion y trabajabilidad del subsuelo.
- Modelo Estratigrafico.

- Situacion de la Napa Freatica.

b.3) Propiedades de Disefio: A este item corresponderd los siguientes
parametros:

- Parametros geotécnicos de disefio.

- Capacidad de soporte y constante de balasto.
- Clasificacion sismica del suelo.

- Infiltracion del subsuelo.

b.4) Antecedentes para el disefio de Fundaciones: A este item correspondera
los siguientes pardmetros:

- Sistema de fundaciones recomendado.
- Definicion del sello de fundaciones.
- Empujes en Muros de Contencién

b.5) Especificaciones Técnicas: A este ftem correspondera los siguientes
parametros:

- Especificaciones técnicas para fundaciones y radieres.
- Especificaciones Técnicas para rellenos.

- Recomendaciones para la seguridad de la obra.

- Limitaciones del estudio.

b.6) Anexos: A este item corresponderan los siguientes parametros:

- Ensayes de laboratorio realizados por una Entidad autorizada para tal efecto,
entregando certificados firmados por el laboratorio o profesional
responsable.

- Infiltracion del Subsuelo.



Este debera entregarse en dos copias.

c) Diseio Estructural

Condiciones generales:

Esta especificacién establece las condiciones o requisitos minimos, para la presentacion
del Proyecto de Calculo Estructural, que debera ser elaborado y suscrito por un
Ingeniero Civil.

El disefio de estructura deberad tomar como base el proyecto de Arquitectura, Informe
de Mecénica de Suelos, y las normas chilenas para tal efecto entre las que se pueden
nombrar como minimo:

*Nch 1537 Of 1986: Cargas permanentes y sobrecargas de uso.

*Nch 432 Of 1971: Accion del viento.

*Nch 431 Of 1977: Sobrecarga de nieve.

*Nch 433 Of 1996: disefio sismico de Edificios.

*Nch 427 Of 1974: Calculo, fabricacidon y construccién de Estructura de acero.
*Nch 1928 Of 1993 Mod 2003: Albafiileria armada - disefio y calculo.
*Nch 2123 Of 1997 Mod 2003: Albadileria confinada - disefio y cdlculo.
*Nch 204 Of 1977: Acero Barras reviradas para hormigén armado.

*Nch 211 Of 1970: Barras con resalte en obras de hormigon armado.
*Nch 429 Of 1957: Hormigén armado - I parte.

*Nch 430 Of 1961: Hormigdén armado - II parte.

*Nch 1198 Of 1991: Construccion en madera — Célculo.

Requerimientos para la entrega:

c.1).- Los planos deberan definir completamente la estructura, tanto sus formas como
los detalles constructivos. Para ello se consideran necesarios los siguientes:

Planos de Estructuras con definicion y nomenclatura de ejes (idénticos a los de planos
de arquitectura), indicando: armaduras, cortes, cotas, dimensiones, etc. en escalas
1/100, 1/50, y los detalles constructivos de los distintos cortes deberan indicar como
minimo: secciones de elementos, detalle de uniones, dimensiones, etc. en
escalas:1:25, 1:20, 1:10.

Estos planos en general deben contener:

*Plantas de fundaciones, que debe estar en concordancia a lo que arroje el Estudio de
Mecanica de Suelos.

*Plantas de estructura de cada piso.

*Elevaciones estructurales por todos los ejes, en las cuales se definan cotas, niveles y
dimensiones.

*Plantas de losas.

*Planta de estructura de techumbres y elevaciones de detalles de reticulados.

*Notas: descripcion de los materiales y sus resistencias mecanicas, tipo y calidad de
las estructuras de: madera, metalicas y enfierraduras, hormigones, etc...

c.2).- Memoria de Calculo: esta memoria debera ser elaborado y firmada por el
Ingeniero responsable del Proyecto Estructural. La Informacién minima que deberd
contener esta Memoria sera la siguiente:

*Bases de Disefio: A este item corresponde las solicitaciones a las que se vera
afectada la )

edificacion en todo su tiempo de vida Util. Las solicitaciones minimas a que se debera
someter la estructura seran las siguientes: Cargas y sobrecargas verticales por metro
cuadrado (fija o moévil), Fuerzas horizontales (tales como solicitaciones sismicas,
viento, empujes laterales, u otros).

*Combinaciones de carga
*Estructuracion

*Normas de Disefio asociadas al proyecto.



*Materiales asociados al proyecto

*Recomendaciones constructivas

*Disefio Estructural de los elementos principales que componen la Estructura, tales
como: Fundaciones, Losas, Vigas, Columnas, Cerchas, etc. En caso que la modelacion
se haga a través de un programa computacional, se debera justificar los resultados con
los calculos correspondientes.

c.3).- Realizaciébn de las especificaciones técnicas (descripcion: de sistemas
constructivos y calidad de los materiales, tipo y cantidad de ensayos que deben ser
tomados para el control de calidad de cada faena), etc.

c.4).- Protocolos de reparaciones en caso de mala ejecucion.

c.5).- Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis de
precios unitarios.

d).- Para el Permiso de edificacion: El proyectista de estructura debe suscribir y
firmar el formulario correspondiente a la solicitud del permiso de edificacion del
respectivo municipio, esto serd exigido para la cancelacion del ultimo de estado pago.

2.

INSTALACIONES

a) Electricidad:

Condiciones generales:

El local debera contar con empalme y medidor independiente de otros locales, que
pudieran funcionar en el predio. El Ingeniero eléctrico disefiara las Instalaciones (
trazado, dimensionamiento, ubicacion de aparatos y artefactos, etc.), rigiéndose
por lo estipulado en la normativa SEC (Normas: NCh_4/2003, NSEG_8.75,
NCh_2.84, NCh_10.84) y las siguientes disposiciones establecidas por la JUNJI:

El proyecto eléctrico deberd considerar circuitos independientes de: enchufes
normales, alumbrado de equipos de iluminacion, de fuerza uso exclusivo para
cocinas, un circuito para equipos de emergencia proveyendo los respectivos
equipos, circuito de alumbrado de pasillos, y circuito alumbrado exterior
sectorizado.

Los enchufes en salas de actividades de nivel medio y lactantes deberdn ir
instalados a 1.30 m. del NPT, lo mismo regird para cualquier espacio donde
circulen nifios; ademas no se permiten enchufes en salas de habitos higiénicos y
salas de mudas. Por ultimo, todos los enchufes instalados en los exteriores seran
estancos especiales para exteriores.

Los recintos deberan contar con:

a) Equipos fluorescentes alta eficiencia linea nacional de 2x40 w con difusor celosia
en los recintos de uso y transito de menores: salas de actividades, oficinas,
salas de reuniones, patios cubiertos.

b) Equipos fluorescentes herméticos tipo Nautirius instalados en: todas las cocinas,
pasillo de servicio, sala bafiera, sala de mudas, sala de habitos higiénico, bafios de
personal docente, auxiliar y de manipuladoras, bodega de alimentos y despensa
cocina.

¢) Equipos de iluminacién estancos para intemperie, en patios exteriores, pasillos y
puentes de unién, con comandos sectorizados.

d) Equipos tipo Plafén con ampolleta ahorro de energia luz amarilla de 20 w, en
bodegas.



- Los interruptores de las Salas de Actividades y Patios Cubiertos deben contar con 2

o 3 efectos para ir graduando niveles luminicos y consumo eléctrico.

- Se debe proveer de artefactos linea nacional, conductores de seccion equivalente a

2,5 mm2 y canalizaciones embutidas en Conduit.

Reguerimientos para la entrega:

a.1).- Los planos deberan definir completamente la instalacién de Electricidad. Para
ello se considera necesario lo siguiente:

Planos de planta, se confeccionaran a escala 1:100, 1:50 y los de detalles escala 1:20,
15525

Estos planos en general deben contener:

*Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: circuitos de distribucion,
puntos de consumo, enchufes, interruptores, empalme, medidor, numero de
conductores, tableros, identificacion de circuitos. Estas plantas por pisos a su ves
deberan presentar por separado los trazados de circuitos de alumbrado de los de
enchufes.

*Diagrama Unilineal por cada Tablero, Cuadro de Carga, detalle malla tierra, etc.

a.2).- La memoria de calculo debe contener todos los célculos y justificaciones
necesarias del proyecto del edificio segun normativa vigente sobre Instalaciones
Eléctricas, calculo malla tierra, luminico, potencia, etc.

a.3).- Realizacién de especificaciones técnicas (descripcion de: procedimientos y
materiales, conductores, artefactos, malla tierra, tipos de conexiones, empalmes,
tableros, inscripcion de la instalacion con el TE1, etc.).

a.4).- Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis de

precios unitarios

b) Agua Potable:

Condiciones generales:

El local debera contar con empalme y medidor independiente de otros locales, que
pudieran funcionar en el predio. Su disefo, trazado vy, ubicacion de artefactos,
deberd regirse por lo Superintendencia de Servicios Sanitarios segin reglamento
(RIDDA) y sus Anexos, Y las disposiciones establecidas por JUNJI:

Se debe considerar en el proyecto dos gavetas de red hiumeda, lo que implicara un
diametro no inferior a 1”.

Las redes seran ejecutadas en cafierias de cobre tipo L, de diametros que asegure
el normal abastecimiento de agua de acuerdo a calculo, las que irdn embutidas en
muros y/o pavimentos, protegidas de acuerdo a normativa vigente.

Cada artefacto deberd contar con llave de paso, ademas de la llave de paso general
por recinto, tanto en las redes frias como en las de agua caliente. Las llaves de
paso seran metalicas del tipo Nibsa de 2" o equivalente por cada artefacto, y las
llaves de corte general por recinto seran de 3", debiendo asegurar la
independencia del recinto sin afectar el suministro de los otros.

Debera considerar en patio exterior de juegos, una llave de jardin de 1/2" segin
distribucion indicado en plano de planta.

Las redes de agua caliente cuyo trazado sea por exteriores, deberan ir protegidas
térmicamente.

Deberd considerarse agua caliente en:



- Tina en Sala de Bafera.

- Baineras Sala de Mudas.

- Duchas en Bano de Personal Auxiliar y de Personal Manipulador.
- Todos los artefactos sanitarios de cocinas.

La totalidad de los artefactos sanitarios de las salas de habitos higiénicos, la
conexiéon de agua potable se ejecutara mediante feeting de bronce y cafieria de
cobre, no aceptandose uniones mediante flexibles.

La totalidad de los artefactos de WC se instalaran mediante sellos anti fugas, y
valvula Fluidmaster o equivalente.

Dentro de las consideraciones a considerar en las especificaciones, se debe indicar
la realizacién de pruebas de hermeticidad, pruebas de presion, etc.

Se deben considerar dentro del proyecto en caso de ser necesario las solicitudes y
factibilidades de aumentos de diametro del medidor (cambio de medidor),
extensiones de red, etc.

Este Proyecto Informativo debera contar con la autorizacién de la empresa de
servicios respectivos (Prestador de Servicios Publicos de Distribuciéon de Agua
Potable o de Recoleccion de Aguas Servidas).

Reguerimientos para la entrega:

b.1).- Los planos deberan definir completamente la instalacion de Agua Potable.
Para ello se considera necesario lo siguiente:

Planos de planta, se confeccionaran a escala 1:100, y las isométricas escalas 1:50,
y los de detalles escala 1:20.

Estos planos en general deben contener:

*Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: red de distribucidn, puntos
de consumo, llaves de paso, MAP, longitud - didametro y pendiente de la red. Estas
plantas por pisos a su ves deberan presentar por separado los trazados de agua
fria y caliente.

*Plano de isométrico.

*Plano de detalles: llaves de paso, valvulas de presion, MAP, nichos e calefén,
nicho de medidores, etc.

b.2).- La memoria de calculo debe contener todos los calculos y justificaciones
necesarias del proyecto del edificio segin normativa vigente sobre Instalaciones
Sanitarias. Asegurando que el consumo de agua caliente no decrezca cuando el
jardin es sometido al maximo consumo de agua potable.

b.3).- Realizacién de especificaciones técnicas. (descripcion de: procedimientos y
materiales, tipo y calidad de cafierias, pruebas de hermeticidad y de presiones
segin norma, tipos de uniones, obtencién de la autorizacion de las instalaciones
por parte de la empresa de servicios correspondiente, etc.).

b.4).- Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis de
precios unitarios

c) Alcantarillado:

Condiciones generales:

Su disefio, trazado y, ubicacion de artefactos, debera regirse por lo
Superintendencia de Servicios Sanitarios segun reglamento (RIDDA) y sus
Anexos.

Ademas se debe considerar los siguientes requerimientos minimos: se ejecutara en
PVC sanitario, pendiente minima 3%, los didmetros minimos son: 50 mm. para un
artefacto distinto de WC y 110 mm para WC, cdmaras de alcantarillado en
albafileria, cdmaras desgrasadoras, cdmaras corta jabones, ventilaciones en 75
mm, piletas de PVC de 140 mm. , etc). la red y desagiies deberan ir embutidos.



Dentro de las consideraciones se deben indicar la realizacion de pruebas de
hermeticidad, y de bola.

Este Proyecto Informativo debera contar con la autorizacién de la empresa de

servicios respectivos (Prestador de Servicios Publicos de Distribucién de Agua
Potable o de Recoleccidon de Aguas Servidas).

Requerimientos para la entrega:

c.1).- Los planos deberan definir completamente la instalacion de alcantarillado.
Para ello se considera necesario lo siguiente:

Planos de planta, se confeccionaran a escala 1:100, y las isométricas escalas 1:50,
y los de detalles escala 1:20.

Estos planos en general deben contener:

*Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: red de distribucion, puntos
de consumo, camaras de inspeccién, cdmaras desgrasadoras, indicacion de cotas,
niveles, pendientes, longitud y diametro de los ramales, etc.

*Plano de isométrico.

*Plano de detalles: ventilaciones, cdmaras de inspeccion, camaras desgrasadoras,
camara corta jabones, etc.

c.2).- Realizacién de especificaciones técnicas (descripcion de: procedimientos y
materiales, tipo y calidad de tuberias, pruebas hidraulicas, prueba de bola, prueba
de estanqueidad de gases, tipos de uniones, obtencion de la autorizacion de las
instalaciones por parte de la empresa de servicios correspondiente, etc.).

c.3).- Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis de
precios unitarios.

d) Gas:

Condiciones generales:

El local deberd contar con empalme y medidor (en el caso de gas natural y de
cafieria) independiente de otros locales, que pudieran funcionar en el predio. Su
disefio, trazado y, ubicaciéon de artefactos, deberd regirse por lo estipulado en la
normativa SEC (Decreto Supremo N° 66, Decreto Supremo. N© 20) y las
siguientes disposiciones establecidas por la JUNJI:

Deben considerarse dos redes de gas independientes en sus suministros y
artefactos:

1) Una red para los servicios de alimentaciéon concesionados: calefén uso
lavaplatos, lavafondos, lavamanos, cocina, cocinillas y anafe, también ducha bafio
manipuladoras.

2) Otra red para los servicios del Jardin Infantil: caleféon para tina sala de banera,
bafiera sala de mudas y ducha personal auxiliar, y redes de calefaccion si es el
caso.

En el caso de que los calefont queden en el espacio exterior, estos deben contar
con caseta metalica.

El proyecto de gas debera ser realizado por un proyectista autorizado por el SEC.

Las redes de gas seran materializadas en caferias de cobre tipo K.

Reguerimientos para la entrega:

d.1).- Los planos deberan definir completamente la instalacion de gas. Para ello se
consideran necesario lo siguiente:



Planos de planta de todos los pisos se confeccionaran a escala 1:100, y las
isométricas escalas 1:50, y los de detalles escala 1:20.

Estos planos en general deben contener:

*Planos de planta de todos los pisos donde se indiquen: rede de distribucion,
puntos de consumo, camaras de regulacién, llaves de paso, caudales, presiones,
tuberias, medidores, etc.

*Plano de isométrico.

*Plano de detalles: ventilaciones, sombreretes, nichos de gas, nichos e calefén,
nicho de medidores, detalle de valvulas, etc.

d.2).- La memoria de calculo debe contener todos los calculos y justificaciones
necesarias del proyecto del edificio segun normativa vigente sobre Instalaciones
Interiores de Gas.

d.3).- Realizacién de especificaciones técnicas. (Descripcidon de: procedimientos y
materiales, tipo y calidad de caferias, pruebas y certificaciones de las instalaciones
hasta la obtencidn del sello verde, tipos de uniones, tipo, calidad vy certificacion de
los artefactos a gas, etc.).

d.4).- Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos analisis de
precios unitarios.

e) Corrientes Débiles:

Se desarrollard un proyecto que debera implementar un sistema de citéfonos que
deberdan comunicar a los distintos recintos del establecimiento: salas de
actividades, salas cunas, modulo administrativo y modulo de cocinas. Se
entregaran: presupuesto detallado, especificaciones técnicas, planos, y detalles.

f) Evacuacion Aguas Lluvias:

Se desarrollara un proyecto que deberd implementar un sistema de drenes con
camara decantadora y sumideros de aguas lluvias. Se entregaran: presupuesto
detallado, especificaciones técnicas, planos, detalles y memoria de cdlculo.

g) Sistema de Climatizacion:

Se desarrollard un proyecto que debera implementar un sistema de calefaccion por
medio de radiadores y caldera, sumado a un sistema de paneles solares subsidiario
para la alimentaciéon de los radiadores. El numero de equipos radiadores no serd
inferior al descrito en planos de arquitectura y su rendimiento serd calculado de
acuerdo a los voliumenes de aire correspondientes.

Se entregaran: presupuesto detallado, especificaciones técnicas, planos, detalles y
memoria de calculo.

h) Plan de Evacuacion y Seguridad:

Se desarrollard un plan de evacuacion y de prevencidn de riesgos, materializado en
un instructivo y en planos. Este debera establecer graficamente:

*\/ias de evacuacion con indicacion de circulacion.
*Zonas de Seguridad.

*Ubicacion y disefio de sefaletica.

*Ubicacion estratégica de extintores.

*Ubicacion estratégica de sistema de alerta.
*Localizacién estratégica de gabinetes de red humeda.

Se entregaran: instructivo, presupuesto detallado, especificaciones técnicas, planos y
detalles.



IV. FORMA DE PRESENTAR Y ENTREGAR LOS PROYECTOS Y ANTECEDENTES:

Los planos y documentos deberdn entregarse firmados por el consultor asi
como por los profesionales responsables de cada uno de los proyectos especializados.

Los archivos con extension DWG (Autocad) se entregaran grabados en 3 CDs y
considerando el Ploteo de planos en papel (Bone) en tres copias por cada proyecto.

La Especificaciones Técnicas deberan entregarse firmados y en archivo Word.
El itemizado y Presupuesto seran procesados en Excell. Esta documentacion serd
entregada en tres copias formato oficio y grabados en 3 CDs.

V. ELABORACION ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESPECIALIDAD:

Las especificaciones técnicas de los proyectos de ingenieria y especialidades
deberan cefiirse a las exigencias de las empresas de servicios y organismos publicos
correspondientes. Del mismo modo, deben cefiirse estrictamente al proyecto de
Arquitectura.

El documento no hara referencia a contratistas de las especialidades o sub-
contratistas, sino que se hard mencion, solamente, de "el contratista”, refiriéndose al
contratista general, quien sera el unico responsable de la construccion de toda la obra.

VI. PLAZOS DE EJECUCION Y PROGRAMACION DEL ESTUDIO

El plazo maximo sera de 30 dias corridos. El Consultor entregard un Programa
de trabajo (Carta Gantt), en el que se muestre todas las partidas indicadas para la
elaboracion de cada proyecto, senalando plazos y secuencia de cada una de ellas y en
la que se incluiran los tiempos de Coordinacién entre la JUNJI y la consultora, lo
anterior considera revision y control de avance parcial y final del estudio.

1.1 Coordinacion del Proyecto

El Consultor serd responsable de la coordinacion general del proyecto.
Adicionalmente y para cautelar una clara y eficiente coordinacién de ellos, se
exigira lo siguiente:

a) Asistencia a todas las reuniones de trabajo, citadas por la Seccion de
Infraestructura JUNJI. En las reuniones a las cuales el Consultor no pueda
asistir, éste deberd nombrar una persona idénea y calificada que lo
represente durante el desarrollo de lo solicitado. Se entendera que el
profesional designado, se encuentra ampliamente facultado para representar
al consultor en todos los asuntos relacionados con el Proyecto.

b) Levantar acta de todas las reuniones de coordinacion en las cuales se
definan y/o modifiquen las premisas y programas del proyecto. Se
consignaran todos los acuerdos tomados y los temas tratados. El acta
debera estar firmada por todos los asistentes a las reuniones.

c) Cualquier descoordinacion u omision de los proyectos de especialidades,
debera ser resuelta por el Consultor y se exigira una propuesta de solucion
en un plazo no mayor a dos dias corridos, desde el momento que surge el
problema. De no cumplir con el plazo indicado, el Consultor debera
justificarlo debidamente.

d) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Seccion de
Infraestructura JUNJI.

e) El consultar deberd entregar borrador definitivo de todos los proyectos a los
15 dias corridos del plazo contractual.
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VII. SUPERVISION OBRAS DE EJECUCION:

El ingeniero calculista que disefio el proyecto de estructura debera asistir a la obra
ante un requerimiento de la JUNJI para aclarar dudas especificas que deberan quedar
estampadas en el respectivo libro de obra. Ademas debera visar a lo menos: sello de
fundaciones, y enfierraduras de las estructuras, Esta supervision serd coordina
previamente con el mandante, y tendra un valor por visita de 3 UF que se cancelara
previa presentacion de boleta de honorarios.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.
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