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RESOLUCION EXENTA N° 015618

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE

AMPLIACION DEL JARDIN INFANTIL

BETTY DE CURICO.

17 DIC 201
TALCA, T
VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, de Educacién que
aprueba el Reglamento de la ley N° 17.301; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto
refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; la ley N° 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion
del Estado; Ley N2 20.713, de Presupuesto para el sector Publico; la Resolucion N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica; la Resolucién N2 015/26 de 04 de febrero
de 2000, Resoluciéon Exenta N2015/2845 de 28 de agosto de 2010, Resolucién N2015/0106
de 23 de mayo de 2014, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva, de la Junta Nacional de

Jardines Infantiles, Resolucién Exenta N2015/580, de fecha 26 de noviembre de 2014, y los
demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que se publicé bajo el ID N2848-
19-LP14, la contratacion de la ejecucion de obras de ampliacion del Jardin Infantil Betty de

Curico, adjudicandose mediante Resolucién Exenta N2015/580, de fecha 26 de noviembre
de 2014.

2.- Que con fecha 12 de diciembre de
2014, se suscribio contrato de ejecucion de obras de ampliacién del Jardin Infantil Betty de
Curicg, con Ingenieria y Construccién MDL Limitada.

3.- Que es necesario dictar el
correspondiente acto administrativo.
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RESUELVO:

12 Apruébese Contrato de ejecucién
de obras de ampliacion del Jardin Infantil Betty de Curico, suscrito por la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Direccién Regional del Maule, con Ingenieria y Construccién MDL

Limitada, con fecha 12 de diciembre de 2014, cuyo texto es del tenor siguiente:

CONTRATO EJECUCION “OBRAS DE AMPLIACION DEL JARDIN INFANTIL
BETTY DE CURICO”
ENTRE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
INGENIERIA Y CONSTRUCCION MDL LIMITADA

En Talca, a 12 de diciembre de 2014, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente
descentralizada, Rol Unico Tributario N° 70.072.600-2, representada, para estos efectos,
por don Andrés Emilio Esquivel Pefia, Director Regional (TyP) del Maule, ambos con
domicilio en calle 1 Norte N2 963, oficina 301, de la comuna de Talca, en adelante e
indistintamente la “JUNJI”, por una parte; Y, por la otra, e Ingenieria y Construccién MDL
Ltda., RUT N° N976.121.747-K, representada por don Marcelo Alejandro Ledn Iturriaga,
chileno, Ingeniero Constructor, casado, cédula de identidad N®14.324.985-9, ambos
domiciliados en calle René Ledn N280 oficina 1, de la comuna de Curico, en adelante el
“CONTRATISTA”, se ha convenido el presente CONTRATO DE OBRAS DE AMPLIACION DEL
JARDIN INFANTIL BETTY DE CURICO, cuyo tenor es el siguiente:

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar, por
intermedio del nimero de trabajadores que estime necesario, el proyecto “AMPLIACION
DEL JARDIN INFANTIL BE TTY”, de la comuna de Curicé, que la Junta Nacional de Jardines
Infantiles le encarga, adjudicado mediante licitacién publica, ID 848-19-LP14.

SEGUNDO: INDIVIDUALIZACION DEL INMUEBLE. El trabajo se desarrollard en el inmueble
ubicado en Poblacién Sol de Septiembre, calle Rio Luuca S/N¢, comuna de Curicé (VI Regidn
del Maule), y las obras de ampliacién deberdn ejecutarse en conformidad a las
especificaciones técnicas y proyecto de arquitectura, a la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, a las Leyes, Decretos y Disposiciones Reglamentarias vigentes
en esta materia, y a las bases técnicas contempladas en la licitacion.

TERCERO: ORIGEN Y CALIDAD DE LOS MATERIALES. Los materiales con los que se ejecuten
las obras, serdn proporcionados por el CONTRATISTA y deberdn ser de primera calidad
dentro de la especie, conforme a normas o indicaciones de fdbrica. La mandante podrd
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solicitar al CONTRATISTA, cuando lo estime conveniente, exhibir las facturas de los
materiales suministrados con el objeto de conocer su calidad y procedencia.

CUARTO: DECLARACION DE INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL. Atendida la naturaleza
de las obligaciones consignadas en el presente contrato, las partes declaran, explicita y
expresamente, que el CONTRATISTA no tiene vinculo de dependencia laboral con la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y que, a su vez, contratard, por su cuenta y riesgo, la mano
de obra necesaria para la ejecucién de las obras indicadas en el presente instrumento.
Ademds, el CONTRATISTA aportard las herramientas, maquinarias, equipos y/o elementos
necesarios para la completa ejecucion de la obra encargada, salvo aquéllos que,
expresamente y por escrito, se comprometiere a aportar la JUNJI.

El CONTRATISTA se obliga a declarar y solucionar las cotizaciones previsionales y legales
correspondientes, impuestos, seguros personales y todo otro gasto necesario para la
ejecucion de las obras de conservacion.

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a adoptar todas las medidas de seguridad y a
proporcionar, a sus trabajadores, los elementos de seguridad que correspondan a la
naturaleza de las obras, relevando, de toda injerencia y responsabilidad, a la JUNJI.

QUINTO: PRECIO. El Proyecto se contrata como "obra vendida" o "suma alzada", no
pudiendo, el CONTRATISTA, exceder el presupuesto aprobado, salvo autorizacién escrita de
la JUNJI. El precio total de los servicios encomendados, incluyendo todos sus insumos,
profesionales |y demds gastos de cuenta del contratista, asciende a la suma de
$562.276.675.- | (sesenta y dos millones doscientos setenta y seis mil seiscientos setenta y
cinco pesos), IVA Incluido, que se pagardn de la siguiente forma:

5.1. Se podrd entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa
solicitud por parte del contratista y contra entrega de una garantia equivalente al monto
anticipado, la cual podrd ser una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente,
con una vigencia minima de 60 dias hdbiles posteriores al ultimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, el CONTRATISTA deberd ampliar la
vigencia de este instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el
incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

e

La glosa de la Garantia deberd indicar expresamente: “Por anticipo correspondiente al 20%
del valor del contrato de la obra Ampliacién Jardin Infantil Betty de Curico, ID N° 848-19-
LP14” o similar, En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion
Jjurada del CONTRATISTA, la cual se adjuntard al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al CONTRATISTA una vez efectuada la cancelacion del
ultimo estado de pago y encontrarse deducido el antizipo otorgado.
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5.2. Se realizardn estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que serdn
certificados por el Inspector Técnico de Obra (I.T.0.). En cada estado de pago, se descontard el
20% del valor de éste, como devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del
anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector
Técnico de Obra (1.T.0.) deberd visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirdan tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer, segundo y ultimo estado, se exigirdn los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo
comprobante de ingreso del Permiso de Edificacién de Obras emitido por la Municipalidad, en
el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo Permiso
de Edificacion de Obras emitidos por la Municipalidad.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITO.

El dltimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin
observaciones, y no podrd ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago
deberd ser acompafiado de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades
definitivos, copia del ingreso del expediente de la construccion a la municipalidad para
tramitacion de la Recepcion Final Municipal, copia del ingreso del expediente a salud, para la
tramitacion dela Resolucion e Informe Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los
organismos correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las instalaciones
sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al
proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

5.3. El CONTRATISTA, al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd
adjuntar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no
tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas
a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios.

5.4. En el caso de que el CONTRATISTA registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
durante los dos ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado

\deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la

totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
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ejecucion del contrato, con un mdximo de seis meses.

5.5. Para los efectos indicados precedentemente, el CONTRATISTA deberd acompafar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y
de cotizaciones de sequridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales
efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales
legalizadas ante notario.

5.6. Para cursar los estados de pago, el CONTRATISTA deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las
que solicita su cancelacion.

5.7. En el evento que el CONTRATISTA hubiere solicitado anticipo del precio del proyecto y
cedido los créditos referentes a los pagos de la presente obra, deberd comunicar al cesionario
la circunstancia de haber percibido ese avance, asi como el descuento obligatorio que
realizard el setvicio en cada estado de pago.

Para acreditar esta comunicacién, el CONTRATISTA deberd acompafar -a la carpeta del
respectivo pago- un documento notarial emitido por el representante legal del cesionario, en
el cual reconozca encontrarse en conocimiento del monto anticipado al CONTRATISTA y del
descuento que deberd aplicar este servicio en cada estado de pago, aceptando que,
cualquiera eventual diferencia que pudiere producirse por esta circunstancia, serd de cargo
exclusivo del cedente, liberando de toda responsabilidad a la JUNJI. Este documento deberd
ser entregado en Oficina de Partes de la Direccion Regional, dentro de los cinco dias siguientes
a la cesion del respectivo crédito.

SEXTO: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS Y MULTAS. El CONTRATISTA se compromete a
realizar las obras de conservacion en el plazo médximo de 80 dias corridos, contados desde
la fecha de entrega de terreno al contratista. La entrega de terreno se efectuard dentro los
tres dias hdbiles siguientes a la fecha de firma del contrato.

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una multa
equivalente al 0.5% del monto total del contrato, las que serdn descontadas del estado de
pago final.

Con todo, la multa no podrd exceder el monto que resulte de la aplicacion de la siguiente
formula:

Monto mdximeo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (0.5% del
monto total del contrato).

' Cuando la suma de las multas exceda el mdximo estipulado, se procederd a poner término
al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.
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Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o
aumento de las obras contratadas, el CONTRATISTA podrd solicitar a la Direccidn Regional
del Maule de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por escrito y antes del vencimiento
del plazo convenido, una prérroga del mismo para la ejecucion de las obras, la que, a su
Juicio exclusivo, podrd aceptarla, total o parcialmente, previo informe del I.T. 0., mediante
la dictacion de una resolucion exenta que asi lo disponga.

La JUNJI podra dejar sin efecto el total o parte de las multas en la eventualidad de que el
CONTRATISTA aduzca razones de fuerza mayor debidamente documentadas. En este caso,
la JUNIJI se reserva la facultad de aceptar o no dichas razones.

SEPTIMO: RECEPCION DE OBRAS. La JUNJI recibird las obras de Conservacion de la
siguiente forma:

7.1. Recepcion provisoria.
Una vez terminados los trabajos, el CONTRATISTA solicitard por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccién Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisidn compuesta por el I.T.O, la
Directora del Establecimiento y, a lo menos, por un funcionario adicional, designado por la
JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al CONTRATISTA para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhdbiles, se postergard para el dia hdbil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta
de Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el 1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del CONTRATISTA. Esta fecha quedard
indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de Obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
fdcilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras,
indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las
observaciones |y el plazo para que el CONTRATISTA ejecute a su costo, los trabajos
requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a multas.

EI.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
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Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

Si el CONTRATISTA excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacidn del ultimo estado
de pago.

7.2. Recepcion definitiva.

La JUNJI harda uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la
recepcion provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA
serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion
de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el
I.T.0., que no podrad exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcién definitiva se conformard una Comisién conformada por el I.T.O., la
Directora del establecimiento y, a lo menos, un funcionario adicional de la JUNJI, los que
notificardn deeste acto al CONTRATISTA.

La comision verificara bdsicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

EN ESTE ACTO, EN CASO DE CORRESPONDER, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL
CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL MUNICIPAL, INFORME Y RESOLUCION SANITARIA,
CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES (AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO), PRODUCTO DE

LAS AMPLIACIONES Y/O MODIFICACION DE LAS PLANTAS FiSICAS.

En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva, firmada por todos los
integrantes de la comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la

devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.

OCTAVO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. Los
trabajadores que contrate el CONTRATISTA no tendrdn vinculo alguno con la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, sino que correrdn exclusivamente a cargo de éste; tanto en
relacion con los salarios que se devenguen, como al cumplimiento de todas las obligaciones
derivadas del Codigo del Trabajo, leyes complementarias, de sequridad social y previsional.

NOVENO: AUTORIZACION. Sin perjuicio de lo estipulado en la cldusula anterior, la JUNJI
podrd velar por el cumplimiento de dichas obligaciones v, al efecto, el CONTRATISTA la
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autoriza para que retenga los salarios, imposiciones y demds descuentos legales y los
pague directamente a los trabajadores que éste hubiere ocupado en los proyectos y a las
instituciones que correspondan.

DECIMO: GARANTIAS. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores, el CONTRATISTA deberd presentar
una garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Maule, por una suma equivalente al
10% (diez por ciento) del valor total neto del contrato, es decir, INCORPORAR VALOR NETO
con una vigencia minima de 60 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato.

Su devolucion se efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la
Direccién Regional del Maule de la JUNII, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e
Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad, por ambos lados, del o de
los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

Para garantizar la buena ejecucion de las obras, se exigird una garantia consistente en una
Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Péliza de Sequro de ejecucion inmediata, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor
neto total del contrato, con una vigencia minima de 250 dias corridos, contados desde la fecha
de recepcion provisoria sin observaciones.

Esta garantia serd devuelta al CONTRATISTA, a través de la Oficina de Tesoreria, de manera
posterior a la recepcion definitiva de las obras sin observaciones.

DECIMO PRIMERO: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. Para todos los efectos
legales, forman parte integrante del presente contrato, los siguientes documentos:
- Bases Administrativas y Técnicas
- Listado de Partidas;
- Acta de Evaluacion y Adjudicacion por Lineas de 848-19-LP1 4;
- Contrato de Confidencialidad:
- Resolucion Exenta N2015/580 de fecha 26 de noviembre de 2014 que dispuso la
Adjudicacion de la Ampliacién del Jardin Infantil Betty de Curicd, Junji, Region
del Maule.

DECIMO SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. En relacion a los servicios descritos
en la clausula primera del presente contrato, por el presente instrumento, el CONTRATISTA
se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que reciba de ésta,
con ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la mds estricta, total y
absoluta reserva y confidencialidad. Para estos efectos, sin que la enumeracion que a
continuacion se expresa sea taxativa, se entenderd por informacion confidencial de
cardcter estratégica:
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a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione al CONTRATISTA por cualquier medio,
incluyendo pero no limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios
magnéticos;

b) Cualquier| conocimiento que adquiere el CONTRATISTA durante la prestacion de |os
servicios ya referidos que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor
patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por
ella;

d) Cualquier informacién entregada al CONTRATISTA respecto de la cual se haya
explicitado, aun verbalmente su cardcter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales,
economicos, financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia,
software y licencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no

se considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por el CONTRATISTA en forma independiente de cualquier
entrega de informacidn confidencial, a que se refiere el presente con venio, protegida de
conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que el CONTRATISTA sea obligado a entregar en un proceso judicial o
administrativo o en virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o
tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de entregar tal informacion a través
de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

DECIMO TERCERO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione el CONTRATISTA por cualquier medio, incluso
verbal, con ocasion de la implementacién de los servicios objeto de este contrato
individualizados en la cldusula primera de éste, tiene el cardcter de estrictamente
confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o
indirecta en interés propio del CONTRA TISTA, sus filiales o de cualquiera otra persona
natural o juridica relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente contrato.
En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione al CONTRATISTA no podrd
ser entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con
excepcion de aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que
se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la cléusula primera
precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
informacién, responda a los mismos criterios de confidencialidad establecidos en este
contrato.

El CONTRATISTA, acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los
términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entrego informacion
sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga
suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo el
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CONTRATISTA serd responsable por los actos en con travencion a este convenio que realicen
sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podrd reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNIJI, ya
sea en las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan
reciprocamente o en las conversaciones informales que se mantengan, son considerados
por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta
reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propésito
de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto el CONTRATISTA podra utilizar la informacién confidencial
en detrimenta de los intereses de la JUNJI.

DECIMO CUARTA: CONTINUIDAD. Las partes convienen que las obligaciones que se
contraen por el presente instrumento se entenderdn heredadas de pleno derecho por los
sucesores legales de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, los eventuales herederos no
podrdn dar cumplimiento a prorrata de sus cuotas hereditarias por cuanto la obligacién se
constituye como indivisible.

DECIMO QUINTA:  DURACION. Las clausulas sobre confidencialidad contenidas en el
presente contrato tendrdn una duracién de indefinida independiente de la duracién de los
servicios principales contratados. En particular las obligaciones que impone la reserva y
confidencialidad que asume el CONTRATISTA respecto de la informacion confidencial que
obtenga para el desarrollo de los servicios singularizados en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se
mantendrdn plenamente vigentes en forma indefinida.

DECIMO SEXTA: RESTITUCION DE LA INFORMA CION. A simple requerimiento escrito de Ia
JUNJI, el CONTRATISTA deberd hacer restitucién integra de toda la informacién que se
hubiere recibido, bajo declaracion Jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion
completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO SEPTIMA: PERSONERIA. La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia para
representar a la JUNJI, consta en Resolucion Exenta N© 015/106 de fecha 23 de Mayo de
2014, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Marcelo Alejandro Ledn Iturriaga, para representar a Ingenieria y
Construccion MDL Limitada, consta en escritura publica de fecha 29 septiembre de 2010,

otorgada ante el Notario Publico de Curicd, don Rodrigo Dominguez Jara.

DECIMO NOVENO: COPIAS. El presente contrato se firma en cuadriplicado, quedando tres

de ejemplares en poder de la JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.
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22 Imputese el gasto que genere la .

presente resolucion al Subtitulo 31, item 02, Asignacién 004, Subasignacién 004, del
presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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