' Junta Nacional
de Jardines

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTAN( 1522 4

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccién Sala Cuna JUNJI Puertas del Sur
comuna de Maule” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Constructora CASAA
Limitada.

TALCA, 21 ABR. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién;
en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria y
Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucion N° 015/106, de 23 de mayo de 2014, de la Junta Nacional de|
Jardines Infantiles que designa en forma Transitoria y Provisional a don Andrés Emilio
Esquivel Pefia como Director Regional del Maule; Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N°
1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N®
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015;
en el Decreto Supremo N° 9, de 09 de enero de 2015, del Ministerio de Hacienda, que
identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP:
30331972-0; en la Resolucion Exenta N°015106 de 23 de enero de 2015 de la Direccién
Regional del Maule de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo!
complementario y llamé a licitacion publica para la contratacion del disefio de
especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; I3
Resolucion Exenta N° 015/233, de 10 de marzo de 2015, del Director Regional del Maule
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacion Publica ID 848-4-LP15,
para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccion Sala Cuna JUNJI Puertas del Sur comuna de Maule”; la Resolucién N° 1600, |
de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién del
tramite de toma de razén y, la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°8246, aprobada con fecha 23 de enero de 2015, la Sub Direccién de |
Planificacién y Control de Gestion de la Direccion Regional del Maule, solicitd la
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contratacién del servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccion Sala Cuna JUNJI Puertas del Sur, comuna de Maule” para la Junta Nacional
de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines
Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de
septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta N°015106, de
23 de Enero de 2015, de la Direccion Regional del Maule, se aprobaron las bases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la contratacion del
Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras de Sala Cuna JUNJI Puertas del Sur, comuna
de Maule y se llamé a Licitacion Puablica, bajo el ID 848-4-LP15 en portal web de
referencia.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N°
015/233, de 10 de marzo de 2015, se adjudicod dicha licitacién por la prestacién del
servicio antes descrito a la empresa “Constructora CASAA Limitada”, RUT N° 76.116.690-5,
y se suscribi6 con fecha 14 de abril de 2015, el respectivo contrato entre la Institucion y la
empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser aprobada
a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién Sala Cuna Puertas del Sur comuna de |
Maule para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines|
Infantiles y Constructora CASAA Limitada, cuyo texto es el siguiente: |

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
JARDIN INFANTIL PUERTAS DEL SUR COMUNA DE MAULE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
CONSTRUCTORA CASAA LIMITADA

En Talca, a 14 de Abril de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persona juridica de derecho publico, R.U.T. N2 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el
Mandante”, representada por su Director Regional don Andrés Emilio Esquivel Pefia,
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cédula nacional de identidad N2 10.050.884-2, ambos domiciliados en calle Uno Norte, N°
963 oficina 301, comuna de Talca y la CONSTRUCTORA CASAA LIMITADA, R.U.T. N°
76.116.690-5, representada por don Sergio Esteban Saavedra Diaz, cédula nacional de
identidad N° 14.336.434-8, domiciliado en calle Cinco Oriente N° 259, comuna de Talca, en!l
adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente: |

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion del Jardin Infantil Puertas del Sur,
Proyecto cédigo BIP 30331972-0, que se emplazara en un terreno, ubicado en Pasaje 7
S/N, Villa Puertas del Sur de la comuna de Maule Regién del Maule. Todo de acuerdo a las
Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, Oferta del Contratista, y
demas documentos de la licitacion ID N° 848-4-LP15 que sirvieron de base para la
adjudicacion mediante Resolucion N°015233, de fecha 10 de Marzo de 2015, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las
Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que

son conocidas y aceptadas por él.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias.
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd proveer la I.
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios|

: e |
para la ejecucion de este contrato. '

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el |
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucidn del disefio de especialidades y de la obra es de 210 dias corridos
contados desde la fecha de entrega de terreno, que serd consignada en el Acta que se
suscriba al respecto. |

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podrd
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva
la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se consigna en las |
bases de licitacién y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla

total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico
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de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el
impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de
fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento
del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor,
no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para
el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de |a
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecuciéon de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitira|

una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO:DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
El Precio del contrato es la suma total de $561.426.454.- (QUINIENTOS SESENTA Y UN|
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO!
PESOS) impuestos incluidos.

|
|
|
j

1
1.
Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las/|
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran
de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos|

ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto. |
!
No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y
acompafando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de
los trabajadores. j
Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad

de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual sé
cancelara una vez ejecutada totalmente. .
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La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

|
Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectdai:
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara este adelanto
como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.
Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a
las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcion, unidad,

porcentaje de avance. |
QUINTO:ESTADOS DE PAGO |
Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado
por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados dei

avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N22 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.
|
|

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula |

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera
presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo, de

cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de
pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente |
firmadas por el trabajador.

|
1
|
1
1
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| En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones|
' antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al

trabajador o institucidon previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel*
|

cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los|
I subcontratistas del Contratista. |
El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la
JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO I

. Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
i laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
| multas, el contratista entrega en este acto Boleta de Garantia No Endosable N° 0489877
: del Banco de Crédito e Inversiones; emitida por la oficina de Talca con fecha 13 de Abril de
| 2015. |
‘: Conforme a las bases de licitacion el documento establece que el Banco de Crédito e],
Inversiones pagara a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT N° 70.072.600-2 Iai
cantidad de $39.299.852.- (TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS) equivalentes al 7% del valor total
‘ del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del disefio de especialidades y de
la obra, aumentado en 18 meses; esto es, hasta el 13 de mayo de 2017. La glosa de la|

| Boleta de Garantia sefiala: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Codigo BIP 30331972-0 Licitacion N°848-4-LP15”.

‘ No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del |
‘ contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de
dicho instrumento. |
La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,!
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna,

|
|
‘ en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. | |
| |
} El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las |

obligaciones del contratista.
| |
' Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el |
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con Ia |
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correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con|
|

esta ultima. |

|
La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la’
Direccion Regional.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del
término de 5 dias hdbiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya
sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

Se deja constancia que el contratista ademas adjunta, Pdliza de Todo Riesgo Construccién
N°® 04809985 de RSA Seguros Chile S.A. La cual tiene una vigencia de 214 dias corridos;
desde las 12:00 horas del 14 de Abril de 2015 hasta las 12:00 horas del 14 de Noviembre
de 2015

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION
El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, |
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, |

podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun. |

|
!

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados 1
en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo. '

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros |
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta |
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe !
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el ‘

]
oferente con terceros. |

1
Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito |
a la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring. '

La JUNIJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.
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NOVENO: MULTAS _
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el
plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta!
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada
dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién. |

|
Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales1
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la clausula
tercera de este contrato, referido a la vigencia del mismo. Estas multas serdn aplicadas

!

por el Director Regional. |

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida:
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habill
siguiente del despacho de la carta certificada. ,
|
El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientesil
al de la notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente lal
reposicion presentada, o bien deducido recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos,!
el Director Regional quedara facultado para cobrar la multa mediante resolucién fundada,
remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI|
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso. |

|
|

Se considerarad el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la
fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra. Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que|
entregue la solicitud de recepcién, ingresada por oficina de partes de la Direccion |

Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignard

en el Libro de obras la fecha de su recepcion. |

|

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional. ‘
Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de |

la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique 3|

correspondiente autorizacion. |

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de
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|
|
pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado|
de pago mas proximo. e
4.- Por no instalacién del letrero de obras
Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras, |
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se|
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO i‘
Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI,
podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta
bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto'
que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya:
glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominadol
Construccion Jardin Infantil JUNJI Puertas del Sur, Coédigo BIP N°30331972-0". '
El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el
100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dig |
de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del contrato, a la época de la sustitucion. |

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional de
JUNJI Maule.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS
El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los |

seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones. |

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros .
anteriormente indicados. El contratista debera acompanar una fotocopia de las pdlizas de ‘
los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran |
como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades |
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje. .
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesga |
de Construccion y Montaje. ]'
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El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles dei
su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y |
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus !
Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el riesga l
de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, !
que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas |
de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento el |
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas. |
Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de ]
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

|
En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se |
debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES |
INFANTILES. |

oA Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la |
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un |

valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros. '

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE |
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:
a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante. .
c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros, |
como subcontratistas, instaladores, etc. o personal de éstos que trabajen en la ‘

obra.

Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o Io]i
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista :
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia. '
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El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del|
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose|
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas legales o
reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la’
total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le|
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, |
en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimientol
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las |
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes: '

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la’
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNIJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién de |

especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.
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En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel|
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que]
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados. |
El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO |
Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna|
de Talca y se someten a sus tribunales ordinarios. |

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, para actuar en representacion de la|
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién N°0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en|
Directoras Regionales y en la Resolucién N° 015/106, de 23 de Mayo de 2014, de la Junta|
Nacional de Jardines Infantiles que designa en forma Transitoria y Provisional a don
Andrés Emilio Esquivel Pefia como Director Regional del Maule, N°26 de fecha 04/02/2000 |
y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Sergio Esteban Saavedra Diaz para actuar en representacién de |
Constructora Casaa Limitada, consta en escritura publica de Modificacion de Sociedad de |
fecha 29 de Septiembre de 2011, otorgada ante la Notario Publico de Talca, Arturo Castra l|
Salgado. Instrumentos todos que no se insertan por ser conocidos de las partes. I
El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando ung
en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente |
convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras |
antes referida, e imputese el gasto al Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, del
presupuesto de la institucion;

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado |
en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el |
pago por el Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién Sala Cuna |
JUNJI Puertas del Sur comuna de Maule, se realizara de acuerdo a la forma y modalidad |
establecidas en la cldusula cuarta de la convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacion de |
la Direccion de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl]
presente resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el
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articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestacion de Servicios”. i

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

DIRECCION
REGIONAL
DEL MAULE

I &’ @#’
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- Diréccién Regional
- Uni[pad de Adquisiciones
- Unii:!ad Juridica
- Unii:lad de Meta Presidencial
- Ofidina de Partes
vk Partin 128, rovsare

Santiagp, Chile Fono: (56-2) 6545000
Www. junji.cl



