

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0 1 5 4 7 1

MODIFICA CRONOGRAMA DE LICITACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 015457 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015 QUE AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Y APRUEBA ANEXO COMPLEMENTARIO DE BASES DE LICITACIÓN TIPO QUE REGULAN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO CONTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL DON SEBASTIAN", DE LA COMUNA DE CURICÓ.

TALCA, 05 AGO 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el Decreto 98, de fecha 10 de julio de 2015, que designa a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; la Resolución N° 015/095, de 13 de mayo de 2015, que designa en forma transitoria y provisional al Director Regional del Maule; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; el Decreto Supremo N° 955, de julio de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: 30376474-0; en la Resolución N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de especialidades y Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Jardines Infantiles; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la resolución Exenta N° 015457 de 27 de julio de 2015, y la demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, por Resolución Exenta N° 015457 de fecha 27 de julio de 2015, se autorizó el llamado a Licitación Pública y se aprobaron las Bases Administrativas y Técnicas y Anexo Complementario para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras de Construcción del Jardín Infantil Don Sebastián, comuna de Curicó.
2. Que, en la antedicha resolución se informaron las condiciones particulares de contratación para la ejecución de dicho proyecto mediante la publicación del Anexo Complementario.
3. Que, en el N°3 del referido Anexo Complementario se estableció el cronograma de licitación, fijándose como fecha de Visita a Terreno el día lunes 3 de agosto de 2015 a las 10:00 horas, en calle Sarajevo N° 1250, Loteo San Sebastián II de la comuna de Curicó.
4. Que, no se efectuó la Visita a Terreno programada para el día y fecha antes mencionada.

5. Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11 de las Bases de Licitación Tipo, aprobadas por la Contraloría General de la República *"Hasta antes del cierre de recepción de ofertas la JUNJI podrá por resolución fundada modificar las presentes bases. Las modificaciones pasarán a ser parte integrante de las bases para todos los efectos, serán publicadas en el portal www.mercadopublico.cl y se considerará un plazo prudencial a fin de que los proponentes puedan conocer y adecuar sus ofertas a las modificaciones introducidas. En caso que la JUNJI efectúe modificaciones a las bases, el plazo para entrega de las respuestas y los plazos de recepción, apertura y evaluación de las ofertas, así como el plazo de adjudicación y firma de contrato, señalados en el cronograma de licitación del Anexo Complementario, se aumentarán en conformidad a lo que señalare al efecto el referido acto modificatorio totalmente tramitado"*.

6. Que, para continuar con el proceso se hace indispensable modificar el Cronograma de Licitación, estableciéndose como nueva fecha para la Visita a Terreno del Proyecto de Licitación Pública para la contratación del diseño de especialidades y ejecución de obras de Construcción del Jardín Infantil Don Sebastián, comuna de Curicó, el día **viernes 07 de agosto de 2015 a las 12:00 horas en Calle Sarajevo N° 1250, Loteo San Sebastián II.**

7.- Que, se hace necesario la dictación del acto administrativo correspondiente.

RESUELVO:

1° MODIFÍQUESE el numeral 3 del Anexo Complementario, correspondiente al Cronograma de Licitación de la Resolución Exenta N° 015457 que se entiende parte integrante de las Bases de Licitación Tipo, Bases Técnicas y Anexos de Licitación, por el siguiente:


3	3 BA, 18 BA	Cronograma de Licitación:	
		Actividad	Plazo
		Publicación de las bases	MARTES 28 DE JULIO DE 2015.
		Visitas a terreno	10 días, contados desde la fecha de publicación en el portal Mercado Público del llamado a licitación pública. VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS en calle Sarajevo N° 1250, Loteo San Sebastián II.
		Consultas	Hasta el tercer día siguiente a la fecha que se realice la visita a terreno (LUNES 10 DE AGOSTO DE 2015). Las consultas solo deberán ser hechas a través del portal www.mercadopublico.cl
		Respuestas	Hasta el segundo día siguiente a la fecha de cierre de consultas (MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2015) en el portal www.mercadopublico.cl
		Recepción de Garantías de seriedad de la oferta	Se recibirá materialmente hasta el día anterior a la fecha de cierre de recepción de oferta (VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2015) en la Oficina de la Dirección Regional, ubicada en calle 1 Norte N° 963, 3er piso,

			oficina 316. (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).
	Recepción Ofertas		Hasta las 16:00 horas, del vigésimo día contado desde la publicación en el portal www.mercadopublico.cl del proceso de licitación (LUNES 17 DE AGOSTO DE 2015).
	Apertura de Oferta Técnica y Económica		A las 10:00 horas del vigésimo primer día contado desde la fecha de publicación en el portal www.mercadopublico.cl del llamado a licitación pública (MARTES 18 DE AGOSTO DE 2015).
	Evaluación de Oferta Técnica y Económica		Hasta el quinto (5°) día contado desde la fecha de apertura de oferta técnica de oferta.
	Fecha estimada Resolución de Adjudicación		Hasta el décimo (10°) día contado desde la fecha de apertura de oferta económica de oferta.
	Fecha estimada de firma del contrato		Hasta el séptimo hábil día contado desde la fecha de la publicación de la resolución de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl del llamado a licitación pública.

2° **PUBLÍQUESE** el presente acto administrativo en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE





ANDRÉS EMILIO ESQUIVEL PEÑA

DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE (T. y P.)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

AEEP/RAM/ PHF-NAC/LUS/lus

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección Regional
- Unidad de Adquisiciones
- Unidad Jurídica
- Unidad de Infraestructura
- Programa Meta Nacional
- Programa Meta Regional
- Of. Partes y Archivo