RESOLUCION EXENTAN® 0 156 4 3

REF.: APRUEBA CONTRATO DE “DISENO DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL JUNJI ALQUIHUE, COMUNA DE SAN JAVIER” ENTRE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y JFG INGENIERIA Y
CONSTRUCCION E.I.R.L.

ratca, 210CT 20%

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Naciona! de Jardines Infantiles, establecido por
D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacidn; en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que
designa en forma Titular a dofia DAesirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 015/0191, de 20 de octubre de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del
Maule, a don Andrés Emilio Esquivel Pefia; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales
de la Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y
sus modificaciones; en la Ley N2 20882, modificada por la Ley 20.890, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2016; en el Decreto Supremo N° 319, de 18 de marzo de 2016, del Ministerio de Hacienda, que
identifica iniciativas de inversidn en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30376477-0; en la
Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y
Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles, modificada por la Resolucién
N°151, de 2015; en la Resolucion N° 015427 de 15 de julio de 2016 que autoriza Llamado a Licitacion Publica
y Aprueba Anexo Complementario de Bases de Licitacion Tipo que regulan el Proceso de Licitacion Publica
del Proyecto Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil Alquihue, comuna de San Javier; en la Resolucion N°
015471 de 03 de agosto de 2016 que aprueba respuestas a consultas formuladas a través del portal
www.mercadopublico.cl, en el marco del proceso licitatorio ID 848-21-LR16; en la Resolucién Exenta N°
015455, de 12 de septiembre de 2016 que adjudica proyecto Sala cuna Jardin Infantil JUNJI Alquihue,
comuna de San Javier a “JFG INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.L.R.L.”; en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razédn v, la
demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante solicitud de Compras y Contrataciones
N° 19198, aprobada con fecha 12 de abril de 2016, el Programa para la Construccidon y Expansion de
Establecimientos de Educacién Parvularia a Nivel Nacional, de la Direccién Regional del Maule, de la junta
Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de “Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI
Algquihue, comuna de San Javier”.

2. Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de septiembre
de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas,
Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo
para la Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucidn N°015/0151, tomada de razdn con fecha 26
de agosto de 2015.
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3. Que, por Resolucion Exenta N2 015427 de fecha 15 de
;ulio de 2016, se autorizé el llamado a Licitacién Pdblica y se aprobaron las Bases Administrativas y Técnicas
y Anexo Complementario para la contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras del
Proyecto Sala Cuna y Jardin Infantil Alquihue, comuna de San Javier, que fue publicada con fecha 19 de julio
de 2016, del presente afio en el portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 848-21-LR16.

4, Que, mediante Resolucion Exenta N° 015455, de 12 de
septiembre de 2016, se adjudicé dicha licitacion por la prestacién del servicio antes descrito a la empresa
“JEG INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.L.R.L.”, RUT N° 76.031.801-9, y se suscribié con fecha 19 de octubre de
2016, el respectivo contrato entre la Institucior y la empresa individualizada.

5. Que, dicha contratacién debe ser aprobada a traves de
la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefic de Especialidades y
Ejecucion de Obras de Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI Alquihue, comuna de San Javier, para la
Junta Nacional de Jardines infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y “JFG INGENIERIA Y
CONSTRUCCION E.I.R.L.”, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES
INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
JFG INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.LR.L.

En San Javier, a 19 de octubre de 2016, entre la entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, RUT N° 70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director
Regional don ANDRES EMILIO ESQUIVEL PENA, cédula de identidad N2 10.050.884-2, ambos domiciliados en
calle 1 Norte N°963 oficina 301, comuna de Talca y JFG INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.LR.L., RUT N°
76.031.801-9, representada por don José Alejandro Fuica Garcia, cédula nacional de identidad N° 6.435.076-
5, ambos domiciliados en calle Camino del Amanecer N° 1039, comuna de Concepcion, en adelante e
indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convinc [0 siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta v se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y Ejecucion
de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto cédigo BIP 30376477-0, que se emplazara en un
terreno de 2138,40 m2 aproximadamente, ubicado en Sector Alquihue, sin nimero, Ruta L-350 (Los
Conquistadores), comuna de San Javier. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si
las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacién 1D N° 848-21-LR16, que sirvieron de
base para la adjudicacién mediante resolucion N°015455, de fecha 12 de septiembre de 2016, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA
El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases

Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, asi
como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista.
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Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el cumplimiento
fiel e integro del contrato encomendado y deberd proveer la totalidad de las maquinarias, materiales,
insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en el anexo
complementario, vale decir, 240 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno que se
consignara en el acta respectiva.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prérroga del
plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del
plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptaria o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo
se exter.derd por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho
a indemnizacidon ni compensacion econdmica de ninguna especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que se
establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la
respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la ejecucidn de la obra,
la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento
de plazo o paralizacidn. La JUNJI emitird una resolucidn fundada que justifique la paralizacién de los trabajos
o la nueva programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 464.898.578 (cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos
noventa y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo
de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro del valor total del
contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberad presentar en las oficinas de la
Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y acompafiando la
documentacidn referida al cumplimiento de las obiigaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de mensura sea

global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada
totalmente.
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La ITO devolvera al Contratista los estados ce pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerios y volver a presentarics nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales gue El Mandante efectua durante el curso
de los trabajos, y tendran solo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la
obra. En ningln caso se considerard este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la
cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones
de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

_os estados de pago se cancelaran mensuaimente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del
oroyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
aspecificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme al art. 3° N22 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo gue no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran ademas
las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista debera
igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el oportuno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad sociai, en relacidn con el perscnal gue destine a
ia ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o
un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las
planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liguidaciones de sueldos debidamente firmadas
por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la
JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucion
previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del
Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (nédmina) gue indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién
que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, el contratista entrega en este

acto una Boleta de Garantia, no endosable, a la vista, N° 016411-3, del Banco de Chile, cuya vigencia es
has:a el dia 28 de febrero de 2019.
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Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ $38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya gglosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30376477-0 Licitacién iD N°848-21-LR16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato, el contratista
debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La JUNIJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de
las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta dltima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccién Regional
consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias
habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente
contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion
parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y !a responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el
contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el contratista
y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNIJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del
Contratista.

NOVENO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo de

ejecucion del contrato establecids, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar
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multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en
el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberdn
fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la clausula tercera de este contrato,
referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el Director {a) Regional que corresponda.

L3 aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigica at domicilio que
registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de la carta
certificada.

£l contratista podrad pedir reposicion de fa muita dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion presentada, o bien
deducido, recurso jerdrquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para
~obrar la multa mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que deba hacerse, de las
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma gue la JUNJI adeude el contratista o pueda
adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su casc.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a la fecha maxima

establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn, ingresada por oficina de
partes de la Direccion Regional respectiva o mediante entrega al ITC, en este uitimo caso se
consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional.
Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la JUNJI, se
aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente autorizacion.
Ademés, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra, por
un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente ai mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras :
Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras. Dicha muita se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en Ia falta o del
estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totaimente traraitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJ, podra anticipar
parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o
pcliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por
sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccion Jardin Infantil JUNJI Alguihue, comuna de San Javier, Codigo BIP N° 30376477-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar ei 100% del monto
otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado
cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los
rismos términos, garantice el saldo insoluto del contrato, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional de JUNJI respectiva,
que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.
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DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendréan vigente hasta la recepcion definitiva de las
obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberadn cubrir los riesgos de todo el
personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados. El
contratista debera acompafiar una fotocopia de las podlizas de los seguros contratados al momento de |a
suscripcién del contrato, los cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo riesgo de Construccion y
Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles de su propiedad,
que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto,
proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad
del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en tode momento el costo total de las
obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas.
Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros,

vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se debe establecer
claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccidn.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la propiedad publicay
privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del

monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y las
instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.
Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de
prevision. En tal caso el Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.
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El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo Contrato, de la
garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista
podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se
ocasione en accidentes de transito u otros reiacionacos con la Obra contratada, cualquiera sea la causa,
razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo
respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo
con cladusulas de ia pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas,
comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de
tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada, en virtud de las
siguientes causales:

1’ Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2’ Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

51 Por exigirlo la seguridad nacional.

6} Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese contiriuador legal, o muerte del contratista en el caso de
persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucion del proyecto.
B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas porei [TO de la JUNIL

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de especialidades
fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion fundada,
que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de Talca y se
someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, para actuar en representacion de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en Rescluciones N°0026, de 4 de febrero de 2000 y N°172 de fecha 20/08/2001,
ambas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que delegan facultades que indican en Directores
Regionales y en Resolucion N°015/0191 de 20 de octubre de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva que
designa en Forma Titular a don Andrés Emilio Esquivel Pefia como Director Regional del Maule.
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La personeria de don José Alejandro Fuica Garcia, para actuar en representacién de JFG INGENIERIA Y
CONSTRUCCION E.I.R.L., consta en inscripcion en Registro de Comercio de fojas 1281 Ndmero 1262 del afio
2008 del Conservador de Bienes Raices de Concepcion.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del
Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente convencién, y
que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras antes referida, e impatese el gasto
al Subtitulo 31, ltem 02, Asignacién 002, del presupuesto de la institucion.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en el instrumento
aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago por el Disefio de Especialidades y
Ejecucién de Obras de Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI Alquihue, comuna de San Javier, se
realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la convencién en
referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién de la

- Direccién de Compras y Contrataciéon Publica [http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los

antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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DIRECCION

Distribucion:

- Direccién Regional

- Subdireccién de RR.FF.

- Unidad Juridica

- Unidad de Meta Presidencial
- Unidad de Meta Regional

- Oficina de Partes

Jurita Nacionat de dardines infavdes. U




