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ResOLUCION EXENTAN'() 1 50 1 1

REF.: APRUEBA CONTRATO DE “DISENO DE ESPECIALIDADES Y
EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL JUNJI DONA BICENTENARIO, COMUNA DE TALCA”
ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA PATRICIA LIMITADA.

1aLca, 1 0°ENE 2017

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por
D.S. N°1574, de 197_1, del Ministerio de Educacion; en el Decreto 98, de fecha 10 de julio de 2015, que
designa a dofa Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infa'htiles; lé‘ Resdlucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que Delega ,facultédes que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N°015/00028 de 15 de enero de
2016 que eStablecé nuevo orden de subrogancia del Director Regional del Maule designando a dofia Carmen
Gloria Herrera Madariaga; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido,
coordinado v sis‘te‘r_.\j\a__'_ti;zac_io_‘ de la Ley N2 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion dé_'I.Estadoj‘ Ta Ley N° 19.886, de Bases sobre ‘Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios y su Reglamento; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y
sus modificaciones; en la Ley N2 20.882, de Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2016; en el Decreto
Supremo N° 319, de 18 de marzo de 2016, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién
en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30363972-0; en la Resolucién N°157, de 3 de septiembre
de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la
Licitacién y Contrato Tipo de disefio. de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la
Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°151 de 13 de agosto de 2015, que modifica la
Resolucién N°157 de 3 de septiembre de 2014; en fa Resolucién N°015222 de 02 de mayo de 2016 que
autoriza llamado a licitacion publica y aprueba anexo complementario del proyecto Sala Cuna y Jardin
infantil Bicentenario, comuna de Talca; en la Resolucién N° 015474 de 01 de diciembre de 2016 que deja sin
efecto Resolucién N°015456 adjudica la contratacién del Disefio de Especialidades y obras de ejecucién del
proyecto Bicentenario, comuna de Talca a Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Ltda.; en la Resolucion
N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién del trémite de
toma de razén, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante solicitud de Compras y Contrataciones
N°19738, aprobada con fecha 28 de abril de 2016, el Programa para la Construccion y Expansién de
Establecimientos de Educacion Parvularia a Nivel Nacional, de la Direccién Regional del Maule, de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de “Construccion Sala Cuna y Jardin infantil JUNJI
Bicentenario, Comuna de Talca”.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de
2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas,
Anexos para la Licitacidn y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo
para la Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucién N° 151, de 2015.

‘ 3°) Que, por Resolucion Exenta N2 015222 de fecha 02 de mayo
de 2016, de la Direccion Regional del Maule, se autorizé el llamado a Licitacién Publica, aprobé anexo
complementario y ordend utilizar las bases administrativas y técnicas tipo, sefialadas en el numeral anterior,
para la contratacién del disefio de especialidades y ejecucion de obras, Proyecto Codigo BIP N° 30363972-0,
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y demés antecedentes tenidos a la vista, que fue publicado con fecha 03 de mayo de 2016 en el Sistema de
Compras y Contrataciones del Sector Publico, con el nimero de identificacion ID N° 848-12-LR16.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N° 015474 de 01 de
diciembre de 2016, se adjudicé dicha licitacién por la prestacién del servicio antes descrito a la empresa
“Constructora e Inmobiliaria Santa Patricia Limitada”, RUT N° 76.082.433-K, y se suscribié con fecha 30 de
diciembre de 2016, el respectivo contrato entre la Institucién y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser aprobada a través de la
correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de Especialidades y
Ejecucién de Obras de Construccién Sala Cuna y Jardin Infantit JUNJI Bicentenario, comuna de Talca, para la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Constructora e
Inmobiliaria Santa Patricia Limitada, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES
INFANTILES :

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
' Y
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA PATRICIA LIMITADA

En Talca, a 30 de diciembre de 2016, entre [a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, RUT N°
70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director Regional don ANDRES
EMILIO ESQUIVEL PERNA, cédula de identidad N2 { SIS 2mbos domiciliados en calle 1 Norte N°963
oficina 301, comuna de Talca, y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA PATRICIA LIMITADA, RUT N°
76.082.433-K, representada por don JORGE ARTURO YUNGE WILLIAMS, cédula nacional de identidad N°

ambos domiciliados en calle 1 Norte nimero 841 Block 2, oficina D1, comuna de Talca, en
adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y Ejecucién
de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto cédigo BIP 30363972-0, que se emplazara en un
terreno de 1979,90 metros cuadrados aproximadamente, ubicado en Calle 19 Norte N° 3067, Loteo
Bicentenario IV, Talca, Regién del Maule. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si
las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion ID N° 848-12-LR16, que sirvieron de
base para la adjudicacién mediante resolucion N°015474, de fecha 01 de diciembre de 2016, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, asf
como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el cumplimiento
fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la totalidad de las maquinarias, materiales,
insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este contrato.
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TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo
que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala en el anexo
complementario, vale decir, 270 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno que se
consignara en el acta respectiva.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prérroga del
plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del
plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva ia solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion
Regional de la Junta Naciona! de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacién y su anexo complementario. La ‘autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluaré el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucién fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra {ITO). La prérroga de plazo sélo
se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazb el contratista deberé extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento
de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En'el'caso que correspondieta otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho
a indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que se
establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la
respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacidn del plazo de {a obra o paralizacién de la ejecucion de la obra,
la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho aumento

de plazo o paralizacion. La JUNJI emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos
o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $904.228.755 (novecientos cuatro millones doscientos veintiocho
mil setecientos cincuenta y cinco pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo

de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos-ejecutados representen dentro del valor total del
contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de la
Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y acompafiando la
documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de mensura sea

global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada
totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los
términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisién.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
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Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectia durante el curso
de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la
obra. En ningln caso se considerara este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de ia
cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones
de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del
proyecto. Ademds, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias
corridos, conforme al art. 3° N22 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran ademas
las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parciaimente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberd
igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el oportuno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que destine a
la ejecucidn del contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccidn del Trabajo, o
un organismo iddneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las
planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas
por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la
JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucién
previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJ! tendrad el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del
Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién
que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANT/A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eyentuales multas, el contratista entrega en este
acto un certificado de fianza emitido por MasAval Sociedad de Garantia Reciproca, N° de folio B 0002524.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, y el monto asegurado es 2.402,47 U.F. {dos mil cuatrocientos dos
coma cuarenta y siete unidades de fomento), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es
igual al plazo de la ejecucidn del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa
sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30363972-0 Licitacién ID
N°848-12-LR16".
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No obstante, si la garantia de fiel cumpiimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el contratista
debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de
las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta ultima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccién Regional
consignada en anexo complementario de las bases de licitacién. '

En caso de existir aumehtds de obras y/o plazo, el contratista estaré obligado, dentro del término de 5 dias
habiles a aumentar €l monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente
contrato y prorrogar la:misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

£l Contratista' no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las
normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion

parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el
contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,
deberén ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendré en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el contratista
y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no
cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si hace
cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en lgs respectivos contratos siempre que se le

notifique oportunamente de dicho contrato y .no existieren obligaciones o multas pendientes del
Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo de
ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar

multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en
el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza. mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiglé en la clausula tercera de este contrato,
referido a la vigencia del contrato. Estas muitas se aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.
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La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al domicilio que
registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de la carta
certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias hébiles siguientes al de
notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la reposicion presentada, o bien
deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para
cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que deba hacerse, de las
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al contratista o pueda
adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a la fecha maxima

establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion, ingresada por oficina de
partes de la Direccién Regional respectiva 0 mediante entrega al ITO, en este uitimo caso se
consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional.
Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién de la JUNJI, se
aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente autorizacién.
Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra, por
un monto de 4 UF. Dicha muilta se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la failta o del estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras
Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI, podra anticipar
parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o
péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por
sobre el término del contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccién Jardin Infantil JUNJI Bicentenario, comuna de Talca, Cédigo BIP N° 30363972-0”.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del monto
otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado
cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los
mismos términos, garantice el saldo insoluto del contrato, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaradn en la Direccion Regional de JUNJI respectiva,
que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcién definitiva de las
obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el
personal y de sus acciones.
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El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados. El
contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas de los seguros contratados al momento de la
suscripcién del contrato, los cuales quedarén como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deber3 contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo de Construccién y
Montaje. .

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos mdviles de su propiedad,
que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto,
proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
debera cubrir por medic de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad
del Mandante y del ‘Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo momento el costo total de las
obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceros,
vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe establecer
claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a la propiedad publicay

privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del
monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los bienes y las
instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y.acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de
previsién. En tal caso el Contratista quedaréa personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante est3 facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo Contrato, de la
garantfa de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista
podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se
ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa,
razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.
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Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo
respectivo, la Compafifa de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo
con clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas,
comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de
tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada, en virtud de las
siguientes causales:

1) Resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en el caso de
persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las obligaciones
contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucidn del proyecto.
B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucién de ‘especialidades
fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizara mediante resolucién fundada,
que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de Talca y se
someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, para actuar en representacion de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°0026, de 4 de febrero de 2000 y N°172 de fecha 20/08/2001,
ambas de la Junta Nacional de lJardines Infantiles que delegan facultades que indican en Directores
Regionales y en Resolucion N2015/0191 de 20 de octubre de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva que
designa en Forma Titular a don Andrés Emilio Esquivel Pefia como Director Regional del Maule.

La personeria de don JORGE ARTURO YUNGE WILLIAMS para actuar en representacién de CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA SANTA PATRICIA LIMITADA, consta en inscripcion en Registro de Comercio de fojas 2741
Numero 1195 del afio 2014 del Conservador de Bienes Raices de Talca.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poder del
Contratista.
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2° AUTORIZASE el gasto que irroga la presente convencién, y
que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras antes referida, e impitese el gasto
al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, del presupuesto de la institucidn.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en el instrumento
aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago por el Disefio de Especialidades y
Ejecucién de Obras de Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil JUNJI Bicentenario, comuna de Talca, se

realizard de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la convencién en
referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién de la Direccién de
Compras y Contratacién Publica (http://www.mercadopubilico.cl] la presente resolucidn y los antecedentes
de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

AEEP/RAM/P

Distribucion:

- Subdireccién de RR.FF.

- Unidad Juridica

- Unidad de Meta Presidencial
- Unidad de Meta Regional

- Oficina de Partes
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