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RESOLUCION EXENTAN() 1 55 8 7

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
MEJORAMIENTO Y REPARACIONDE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL MAULE DE
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

TALCA, 16 AGO 2017

VISTOS:

Lla Ley N2 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, de Educacidn que
aprueba el Reglamento de la ley N° 17.301; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido
coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de

- la Administracién del Estado; la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién del Estado; Ley N2 20.981,
de Presupuesto para el sector Publico del afio 2017; la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica; Resolucién N° 015/0191 de 20 de octubre de 2015,
Resolucidon Exenta N2015/907 de 30 de diciembre de 2015, ia Resolucién N2 015/11 de 19 de
mayo de 2017, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
y los demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que se publicd bajo el ID N2848-35-
LE17, la licitacién publica para la ejecucidn del proyecto de “Mejoramiento y Reparacion de
oficinas administrativas de la Direccion Regional del Maule de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles”, adjudicdndose mediante Resolucion Exenta N2015/556 de fecha 2 de agosto de
2017.

2.- Que con fecha 8 de agosto de 2017,
se suscribid contrato de “Mejoramiento y Reparacion de oficinas administrativas de la Direccion
Regional del Maule de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, con don Victor Morales Sénchez.

3.- Que es necesario dictar el
correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

12 APRUEBESE  Contrato  de
“Mejoramiento y Reparacion de oficinas administrativas”, suscrito por la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, Direccién Regional del Maule, con don Victor Morales Sanchez, con fecha 8
de agosto de 2017, cuyo texto es del tenor siguiente: '
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CONTRATO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DEL MAULE
Y
VICTOR MORALES SANCHEZ

En Talca, a 8 de agosto de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (en
adelante la JUNJI), Rol Unico Tributario nimero 70.072.600-2, corporacién auténoma con
personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente descentralizada, representada por don —~
Andrés Emilio Esquivel Pefia, cédula nacional de identidad N°—, Director Regional
del Maule, ambos con domicilio en calle 1 Norte N2963, oficina 301, de la comuna de Villa
Alegre, por una parte; y, por la otra, VICTOR ANDRES MORALES SANCHEZ, Rol Unico Tributario
ndmero_ domiciliado en calle 5 norte N° 391, de la ciudad de Talca, en lo sucesivo
el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato de suministro de servicios de

mantencion y reparacion de jardines infantiles, oficinas y bodegas dependientes de la JUNJI
Direccion Regional del Maule:

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO.

Las partes celebran el presente contrato de suministro en cumblimiento de lo previsto en la
Resolucion Exenta N° 015493, de fecha 10 de julio de 2017, que autoriza la licitacion publica y
aprueba las bases técnicas, bases administrativas y anexos, asi como la Resolucion Exenta N°
015556, de fecha 2 de agosto de 2017, que aprueba acta de evaluacion y ddjudica al citado
oferente en el marco de lo previsto en la Ley N° 19.886 de Compras Publicas y su Reglamento. -

Las partes declaran expresamente que las Bases Administrativas, las especificaciones técnicas, el
itemizado de partidas y los antecedentes referidos a la propuesta econémica de la adjudicataria
correspondientes a la licitacion publica ID numero 848-35-LE17 forman parte del presente contrato.

Para los efectos del presente contrato, la Unidad de Infraestructura de la JUNJI Direccién Regional
del Maule asumird la Supervision Técnica y de Control para ejercer la funcién de inspeccién de obras
y generar la competente recepcion de los trabajos encargados a la contratista, segun se indicard en
la cléusula quinta de este instrumento.

SEGUNDO: SERVICIOS DEL CONTRATISTA.

El contratista se obliga a dar cumplimiento a los trabajos especificados en las bases de licitacién
publicadas en el portal de Compras Publicas, www.mercadopublico.cl, ID nimero 848-35-LE17.

Los trabajos deberén ejecutarse en conformidad a las Especificaciones Técnicas Generales para
la Construccion de Edificios, a las normas INN, a la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion, a las leyes, decretos y disposiciones reglamentarias vigentes.

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJI
Uno Norte 983 oficina 301

Talca, Chile Fone: (56-2) 2518000
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Todos los materiales que ingresen a la obra serdn de primera calidad en su especie, sin uso
anterior, pudiendo requerirse las debidas certificaciones para establecer su origen y calidad por
parte de la Unidad de Infraestructura. Se entenderd que los materiales de primera calidad en su
especie son aquellos que cumplan las normas o indicaciones del fabricante. Asimismo, en
ejercicio de esta atribucién, la JUNJI podrd solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente,
que exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia.

TERCERO: NORMAS GENERALES.

El contratista deberd realizar los trabajos dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

En caso que corresponda, al inicio de cada obra deberd proceder al correcto y adecuado cierre
. no traslicido y seguro en el perimetro donde se ejecutardn las mismas. La supervision e
inspeccién técnica de JUNJI deberd velar por el cumplimiento de esta obligacion.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus funciones, pueda ocasionar a la propia
instalacién, o a las instalaciones de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES existentes dentro
del local donde se ejecute el contrato, incluyendo el riesgo de incendio.

CUARTO: DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA.

El contratista serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento de las
obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo a las normas del Cédigo del
Trabajo, de manera tal que la JUNJI no tiene ni tendrd vinculo laboral ni juridico alguno- con ese
personal.

~ QUINTO: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd de 30 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de
entrega de terreno al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de
7 dias corridos previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién
de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podrad ser dceptada o rechazada, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializaré mediante la dictacién de una
resolucion fundada que asf lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

Cuando los recintos no estén a disponibilidad para ser intervenidos.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Uno Norte 983 oficina 301

Talca, Chile Fono: (56-2) 2516000
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SEXTO: ENTREGA DEL TERRENO.

Previa entrega a terreno se exigird que contratista realice entrega de Carta Gantt con planificacion
de obra detallando cada una de las partidas del itemizado considerando el plazo de ejecucion.

La entrega de terreno se efectuard dentro de los 3 dias hdbiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los
trémites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de
Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.
Para ello se deberd considerar que de acuerdo a Reglamento de Copropiedad del Edificio Centro
2000 inscrito en el Registro de Hipotecas y Gravdmenes del Conservador de Bienes Raices de
Talca, aplicable a todos los copropietarios y arrendatarios del edifico, los horarios en los que se
deben realizar los trabajos de mantencién y/o reparacion de las oficinas, el articulo 7 letra Cy D, —
de dicha instruccion sefiala lo siguiente:

Letra C) “Queda prohibido, en consecuencia: causar ruidos o algazaras o ejecutar actos
que perturben la tranquilidad de los demds copropietarios u ocupantes del edificio. Los
ocupantes de unidades no podrdn hacer funcionar aparatos, que molesten a los otros
ocupantes”.

Letra D) “Ejecutar actos que puedan comprometer la seguridad, solidez o salubridad del

edificio”.
Conforme fo indicado y considerando que los inmuebles se utilizan como oficinas con un horario
de atencién pre establecido, el Administrador del Edificio ha autorizado la realizacién de
trabajos de lunes a viernes después de las 17:30 horas y los dias sébado y domingo durante
toda la jornada.

SEPTIMO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio que el Servicio pagard al Contratista serd la suma de 523.765.704 (veintitrés millones sl
setecientos sesenta y cinco mil setecientos cuatro pesos) IVA incluido. En este valor no se incluird
el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por estado de pago quincenales, que el contratista deberd presentar en
la Oficina de Partes de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable o recepcion
conforme de la ITO de JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las
obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las.partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global o unitaria, no se podrdn cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

Una vez que los documentos presentados por el contratista, sean derivados al ITO, éste realizard
un examen de los mismos y devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores
o0 que no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que el Servicio efectua durante
el curso de los trabajos, y tendrdn sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a
cuenta del valor de la obra. En ningtin caso se considerard este adelanto como la aceptacion por

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
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parte de JUNJI de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual
corresponde dicho abono.

El ultimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones
y no podrd ser inferior al 10% del valor total del contrato.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las
instrucciones del ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcion, unidad, porcentaje
de avance.

OCTAVO: ESTADOS DE PAGO E INFORME TECNICO DE AVANCE DE OBRAS

Los estados de pago se cancelarén por porcentaje de avance en certificado por el ITO del
proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para materializar lo anterior, el ITO presentard un documento que acredite el estado de avance
de la obra, en el cual debe constar a lo menos lo siguiente: a) el detalle de las partidas (unidad,
cantidad, precio unitario y precio total de cada partida), b) el avance actual (especificado en
relacién al porcentaje de avance de la obra y al valor que significa este avance), c) el estado de
pago anterior (especificado en relacion al porcentaje que se consigné en él y al valor que se pagé
efectivamente) y d) el estado de pago actual (especificado en relacién al porcentaje que significa

el estado de pago actual y al valor que se pagard en definitiva en el estado de pago que se
certifica).

NOVENO: FACTURACION.

Una vez aprobados los estados de pago por el Servicio, a través del ITO, el Contratista podrd
documentar su cobro emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del
Contratista, salvo indicacion expresa en contrario por parte de JUNJI (pagos valores proforma, que
deben emitirse a nombre de la JUNJI). No se pagaré ningun trabajo que no.haya sido efectivamente
prestado. ‘

Las facturas deberdn ser presentadas por el contratista, con la cuarta copia cedible, adjuntando la
copia correspondiente del estado de pago aprobado por la Unidad de Infraestructura, en la Oficina
de Partes de la Direccién Regional del Maule de la JUNJI, ubicada en calle 1 Norte N°963 oficina
316, de la ciudad de Talca. El horario de atencion de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de
08:30 a 17:30 horas y el dia viernes de 08:30 a 16:30 horas.

Las facturas electrénicas deberdn ser enviadas al siguiente correo electrénico institucional:
oficina_partesVIi@junjired.cl, con copia a prebolledo@juniji.cl.

El documento tributario que presente el proveedor a pago, deberd llevar consignado el numero de
la Orden de Compra respectiva.

De conformidad al articulo 3 letra b) de la Ley N2 19.983 de 2004 que regula la transferencia y
otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se convendrd un plazo de 30 dias corridos, contados
desde su recepcion, para reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor. o




de Jardines
Infantiles

Whnistene g fducacdn

Gobierno de Chile

Si el oferente adjudicado quisiese utilizar la alternativa de factorizar su crédito, podra hacerlo
una vez que haya sido prestado el servicio y emitida la recepcién conforme del estado de pago
por parte de la Unidad de Infraestructura, informando oportunamente a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, el nombre de la empresa de factoring con la cual operard.

De conformidad al articulo 75.del Reglamento de la Ley N°19.886, la JUNJI cumplirg con lo
establecido en los contratos de factoring suscritos por sus contratistas siempre y cuando se le
notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con los actuales trabajadores del contratista en los ultimos dos afios, los primeros estado de pago
generados en razén del contrato que se celebre en virtud de las presentes bases de licitacion,
deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el contratista deberd acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, dard derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, de forma anticipada, y hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales y sociales, pudiendo llamarse a una
nueva licitacién en la que el contratista infractor no podrd participar.

DECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.Y PAGO DE OBLIGACIONES
LABORALES Y SOCIALES.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales
y sociales, el proveedor contratado presenté boleta d egarantia en efectivo , instrumento N°
0051908, del banco Santander Chile, por un monto de $1.189.000, correspondiente al 5% (cinco
por ciento) del valor total del monto contratado, con vigencia hasta el 20 de diciembre de 2017.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion- del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta
ultima.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato serd devuelta una vez efectuada la subsanacion de

las observaciones de la Recepcién Provisoria de Obras. La Inspeccion técnica de obras deberd ,

elaborar un informe validando la subsanacién de éstas.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJ!
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La devolucion la efectuard la Unidad de Contabilidad y Finanzas ubicada en calle 1 Norte N2963
Oficina 301 de la ciudad de Talca, previo visto bueno de la Subdireccion de Infraestructura y
Cobertura de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO PRIMERO: GARANTIA POR BUENA EJECUCION.

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird boleta de garantia, vale
vista o depésito a la vista, pdliza de seguro electrénica, certificado de fianza a la vista o
cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rdpida y efectiva —
siempre que tenga el cardcter de irrevocable y pagadera a la vista, serén aceptados como
instrumentos vdlidos de garantia de buena ejecucién de las obras. Esta Garantia deberd ser
pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn documentos de garantia
tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en
pesos chilenos.

Sélo en el caso del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acompafiada a tal instrumento, segun formato tipo establecido a continuacion.

DECLARACION JURADA SIMPLE
GARANTIA POR BUENA EJECUCION
DATOS DEL VALE VISTA
(A LA VISTA Y DE CARACTER IRREVOCABLE)

ID Licitacion en
www.mercadopublico.cl

Nombre de la Licitacion

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emision

Glosa “EN GARANTIA POR BUENA EJECUCION MEJORAMIENTO Y
REPARACION DE OFICINAS ADNISTRATIVAS EN LA DIRECCION
REGIONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
REGION DEL MAULE”

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni
cldusula de arbitraje, emitida por una compaiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que
deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no deberd considerar en sus
cldusulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del

Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de
vigencia de la Pdliza respectiva.

Esta garantia corresponderd al 5 % (cinco por ciento) del valor total del contrato y serd entregada
en forma previa a la firma del acta de recepcién provisoria y su devolucion se efectuard a través de
la Oficina de Tesoreria, dentro de los 60 dias hdbiles siguientes a la recepcion definitiva de las obras.

Junta Nacionai de Jardines infantiles-JUNJI
Uno Norte 963 oficina 301
Talea, Chile Fono: (56-2) 2516000

www.jurnji.cl




de Jardines
Infantiles

Ministario de Educaadn

Gobierno de Chile

El documento deberd ser entregado fisicamente, o bien, enviado por correo certificado y recibido
la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Calle 1 Norte N°963
Oficina 301 Talca.

Lunes a jueves 7 De 08:30 hasta las 17:30 hrs.
Dia viernes : De 08:30 hasta las 16:30 hrs.

La regla precedente no rige respecto de la pdliza de seguro electrénica, la cual se remitird
directamente a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica [http://www.mercadopublico.cl].

La garantia deberd indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTIA DE LA BUENA EJECUCION DE
LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE JUNJI, REGION DEL MAULE”

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple
acompafiada a tal instrumento, segun formato tipo adjunto a las presentes bases.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanacion de
cualquier error u omision formal que se presente en el instrumento de garantia presentado,
dentro del plazo previsto para su presentacion. Si esta se requiere el ultimo dia de ese término,
se concederdn tres (02) dias hdbiles para la correccion del documento de garantia.

En caso de cobro de la garantia, el proveedor deberd reponer la caucién por igual monto por el
mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco (05) dias hdbiles siguientes,
contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado del contrato sin derecho
a indemnizacién alguna.

Serd responsabilidad del contratado mantener vigente la garantia de la buena ejecucion de las
obras hasta doscientos cincuenta (250) dias corridos, posteriores a la ejecucion del servicio sin ~
observaciones.

La resolucién que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar
debidamente fundada.

DECIMO SEGUNDO: DEBER DE INFORMACION Y DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista, en forma previa a cada pago efectivo, deberd acreditar el oportuno y cabal
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal
que destine a la ejecucién del contrato. Para ello deberd presentar un certificado emitido por la
Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de
" seguridad social, copias de las. planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el/los trabajador/es. En caso que el
contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI
podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institucién

previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista
en las presentes bases.
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La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el pdrrafo anterior respecto de los
subcontratistas del adjudicatario.

El contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI
ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro
de obra, asi como sus modificaciones.

Sin perjuicio de ello, este érgano de la Administracion del Estado también podrd solicitar al
adjudicatario, en cualquier momento los certificados de la Direccién del Trabajo u otros
antecedentes que estime pertinentes para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales del proveedor.

DECIMO TERCERO: OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccion, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas
por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podrd hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, o a otras
dependencias del Edificio Centro 2000, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el
contratista deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutardn las mismas.

El proponente adjudicado deberd realizar los trabajos dentro del recinto de la obra, en el horario
y bajo las disposiciones de la JUNJI.
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La contratista deberd implementar una vestimenta distintiva para todo su personal que realice
trabajos en terreno y una credencial identificatoria, la que deberd ser portada a la vista por cada
trabajador.

El contratista mantendrd en todo momento la limpieza de los recintos donde se realicen los
trabajos de reparacién.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabagjos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

El proponente adjudicado, serd el exclusivo empleador del personal que destine al cumplimiento
de las obligaciones del contrato, el que deberd ser contratado de acuerdo con las normas del
Cédigo del Trabajo, de manera tal que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no tiene ni tendrd
vinculo laboral ni juridico alguno con ese personal.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 183-C del Cédigo del Trabajo, el Contratista deberd
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
presentar un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva o bien por otros
documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto a
los documentos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto
a los trabajadores del Contratista, por ejemplo Boletin de la Direccién del Trabajo quei se obtiene
desde su pdgina web. Asimismo, se exi_diré la referida documentacion respecto de las
obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. Ello, con el propésito de hacer
efectivo los derechos que le asisten a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de ser informada y
de retencion consagrados en los incisos 2° y 3° de la aludida norma legal, en el marco de la
responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que
hace mencién el articulo 183-D de la citada ley. )

Finalmente el oferente deberd solicitar al Inspector Técnico de Obras (ITO) la autorizacién para
que intervengan los subcontratistas en la ejecucion de las obras.

DECIMO CUARTO: INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta del Director Regional
designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la
construccion, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones
serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago

presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de
las obras. -

B
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Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del I.T.O. que las instruyo, asimismo,
estardn firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, la sequnda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requeriré de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningtn estado de pago
mientras el contratista no hayb reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

DECIMO QUINTO: DE LA RECEPCION DE LA OBRA.
A) RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica de Obras, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva o registrard en
libro de obras por el profesional Residente de Obras, dejando el ITO constancia de que los
trabajos se encuentran efectivamente ejecutados en su totalidad.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el 1.T.O. de la obray a lo é
menos por dos funcionarios adicionales designados por la JUNJI.

La Comision serd constituida por la Subdirectora de Infraestructura y 2 profesionales de la
Unidad de Infraestructura, siendo esta confirmada en un plazo no superior a 5 dias corridos,
contados desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en
dicho acto. En caso de recaer en dias inhdbiles, se postergard para el dia hdbil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantaré el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el

1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedard indicada en el
Libro de Obras.

Si de la Recepcion de Obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
fdcilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando
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en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y
el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd
exceder a 10 dias corridos y no estard sujeto a multas.

El I.T.O. deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comision,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones,
dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las
obras.

Si el contratista excede el plazo otorgado por la Comision, los dias adicionales estardn sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del ultimo estado de
pago.

B) RECEPCION DEFINITIVA

La JUNJI haré uso de las instalaciones involucradas en los trabajos contratados, después de la
recepcion provisoria sin observaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra,
entendido como 250 dias a contar de la fecha de recepcién provisoria sin observaciones; para
todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado, y deberd repararlos a su costo en un periodo inmediato establecido por el I.T.O.,
gue no podrd exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformard una Comision conformada por el I.T.0. y a lo menos
dos funcionarios adicionales de la Unidad de Infraestructura Regional, los que notificarén de
este acto al Contratista.

La comision verificard basicamente lo siguiente:

La buena ejecucion de los trabdjos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién -
defectuosa).

La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva. Este documento facultard al
contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.

DECIMO SEXTO: MULTAS.

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una
multa equivalente al 0,5% del monto total del contrato (IVA incluido), las que serdn descontadas del
estado de pago final. A
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Si el contratista incurriera en la aplicacién de multas, por un monto igual o superior al 20% del
monto total contratado, la JUNJI podrd poner término anticipado al contrato y, en su caso, hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del mismo.

DECIMO SEPTIMO: MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podré modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las cléusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor término la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comtun acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucion.

La JUNJI podrd ordenar la ejecucion de obras extraordinarias, entendiéndose por aquellas que no se
encuentran indicadas en el itemizado contenido en Anexo N° 8. Al efecto, el Contratista deberd
presentar un presupuesto y respaldo con el correspondiente andlisis de precios unitarios, los que
deberdn ser revisados y aprobados por la Unidad de Infraestructura. Junto con el presupuesto se
indicard el plazo necesario para ejecutar los trabajos extraordinarios.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn. efectuarse hasta por
un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los
porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

DECIMO OCTAVO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La Junta Nacional de Jardines Infantiles estard facultada para declarar administrativamente el
- término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna,
respecto al oferente adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a
continuacion
1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
4) Por causa de interés publico.
5) Por exigirlo la seguridad nacional.
6) Disolucion de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador
legal, o muerte del contratista en el caso de persona natural.
7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.
8) Cuando el valor total de las multas cursadas, en total, iguale o exceda el 20% del valor
total del contrato.
9) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un mdximo de seis meses. g
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Se entenderd por incumplimiento grave la inejecucién o ejecucion parcial por parte del
adjudicatario de las obligaciones correspondientes a la prestacion de los servicios segin las
respectivas Bases Administrativas y Técnicas, que importe una vulneracién a los elementos
esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y

que dicho cumplimiento le genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio en el
cumplimiento de sus funciones.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podrd ademds hacer efectiva la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagard al oferente
adjudicado los servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfaccidn; todo ello sin perjuicio
de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios.

El contrato podrd ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo
indicado en las presentes bases.

DECIMO NOVENO: CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

El oferente no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente, a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrdn
transferirse de acuerdo a las normas del derecho coman.

El adjudicatario podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, Ja obligacién y la responsabilidad de su
cumplimiento permanecerdn en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las presentes bases.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre
el oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podrdn reclamar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar, en forma previa, oportuna y por escrito, a la JUNJI
si hace cesién de créditos o se acoge al mecanismo de factorizacién de documentos tributarios.

La JUNIJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre

que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas
pendientes del Contratista. %
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VIGESIMO: DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la
comuna y ciudad de Talca.

VIGESIMO PRIMERO: La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia, para representar a la
JUNJI, consta en Resolucién N° 015/0191 de fecha 20 de octubre de 2015, de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

VIGESIMO SEGUNDO: El presente contrato se firma en cuadruplicado, quedando tres de
ejemplares en poder de JUNJI y uno en poder del CONTRATISTA.

22 IMPUTESE el gasto que genere la
presente resolucién al Subtitulo 22, ftem 06, Asignacién 001, Subasignacién 001, del
presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines [nfantiles.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

U|VEL NA
DEL MAULE

AEEP/PHF/phf

Distribucion:
- Subdireccion Recursos Financieros

- Subdireccion de Planificacion

- Subdireccién de Infraestructura y Cobertura
- Subdireccién de Asesoria Juridica

- Oficina de Partes
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