€l primey pase, ol mas impon“& 4 7 1 3
RESOLUCION EXENTA N° 015/ /

MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS CON
MUNICIPALIDAD QUE INDICA.

SANTIAGO,

VISTOS: 0 3 Jjut, 2012

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto
Supremo N° 1.574, del afio 1971, del Ministerio de Educacion; la ley N° 18.575 de 1986, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la ley N° 20.557 de
Presupuesto para el afio 2012; la Resolucién N° 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Contraloria
General de la Republica; la Resolucion N° 129 del afio 2008 de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles,; la Resolucién N° 015/1917 de 02 de Diciembre de 2009 de la Directora Regional
Metropolitana de JUNJI; los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la
Institucién.

RESUELVO:

1.- Apruébese convenio de transferencia de fondos para la ejecucién de obras con la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA, para la ampliaciéon de un nivel medio, del proyecto Sergio Silva
Acuiia, ubicado en Victoria N° 8300, comuna de La Cisterna, del siguiente tenor:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
.MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA

En la ciudad de Santiago, a 26 de Junio de 2012, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporaciéon auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
para estos efectos por su Directora Regional Metropolitana dofia Guida Rojas Norambuena, Educadora de
Parvulos, Cédula de Identidad N° 6.855.685-6, ambos domiciliados en Av. Libertador Bernardo O’'Higgins N°
107, Piso 6, comuna de Santiago, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD LA CISTERNA, RUT N° 69.072.000-0, representada por su Alcalde don Santiago
Rebolledo Pizarro, Cédula de Identidad N° 7.436.441-1, ambos domiciliados en Pedro Aguirre Cerda N°
0161, comuna de La Cisterna, Region Metropolitana, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la
Ley de Presupuestos del Sector Publico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item
03, Asignacion 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 05
contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccion,
adecuacion, habilitacion y reparacion de espacios educativos de educacion preescolar, para la atenciéon de
nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se
establecen.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser receptora
de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado
para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones establecidas por
JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado por JUNJI, tendra
por objeto: la ampliacién de un nivel medio, del proyecto Sergio Silva Acuifia, ubicado en Victoria N°
8300, comuna de La Cisterna.
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El inmueble de propiedad de llustre Municipalidad de La Cisterna referido anteriormente corresponde al

inscrito a fojas 1574 n° 2194 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de San Miguel
del afio 1987.

El proyecto se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacién
preescolar y debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la MUNICIPALIDAD.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de contratacién de
las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 60 dias corridos contados desde la fecha de entrega
del terreno por parte de la Municipalidad. El plazo de dias se obtendra segun el calculo resultante de
acuerdo a tipo de obras y materialidad constructiva, como se indica a continuacion:

Asimismo, la MUNICIPALIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitectonico todas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la clausula séptima del presente convenio, realice la
JUNJI, y que le seran informadas a través de la respectiva Direccion Regional. Si estas modificaciones y/o
adiciones no son incluidas en el proyecto arquitectdnico antes de la publicacion del llamado a licitacion en el
sistema electronico respectivo, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por
escrito a la MUNICIPALIDAD tal circunstancia

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias
corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracién
del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y la municipalidad.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que aprueba
el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucién de las obras, la JUNJI
podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la municipalidad tal
circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara
privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras, previa
solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD, el que no podra exceder de 30 dias corridos, contados desde el dia
siguiente al de término del plazo inicial.

Asimismo, la MUNICIPALIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitecténico todas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la clausula séptima del presente convenio, realice la
JUNJI, y que le seran informadas a través de la respectiva Direccion Regional. Si estas modificaciones y/o
adiciones no son incluidas en el proyecto arquitecténico antes de la publicacion del llamado a licitacion en el
sistema electronico respectivo, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por
escrito a la MUNICIPALIDAD tal circunstancia.

CUARTO: EI costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 36.788.374.  (treinta y seis millones
setecientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos), que transferirda JUNJI a la
Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI
entregara por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad
asumira la obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, ésta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia debiendo las
partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcién por parte de JUNJI de tal comunicacién, acordar
la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo JUNJI al efecto, atendida las
caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al financiamiento de dicho importe,
conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicara mediante oficio a la Municipalidad.

Si, con todo, la solicitud de aumento fuere rechazada, el proyecto no podra ejecutarse y se
le podra poner término a este convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizard a la MUNICIPALIDAD de la siguiente
manera:
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1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara una
vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucién de obras con el contratista y
efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la respectiva
Direcciéon Regional de JUNJI los siguientes documentos:
- Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.
- Garantia (s) de fiel cumplimiento del Contrato, respectiva al proyecto correspondiente.
- Acta de entrega de terreno.
- Ingreso de la solicitud de permiso de edificacién del proyecto, realizada ante la DOM respectiva.

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la Municipalidad, solo se efectuara una vez totaimente
tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar, que se entregara al
acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la Municipalidad
debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:

- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la primera cuota

- Comprobante de Egreso municipal.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referidos al pago realizado al contratista por
el estado de avance que corresponda del proyecto.

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.

- Permiso de edificacién del proyecto.

- Plano de estructura, con timbre y firma de un profesional de Infraestructura Regional.

3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar (10% del monto
total convenido) una vez efectuada la recepcion provisoria de las obras sin observaciones. Para
tales efectos la Municipalidad debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la segunda cuota.

- Comprobante de egreso municipal.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referido al pago realizado al contratista por
el estado de avance que corresponda del proyecto.

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado de recepcidn provisoria de la obra sin observaciones.

- Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a la obra ejecutada.

Todo documento, de los sefialados anteriormente, que no sea original, debe ser firmado y timbrado, por el
secretario municipal como copia fiel del auténtico tenido a la vista, con su timbre y firma en original.

La Municipalidad junto con requerir cada transferencia de recursos y acompanar la documentacion sefialada
precedentemente, debera informar a la JUNJI la aplicacidn de multas ai contratista a fin de descontar éstas
de los montos de la transferencia respectiva que corresponda efectuar a la Municipalidad.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucién de
las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se establece en la
clausula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el
cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los
fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 965376-7 del BancoEstado, sucursal La Cisterna.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depdsitos y el acuso y recibo de estos con
ocasién de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo
secplac@cisterna.cl, contabilidad@cisterna.cl.

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacién comunicara
las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La MUNICIPALIDAD debera remitir a la JUNJI el respectivo comprobante de ingreso
por los recursos percibidos en la tercera cuota, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada la
transferencia de fondos.
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La MUNICIPALIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le

entreguen por concepto de este aporte, independientemente del numero de proyectos que se le haya
aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion, segin el formato a que se refiere el
Anexo Il del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la clausula decimocuarta del presente
convenio.

SEPTIMO: La ejecucién del proyecto debera sujetarse a la normativa vigente aplicada a la infraestructura
de educacion preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo cumplir con el marco normativo
referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V del Titulo
IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de
Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989; 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en
especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las
obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para
estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este convenio
en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en la clausula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién de
Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura
definitivo aprobado por JUNJI, al documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”,
proporcionado por la Seccién de Infraestructura de JUNJI; y, al Instructivo “Programa Transferencia de
Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la Construccién, Reparacion, Adecuacién, o Habilitacion de
Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de la
municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente
convenio y solicitar la devolucién del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el
inicio de ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales que corresponda,
conforme con los que se otorgd el permiso de edificacion respectivo.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacion de las obras a
la atencién de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefalados precedentemente, la JUNJI podrd ademas ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucién de obras
que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a la
MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD debera mantener
disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la
que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.
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Para efectuar la supervisiéon a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de
referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucién, programa
de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades
concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con
los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacion sefialada
en el parrafo anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la
entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccién técnica de la
obra (1.T.O.).

DECIMOPRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio.
Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y, en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de
éste y durante la ejecucion del proyecto, por lo que asume totalmente las responsabilidades que de ello
pudieren derivarse.

DECIMOSEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda asociada
al proyecto, ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién escritos,
radiales o televisivos, debera informar el origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo
institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusion
conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se debera indicar de
manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional conforme a lo referido
precedentemente.

DECIMOTERCERO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de lucro para que
estas creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencion educativa integral y
gratuita a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad
social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran establecidos en un Reglamento sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles dictado al efecto.

En razén de lo anterior una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD debera adoptar inmediatamente
los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a los requisitos establecidos
en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las
disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para
impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al
funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a la
atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD de los
requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de
recursos.

DECIMOCUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacion de la MUNICIPALIDAD de La Cisterna para Transferencia de Capital y sus
antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.
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3. Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas’,
proporcionadas por la Seccion de Infraestructura de la JUNJI.

4. Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades, Corporaciones
Municipales y Entidades privadas sin fines de lucro, para la construccién, adecuacion,
habilitacion y reparacion de jardines infantiles”.

DECIMOQUINTO: El presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo
que lo aprueba.

DECIMOSEXTO: La personeria de dofia Guida Rojas Norambuena, Directora Regional de la Regién
Metropolitana, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/ 085 de 02 de Julio de 1998 de
la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

DECIMOSEPTIMO: La personeria de don Santiago Rebolledo Pizarro para representar a la
MUNICIPALIDAD, consta en Sentencia de Proclamacion del Primer Tribunal Electoral de la Region
Metropolitana de fecha 25 de Noviembre de 2008

DECIMOOCTAVA: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder de la MUNICIPALIDAD.

Previa lectura, las partes ratifican y firman:

2.- Imputese el gasto que genere el presente convenio al Subtitulo 33, Item 03, Asignaciéon 005,
Transferencias de Capital, del Presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, correspondiente
para el afio 2012.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

A

\, Y '
GUIDA ROJAS NORAMBUENA
DIRECTOR REGIONAL REGION METROPOLITANA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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Distribukion
- Subdireccién de Gestion y Cobertura
Asesoria Juridica
Fiscalia
Departamento de Contraloria Interna Terceros y Cobertura
Oficina de Partes



