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RESOLUCION EXENTA N°015/ 1835

MAT: Modifica Bases administrativas y Técnicas
Licitacion: “MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL
CANTARITOS DE RANCAGUA CODIGO 06.101.001
Y CAPULLITO SAN FERNANDO, CODIGO
06.301.003”

RANCAGUA, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2010
VISTOS:

La Ley N°17.301; la Ley N°19.653; la Ley N°19.886; la Ley N°20238 del 2008; el Decreto Supremo .N°1.574 de 1971 de
Educacion; el Decreto Supremo N°250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N°1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Ley 19880 bases procedimientos administrativos; la ley N° 20.407 de presupuesto para el
afio 2010; Ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los Organos de la Administracion del Estado; D.L
1263, Organico de la Administracion Financiera del Estado; La Resolucion N° 1600, del 2008, de la Contraloria General
de la Republica; Res. N° 015/026 del 2000; Res. N° 015/172 del 2001; Resolucién 015/153 del 2010; todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Res Ex. N° 015/1755 del 2010 de la Directora
Regional, y demas normas pertinentes.

CONSIDERANDO:

1.- Que por resolucién exenta N° 015/1755 de fecha 12 de Noviembre del 2010 que autoriza el procedimiento de
ficitacién publica entre 100 y 1000 UTM y aprueba bases administrativas y técnicas obra: “Mejoramiento Jardin Infantil
Capullito Rancagua, codigo 06.101.002“Mejoramiento Jardin Infantil Cantaritos de Rancagua codigo 06.101.001 y
capullito San Fernando, codigo 06.301.003 Regién de O'Higgins”

2.- Que este procedimiento se publico en el Portal Mercadopublico.cl con fecha 16.11.2010 ID N°1575-48-LE10

3.- Que en el punto XIll, consultas-aclaraciones y modificaciones de las bases, de las bases administrativas, se
autoriza a modificar las bases administrativas y técnicas previa resolucién fundada, antes del cierre de recepcion de
ofertas.

4.- que entendido lo anterior se hace necesario modificar las bases técnicas de la licitacion N°1575-48-LE10
““Mejoramiento Jardin Infantil Cantaritos de Rancagua codigo 06.101.001 y capullito San Fernando, codigo 06.301.003,
Region de O'Higgins"en el sentido que se expresara el resuelvo de la presente resolucion.

RESUELVO:

1.- Modifiquese las bases administrativas punto 1ll. PRESUPUESTO REFERENCIAL.’ en el
siguiente sentido:

Donde dice: $ 34.000.000 IVA incluido

Debe decir: $ 26.000.000 IVA incluido.

2.- Modifiquese las bases administrativas en punto XVII, Evaluacion de las Ofertas, en el sentido de
rectificar el criterio de evaluacion: " OFERTA ECONOMICA “ por el siguiente:



CRITERIOS DE | PONDERACION PUNTAJE
CALIFICACION

SiM.O>a$ 26.000.000 la oferta tendrd 10 Puntos.
Oferta Econdmica 50%
-Si MO<o0=$ 26.000.000 la oferta tendré un puntaje segun la siguiente formula:

($26.000.000 / M.0) x 100 , donde M.O es el monto ofertado iva incluido.-

3.- Modifiquese las bases administrativas punto XXIV, FORMAS DE PAGO, en el sentido de establecer
como “FORMA DE PAGO" corregido el siguiente

El pago se hard mediante tres Estados de Pagos: E! primerc estado con el 10% de avance de las obras, previa
visacion del estado de pago por parte del Inspector Técnico de Obra (1.7.0.) y del profesional a cargo de la obra y contra
presentacion de factura correspondiente; El segundo estado con el 60% de avance de las obras, previa visacion del
estado de pago por parte del Inspector Técnico de Obra (L.T.0.) y de! profesional a cargo de la obra y contra
presentacion de factura correspondiente. El tercero Estado de Pago con el 100% avance previa recepcion provisoria de
los trabajos sin observaciones, entrega del acta de recepcion y visacion del estado de pago, por parte del Inspector
Técnico de Obra y profesional a cargo de laobray contra presentacion de la factura correspondiente.

Las facturas deberan ser presentadas por el proveedor, con la cuarta copia cedible en la Oficina de Partes de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Calle Estado N° 531, Comuna de Rancagua.

4.- Modifiquese las bases técnicas relativas a las especificaciones técnicas del jardin infantil
Capullito de San Fernando, cddigo 06.301.003,  en el sentido de establecer como bases técnicas
corregidas las siguientes:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

0/ PROYECTO: MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL CAPULLITO SAN FERNANDO
COD. 6301003

0/2  UBICACION: MONSENOR LARRAIN N° 1354 POBL. OSCAR CASTRO
- COMUNA DE SAN FERNANDO

0/3. MANDANTE: JUNJI

0/4. ARQUITECTO PROYECTISTA: LORENA ESTAI HIDALGO

0/5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Se consulta el mejoramiento de Jardin infantil Capullito de San Fernando que consta de reemplazo de pavimentos y ejecucion
de nuevos, recuperacion de cubiertas

Se incluye la ejecucion de su obra gruesa, terminaciones, obras complementarias y exteriores que se indique).

0/6. CAMPOS DE APLICACION:

Las presentes especificaciones técnicas complementaran lo expresado en los planos del proyecto de ARQUITECTURA,
haciendo mencion que se deberan ejecutar los Proyectos de Especialidades correspondientes. Las obras ademas de cumplir
con las normas de la buena construccion deberan ser entregadas en perfectas condiciones de uso. En todo caso, todos los
materiales y equipos incorporados al proyecto, que ingresen a la obra, se entenderan como de primera calidad en su género,
nuevos y contaran con el V°B® de la Inspeccién Fiscal, la que podréa solicitar las debidas certificaciones en caso de dudas en
sus calidades.

o TERMINOLOGIA.

Para el caso de este contrato se entiende que los términos de referencias son los comunes a toda construccion nueva y
su empleo es el habitual en los contratos de obras publicas. De igual modo cualquier simbologia usada en los planos
generales y/o de detalle quedara claramente especificada en tales documentos o en las presentes Especificaciones
Técnicas.

Estas especificaciones mencionan marcas de fabrica o proveedor para un determinado material o equipo, lo cuél se
entiende meramente como mencién referencial. El Contratista tiene plena libertad para optar por marcas o proveedores
alternativos, con la condicion de optar por calidades técnicas y apariencias iguales o superiores. La opcién alternativa
debe someterse oportunamente a consideracién de la ITO para su aprobacion, quién podré proceder en consulta con la
Unidad Regional de Proyectos si la importancia del caso lo justifica y ésta, si lo estima necesario, con consulta al
arquitecto proyectista.




0/8. REFERENCIAS Y CONCORDANCIAS:

Las obras especificadas deberan ejecutarse en estricto acuerdo a lo especificado en: Ordenanzas Generales, Especiales
y Locales de Construccion y Urbanizacion; Leyes, Decretos y disposiciones reglamentarias vigentes relativos a
derechos, impuestos y permisos; reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias y
urbanizacion; Normas chilenas de Construccidn del LN.N. vigentes;), planos generales, de detalles e informativos de
instalaciones incluidas en la propuesta y especialmente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones
Técnicas.

0/9. PRESCRIPCIONES.

0/9.1 Seguridad y desarrollo de las faenas

Sera de responsabilidad del Contratista el cumplir con todos los reglamentos relacionados con la seguridad en el trabajo, como
el de proveer a su personal de equipos y herramientas adecuadas para una correcta ejecucion de las obras. Del mismo modo,
el Contratista se encargara de contratar la mano de obra especializada y debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en
las Bases Administrativas respecto de sus jornales y leyes sociales. El Contratista se hara cargo de cualquier y todos los
reclamos que provengan del desarrolio del trabajo de su personal contratado. Se autorizara la utilizacion de subcontratistas
debidamente identificados y aprobados por la Inspeccion Fiscal, no existiendo en todo caso ninguna delegacion de la
responsabilidad total y final de las obras encomendadas al Contratista adjudicado con la presente propuesta.

0/9.2 Direccion y ejecucion de la obra.

Contratista delegara sus atribuciones en un profesional residente en la obra quien velara por el correcto cumplimiento de los
antecedentes técnicos y administrativos del contrato. La inspeccion técnica de la obra estara a cargo de los profesionales que
sefiale la Direccion de Arquitectura y sus instrucciones escritas tendran el caracter de definitorias debiendo ser cumplidas
estrictamente. Esta labor la desempefiara un Inspector Fiscal debidamente acreditado ante el Contratista, y sus visitas a
terreno quedaran registradas en el Libro de Obras. Toda modificacion del contrato por sustitucién, disminucion y/o aumento de
obras deberan contar con el V°B® del Inspector Fiscal.

0/9.3.  Recepcion de materiales.

Todos los materiales que ingresen a la obra seran de primera calidad en su especie, sin uso anterior y contaran con el V°B®
de la Inspeccion Fiscal, la que podra solicitar las debidas certificaciones en caso de duda en su calidad. El aprovisionamiento,
traslado y almacenamiento de los materiales de la obra, se ajustara a lo indicado en las respectivas Normas LN.N. Las
marcas que aparezcan especificadas son antecedentes referenciales, debiendo el Contratista como minimo cumplir con el
aprovisionamiento de materiales y/o equipos que cumplan o sean superiores en caracteristicas, calidades y tecnologias de las
referencias.

0/40.  INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de las condiciones de trabajo
en él y de la exacta ubicacidn de la construccion, incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento
requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes especificaciones técnicas,
comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto sera
de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los
antecedentes técnicos de la propuesta.

Los antecedentes que conforman el legajo de la Licitacion tienen el caracter de complementarios entre si. Ante
eventuales discrepancias entre ellos, se aplicara lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccion de Arquitectura (E.T.G.D.A.), en relacion a que cualquier discrepancia entre dichos antecedentes, y al no haber
consulta especifica por parte del Contratista sobre ellas durante el proceso de Licitacion, sera resuelto por el arquitecto
proyectista y debidamente canalizado por la inspeccién Fiscal de la Obra quién resuelva durante la ejecucion de las
faenas, entendiéndose que el criterio a adoptar sera el mas apropiado en beneficio de la Obra y en la eventualidad que lo
anterior implicara algin costo extra, éste debera ser de cargo del Contratista.

0/11.  Certificado de calidad ylo ensayes de materiales

Acorde a lo indicado en las bases administrativas especiales y en los casos calificados que surgieren segin se indica en
el punto 0.9.3 de las presentes especificaciones técnicas, el contratista debera obtener de organismos e instituciones
reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y ensayes que requiere la inspeccién fiscal ante dudas de una
calidad de obra. Los costos que ello implique seran de cuenta del Contratista.

012 Proyecto de especialidades
Los siguientes documentos técnicos complementarios se deberan elaborar con cargo al contratista.

A Proyecto Calculo Estructural sombreadero.
1.- GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PREVIOS, INSPECCION TECNICA

1n GASTOS ADICIONALES

DERECHOS, PERMISOS Y APORTES

Antes de iniciar las faenas el Contratista adjudicado debera efectuar los tramites municipales relativos al permiso de
edificacion dando cumplimiento al Titulo fll, Capitulo Il de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuyos costos
incluiran en su rubro Gastos Generales. Se incluye en esta tramitacion, la certificacion de dicho proyecto por parte del




Revisor Independiente de Arquitectura, tal como lo exige el Decreto Supremo 42 del Minvu y sus modificaciones. La
gestion del Revisor Independiente debera contemplar la revision de los antecedentes necesarios para la obtencién del
Permiso de Edificacion como de la Recepcion Final Municipal.

Ademas efectuara la presentacion y aprobacion de los antecedentes técnicos de las instalaciones ante los organismos
competentes. Todos los pagos necesarios para dar oportuno tramite a las gestiones antes sefialadas, como todo pago de
derechos, inspecciones, aportes y otros resultados de recepciones parciales o finales y certificados de instalaciones, seran de
cargo del Contratista e incorporados por éste en sus Gastos Generales. De igual modo serén de su cargo los tramites,
certificados y datos relativos al personal y sus leyes sociales, quedando facultada la Inspeccion Fiscal para supervisar tales
gestiones.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que surgiere segun se indica en las
presentes especificaciones técnicas, el Contratista debera obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado,
los certificados de calidad y ensayos que requiere la Inspeccion de obras, ante dudas de una calidad de obra. Los costos que
ello implique seran de cuenta del contratista.

OBRAS PROVISIONALES:

INSTALACIONES:

El Contratista ejecutara la presentacion y obtendra oportunamente los permisos y empalmes provisorios para las redes de las
instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Sera de su cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales
redes (agua potable, electricidad) e instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo y el retiro de estos
al terminar la obra. Para la construccidn de servicios higiénicos provisorios se atendra a las normas sanitarias respectivas
contenidas en el Decreto Supremo N° 748 y sus modificaciones. En el caso de la energia eléctrica se ejecutara los tendidos
provisorios seglin norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de
su operacion.

LETREROS DE OBRA:
Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, el Contratista debera consultar la ejecucion y colocacién en
ubicacion que determine la Inspeccion Fiscal de un lefrero cuyo tamafio y leyenda se le entregara oportunamente.

112 CONSTRUCCIONES:
Se consultara en este rubro todas las instalaciones de faenas necesarias para otorgar las adecuadas condiciones de trabajo al
personal de la obra e Inspeccién Fiscal.

CIERROS.

El Contratista debera ejecutar un cierro perimetral provisorio para aislar y proteger las faenas, que se realizaran con materiales
que den garantia de seguridad y resistencia. Como minimo se deberd confeccionar un cierro con malla de alambre
galvanizado afianzada a pies derechos de 3" x 3" colocados de 2.00m. de distancia maxima entre si y empotrados al suelo con
una altura minima del cierro de 1,80mt. de altura. Se incluirén los respectivos portones y caseta del rondin.

OFICINA:
El Contratista debera considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e Inspeccion Fiscal. Para esto titimo se
dispondra de un minimo de 9 m2. con puerta y candado con sus llaves en poder del funcionario encargado.

BODEGAS:

Se dispondra en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de almacenamiento (bodegas) que la obra
requiera. Todas las construcciones se realizaran acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacion
contara con el V°B® del ITO.

ASEOQ Y CUIDADO DE LA OBRA:

Sera de responsabilidad del Contratista mantener permanentemente aseado y libre de escombros o excedentes el recinto de
la obra. De igual maneray al término de las faenas se debera someter a una exhaustiva limpieza y aseo antes de su entrega.
También serd de cargo del Contratista el desmontaje y retiro de instalaciones provisorias.

113. TRABAJOS PREVIOS:

1/3.1 DESPEJE DEL TERRENO:

Antes de iniciar los trabajos de construccion se procedera a limpiar el terreno despejéndolo de basuras, escombros, malezas y
otros excedentes que existan. Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno,
como asimismo los movimientos de tierra para las nivelaciones y emparejamientos necesarios, considerando las cotas de piso
terminado del edificio.

Se debe incluir el retiro de radier existente en circulaciones y patio cubierto

1/3.2 DESTRONQUE:

Se incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno, como asimismo los movimientos
de tierra para las nivelaciones y emparejamientos necesarios, considerando las cotas de piso terminado del edificio.

Se deben extraer los arboles que afecten al recinto.

1/3.1 DESPEJE TERRENOS:
Se consulta efectuar retiro de pavimentos en mal estado a reemplazar.



2 SECCION 2: OBRAS DE CONSTRUCCION
21, OBRA GRUESA
211 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

2/1.1.1 EXTRACCION DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES

El excedente de las demoliciones y despejes debera ser retirados del recinto a botaderos autorizados sin perjuicio de
aprovechar parte de estos escombros en rellenos que demande la construccién, previa autorizacion de la |.F.O. Siendo
los planos minimos los establecidos por la Norma.

2/1.1.2 MATERIALES DE RELLENO:

ARIDO GRUESO, CAMA DE RIPIO.

El relleno descrito anteriormente se rematara en todos los recintos interiores y exteriores que consulten pavimentos, con una
cama de ripio de 10 cm. de espesor, de granulometria pareja y regular tamafio con un didmetro méximo de 2". Se extendera
adecuadamente sobre rellenos, siendo esta capa compactada por medios mecanicos. A modo de remate de esta faena se
colocara sobre esta capa, lamina de polietileno de 0,20 mm de espesor como aislacion hidrica.

21.2  BASES DE PAVIMENTOS:

Se ejecutaran estabilizados de los suelos interiores determinado por los niveles de terreno natural existente y niveles
proyectados, de material estabilizado libre de excedentes organicos y en capas de 15 cm. compactada, utilizando
elementos vibradores mecanicos. Este material podra tener aridos de diametro no superior a 4 y su calidad y colocacién
contara con el V°B® de la Inspeccion Fiscal. Cada capa se regaré antes de su compactacion.

2/1.2.1 RADIER, HORMIGON:

Estaran compuestos por hormigon H-20, considerando un espesor de 10 cm., colocados sobre una cama de ripio de 5
cm. compactada., que a su vez ira sobre una manga de polietileno de 0.2 mm. Este radier debera ser afinado para el
caso de recibir pavimento vinilico, asegurandose una terminacion perfectamente lisa mediante la aplicacion de una
Alisadora Rotatoria (elicoptero) utilizada para la fiotacion y acabado de superficies de hormigon fresco recién colocado.
Para el caso de recibir ceramico la superficie del radier sera allanada.

3 ESTRUCTURA DE TECHUMBRE
31. CUBIERTAS
311.1 ESTRUCTURA ESTRUCTURA SOMBREADERO

En sector indicado en planta situacién propuesta sera confeccionado en estructura metalica acero A37-24S soldada con
electrodo 6010 estructural, la soldadura sera de filete con tratamiento de borde, en los encuentros entre piezas sera en
45°, Cuatro pilares (P1) O 100x3 mm y vigas (VM) de seccion rectangular de 100x50x2 mm distribuidas cada 3 m. Los
pilares iran desde el terreno empotrados en dados de hormigén, sobre estas vigas ira palillaje de pino de 2x2"
impregnados. La altura de los sobreaderos debe superar los 2.60 m.

SOBREADERO TIPO:
p1 ............ oy v En
© ;
VM VM VM

................................................

................................................
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........................................
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211.2° POLICARBONATO

Sobre sombreadero se consulta colocacién de policarbonato alveolar de 6 mm. De espesor, color Opal. La solucion de
encuentros e instalacion se atendra a las recomendaciones del fabricante.

3/2 PROTECCIONES HIDRICAS:

Se debe consultar todos los elementos complementarios de cubierta necesarios para permitir una estanqueidad ante el
agua de lluvias y ademds dar una correcta evacuacion de ella. El sello de silicona debera colocarse a ambos lados del
traslapo. El traslapo de las planchas debera ser a lo menos 25 cm.

3121 CANALES DE AGUAS LLUVIAS:
De acuerdo al plano de cubierta, se procedera a instalar nuevas canales lluvias, en Fe galvanizado espesor 0.6 mm.,
de secciones indicadas:

'SECCIONES Y DESARROLLO

.......

........

...........................

.............................

3/2.2 FORROS:

Se consultan forros en zincalum con remate cortagotera en los bordes de encuentro de cubiertas
inclinadas con paramentos verticales y/o tapacanes, ademés de todos los necesarios para evitar las
filtraciones de aguas lluvias.

3/2.3 BAJADAS:

De acuerdo al plano de cubierta, se procedera a instalar nuevas bajadas de aguas liuvias, en Fe galvanizado espesor
0.6 mm., de secciones indicadas en grafica punto 3/2.1. Todos los elementos de hojalateria se colocaran pintados con
anticorrosivo previo tratamiento de la superficie con detergenten industrial.

3/2.4 SOMBREADERO
Se consideran bajo del policarbonato un palillaje de pino de 1X2 a una distancia de 1" entre ellas, afianzada a la
estructura de cubierta.

4/ PINTURAS Y BARNICES:
411 PINTURA ANTICORROSIVA:

Todos los elementos metélicos y de hojalateria llevaran 2 manos de antiéxido de diferente color
previo a la aplicacion de pintura de terminacion. (Color a eleccién de Arq. a cargo de la obra)

Nota: SIEL OFERENTE CONSIDERA QUE EXISTEN PARTIDAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE FORMATO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS,
DEBERA INCLUIRLAS EN SU FORMATO DE PRESUPUESTO DE ACUERDO AL MODELO DE TAL ANEXADO. SERA
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE AJUSTAR Y/O VERIFICAR LAS CUBICACIONES ANTES DE OFERTAR.
POSTERORMENTE, SE CONSIDERARA ERROR DEL CONTRATISTA Y LAS CORRECCIONES SERAN A CARGO Y
COSTO DE ESTE.

5.- Rectifiquese los antecedentes técnicos indicados en el punto V de las Bases Administrativas relativos a Planta de
arquitectura y Formato de Presupuesto en el sentido de establecer como Planta de arquitectura y Formato de
Presupuesto corregidos los siguientes:

PLANTA ARQUITECTURA CAPULLITO SAN FERNANDO
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NOMENCLATURA

AREA DE EJECUCION PAVIMENTOG{RADIER)
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Y EJECUCION DE SOMBREADEROS

Bafios Quimicos

Cierros

gl

Aseo y Cuidado de la Obra

Despeje del terreno, Retiro de radier existente en
circulaciones y patio

gl

2/1. Obra Gruesa
2/11 Excavaciones y Movimientos de tierra gl 1
2/1.11 Extraccion de escombros y excedentes gl 1
2/11.2 | Materiales de Relleno

Bases de Pavimentos {Incluye reilenos y pavimentos
2/12 exteriores) m3 64

Radier, Hormigdn (Reforzado con malla Acma (-92)

Canales de aguas lluvias.

mi

3/1. Cubiertas
3/11 estructura de fierro patio extension GL 1
Policarbonato cubierta patio extencion m2 12

Forros

mi




3/23. [ Bajadas | unid. | 2 |

3/2.4. | Sombreadero

Pintura Anticorrosiva exterior

SUB. TOTAL
G.G Y UTIL.
TOTAL

IVA
TOTAL GENERAL

6.-Fijese y coordinese a través del portal una nueva visita al establecimiento cuyas bases técnicas se

modifican, en los términos del punto VIIi, Visita a Terreno, de las bases administrativas de la presente
Licitacion.

7.-Déjese establecido que solo se evaluaran las ofertas que presenten las actas de visita de los 2
establecimientos que son objeto de la presente licitacion.

8.-Publique la presente resolucion y Ampliese el periodo de cierre para la presentacion de las ofertas y
concédase un plazo prudencial a fin de que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a las modificaciones
que se disponen por la presente resolucion.

9-Déjese sin efecto todo aquello que contravenga las modificaciones ordenas por la presente Resolucion.
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