RESOLUCION EXENTEWH‘ 687

MAT: APRUEBA CONTRATO DE SERVICIO DE
HABILITACION DE CONTAINER COMUNAS DE O’HIGGINS

RANCAGUA, = g NIC. 2016

VISTOS

La Ley N2 17.301; que crea la Corporacion denominada Junta
nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; el Decreto
Supremo N° 1574, de 1971 del Ministerio de Educacién, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 17.301; la
Resolucion N° 1600, del 2008 de la Contraloria General de la Republica; las Resoluciones N°015/026 del 2000,
N°015/172 del 2001; Res. Ex. N°015/0527 del 2005, Res. Ex. N°015/1792 del 2006, Res. Ex. N°015/074 del 13
de abril de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y demas

normas pertinentes.

CONSIDERANDO

1. Que, con fecha 06 de diciembre de 2016 se suscribid entre la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regién del Libertador General Bernardo
O’Higgins y David Medina Gutierrez, RUT N° 12.690.991-8, con domicilio en la ciudad de Rancagua, un

contrato de servicio de habilitacion de container para las comunas de la Regién de O’Higgins

2. Que, existe la necesidad de regularizar administrativamente el

contrato, con el fin de garantizar su debido cumplimiento.

RESUELVO

1. Téngase por aprobado el Contrato suscrito entre la Direccién
Regional de la Junta Nacional de jardines Infantiles de la Region del Libertador General Bernardo O’Higgins y

David Esteban Medina Gutiérrez , de fecha 24 de noviembre de 2016, que es del siguiente tenor:
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CONTRATO DE SERVICIO DE HABILITACION DE CONTAINER COMUNAS DE O’HIGGINS

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
DAVID ESTEBAN MEDINA GUTIERREZ

En Rancagua, a 06 de diciembre de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2,
representada por su Directora Regional, dofia DANIELA FARINA BARRIOS, Cedula Nacional de
Identidad N° 14.331.969-5, ambas domiciliadas en calle Estado N°531, comuna de Rancagua, en
adelante la “JUNJI”, y don DAVID ESTEBAN MEDINA GUTIERREZ, RUT N° 12.690.991-8, con domicilio en
Avenida Edmundo Cabezas #02326, Villa Cardenal Raul Silva Enriquez Rancagua, Region de O’Higgins,

en adelante el “CONTRATISTA”, se ha convenido el siguiente contrato:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucion Exenta N2 015/671 de fecha 02 de diciembre de 2016, por
el presente instrumento la JUNJI encomienda al CONTRATISTA la ejecucion del servicio denominado
“HABILITACION DE CONTAINER COMUNAS DE O’HIGGINS”, por un monto total de $15.993.351

(Quince millones, novecientos noventa y tres mil, trescientos cincuenta y un pesos) IVA incluido.

SEGUNDO: El detalle de los servicios y demads antecedentes se encuentran en los siguientes
documentos, todos los cuales forman parte integrante del presente contrato y que las partes declaran

conocer y aceptar:

1.- Las Resoluciones Exentas N2 015/626 del 22 de noviembre de 2016, que aprueba las Bases
Administrativas, Bases técnicas, anexos y autoriza el llamado a Licitacién Publica, y Resolucién Exenta
N2 015/671 de fecha 02 de diciembre de 2016, que adjudica Licitacién Publica, todas de la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, las que respectivamente forman parte de la Propuesta Publica
para la Ejecucion del servicio denominado “HABILITACION DE CONTAINER COMUNAS DE O’HIGGINS”.
2.- El Acta de Apertura Electronica de fecha 28 de noviembre de 2016.

3.- Otros documentos que integran el presente proceso licitatorio.

TERCERO: Por el presente instrumento, la JUNJI, debidamente acreditada, encarga al contratista, en
virtud de la resolucion exenta ya aludida, a prestar servicios de habilitacion de Container, para las
comunas de la Regidn del Libertador General Bernardo O’Higgins, para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles de la Region del Libertador Bernardo O’Higgins, ID N° 1575-41-LE16.

El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, anexos y Especificaciones
Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta publica para la contrataciéon de los servicios

mencionados.
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CUARTO: El precio a pagar por la JUNJI al CONTRATISTA, por la ejecucion de los servicios antes
indicados, serda de $15.993.351 (Quince millones, novecientos noventa y tres mil, trescientos
cincuenta y un pesos) IVA incluido.

La forma de pago sera la siguiente:

La factura debe considerar el detalle de los servicios requeridos, con su valor neto, mas el IVA. Los
precios deben ser acorde al contrato suscrito. Deberan emitir la Factura a nombre de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, con domicilio en Calle Estado N° 531, Rancagua. El horario de
atencion de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y el dia
viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.

La factura deberd ser presentada en la Oficina de Partes respectiva con los siguientes antecedentes:
a) Estado de Pago donde estén considerados todos los trabajos realizados, visado por el Encargado
de Mantencion de Jardines.
b) Factura correspondiente

c) Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregara anticipos de ninguna especie.

Una vez terminado los Trabajos y con la recepcion Provisoria, conforme por las Directoras del
establecimiento y profesional competente, se recepcionara la factura del contratista de conformidad al
articulo 3 letra b) de la Ley N2 19.983, de 2004, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a
copia de la factura, se establece un plazo de 30 dias corridos contados desde su recepcion para reclamar

el contenido de la factura que presente el proveedor.

El proveedor al momento de solicitar que se curse el pago, debera adjuntar un certificado emitido por la
Inspeccion de Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a sus trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios. En el caso de que el proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante
los dos dltimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con
un maximo de seis meses. Para los efectos indicados precedentemente el proveedor debera acompafiar
en su oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de
cotizaciones de seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En

su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

QUINTO: DURACION DEL CONTRATO



El plazo de ejecucion de la obra sera de 15 dias corridos de ejecucién de obras fisicas, segtn indican las
presentes bases. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La entrega

de terreno se efectuara en un plazo maximo de tres dias corridos desde la firma del presente contrato.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prérroga
del plazo de ejecucion de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 5 dias de
acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Directora Regional. La
autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo informe del Inspector
Técnico de Obra (ITO). La prdrroga de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el

impedimento.

En caso de aumento de plazo el adjudicatario debera extender la vigencia de la garantia de fiel

cumplimiento de contrato que se hubiere presentado, por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra

derecho a indemnizacion ni compensacion econdémica de ninguna especie para el contratista.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que
establecen estas Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en

la respectiva Acta de Entrega de Terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizaciéon de la ejecucion de la
obra, el Servicio pagard los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por
dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitird una resolucion fundada que justifique la

paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

SEXTO: SUPERVISION DEL CONTRATO E INSPECCION TECNICA DE OBRA

El contratista debera nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su
cargo resolver sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se
presenten durante su ejecucion. El Supervisor sera, asimismo, quien se relacionara con la Direccidn
Regional respectiva de la JUNJI, para todos los efectos que digan relacion con la ejecucion practica del

contrato.

La supervision administrativa de la relacién contractual estara a cargo de la Oficina Regional de Recursos
Fisicos y la supervision técnica estara a cargo del ITO, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual
se designara, mediante Resolucion Exenta de su Director/a Regional, dentro de los profesionales de la

Subdireccion de Infraestructura de la Institucion, cuyas funciones seran, entre otras:

Supervisar y controlar el desarrollo de la prestacion de los servicios, velando por el

cumplimiento de sus objetivos y plazos acordados.



Proporcionar la informacién necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestacion.

=

Revisar y aprobar los estados de pagos definitivos de obras.

=

Revisar y aprobar los servicios entregados, y certificacion de los mismos seguin corresponda.
Solicitar a la autoridad competente, el término anticipado del contrato, en caso de requerirlo la
institucion ya sea por incumplimiento o por motivos presupuestarios.

Solicitar a la autoridad competente, la aplicacién de multas por incumplimiento.

El responsable de la supervision administrativa, debera:

Supervisar y poner a disposicion de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el servicio
contratado.

Brindar las herramientas administrativas para apoyar la toma de decision de la contraparte
técnica.

Mantener disponible los antecedentes de la licitacidon tanto para JUNJI, como para el proveedor.
Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decision por parte de la

contraparte técnica.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd

indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,

enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los

efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta

respectiva, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

SEPTIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le

pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus funciones, pueda ocasionar a la propia instalacién, o a las
instalaciones de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES existentes dentro del local donde se

ejecute el contrato, incluyendo el riesgo de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucidon de los trabajos, obligdndose

a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y

obligaciones laborales.

OCTAVO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo de
ejecucion del contrato establecidos en estas bases, por razones no atribuibles a Ia JUNIJI, ésta tiene la
facultad de aplicar multas, por cada dia de atraso en que incurra el contratista de acuerdo a los tipos de

multas descritos a continuacion:

e Por cada dia de atraso en la entrega total y satisfactoria de cada obra, se aplicard una multa
equivalente 0,1% del monto total del contrato por cada dia de atraso en la entrega la solicitud

de recepcion provisoria, ingresada por Oficina de Partes de la Direccion Regional respectiva.

* De 0.1 % del monto total del contrato, por cada dia de atraso en la entrega de trabajos para

resolver observaciones efectuadas por el ITO en Recepcién Provisoria.

Posterior a estos dias, se procedera a caducar dicho contrato. Estas multas se haran efectivas en los
estados de pago final.
Estas multas se cursaran administrativamente, sin forma de juicio, y se deducirédn de los estados de

pago.

NOVENO: TERMINO ANTICIPADO

La Junta Nacional de Jardines Infantiles esta facultada para declarar administrativamente el término

anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna, respecto al

oferente adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se sefialan a continuacion:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y, en el caso que ésta no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

7) No existiendo una garantia de fiel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.

8) Incumplimiento reiterado por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
Inspector Técnico, esto es, en mas de 2 ocasiones.

9) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 20% del valor total del contrato.
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Se entendera por incumplimiento grave la inejecucion o ejecucién parcial por parte del adjudicatario de
las obligaciones correspondientes a la prestacion de los servicios segun las respectivas Bases
Administrativas y Técnicas, que importe una vulneracion a los elementos esenciales del contrato,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplimiento le

genere a la Junta Nacional de Jardines Infantiles un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.

La resolucion que disponga el término anticipado del contrato deberd, en todo caso, estar debidamente
fundada.

En los casos sefialados anteriormente, si procediere, se podra ademas hacer efectiva la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales, y se pagara al oferente adjudicado los

servicios efectivamente entregados y recibidos a satisfaccion.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la

correspondiente indemnizacién de perjuicios.

El contrato podra ser modificado de mutuo acuerdo por las partes contratantes, de acuerdo a lo

indicado en las presentes bases.

DECIMO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales vy
sociales, segun corresponda, el contratista entrega un Vale Vista en Garantia, Serie N° 7033539, del
Banco Estado, pagadera a la vista, por la suma de $799.668.- (Setecientos noventa y nueve mil,
seiscientos sesenta y ocho pesos), emitido con fecha, 05 de diciembre de 2016, a favor de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del
adjudicatario de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el

cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente

indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con esta ultima.

La resolucion que disponga el cobro de la mencionada garantia deberd, en todo caso, estar

debidamente fundada.



En caso de realizar ampliaciones y/o disminuciones de obras y/u obras extraordinarias de acuerdo a lo
sefialado en las presentes bases, se solicitara al contratista presentar garantia complementaria para el

debido resguardo del contrato.

La restitucion de la respectiva garantia sera realizada treinta (30) dias habiles después de la fecha de la
recepcion definitiva de JUNJI sin observaciones y su devolucion la efectuara la Oficina de Tesoreria
ubicada en Estado N° 531, Rancagua, previo visto bueno de la Subdireccion de Infraestructura de la

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO PRIMERO: CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION
El oferente no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica.
Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo

a las normas del derecho comun.

El adjudicatario podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento

permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su oferta,

deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los

requisitos exigidos en las presentes bases

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
oferente y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los

contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la JUNJI si

hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre gue se le
notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del
Contratista.

DECIMO SEGUNDO: RECEPCION DE LA OBRA

Una vez terminado totalmente el servicio de obra, el contratista presentara por escrito, en la Oficina de



Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la solicitud de Recepcidn Provisoria de esta.

El documento debera ser entregado fisicamente y recibido en la Oficina de Partes de la Junta Nacional

de Jardines Infantiles, ubicada en Calle Estado N°531, Rancagua.

La Comision Receptora deberd constituirse dentro de los cinco dias siguientes de recibida la solicitud del
contratista, y deberd verificar que la obra esté terminada de acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto. De ser asi, se levantara un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, hara las

observaciones y fijard un plazo para subsanarlas.

Si el contratista excede el plazo para subsanar las observaciones, sera causal de multa, siempre que se

exceda del plazo total del contrato.
Una vez subsanados lo defectos observados, se procedera a la recepcion de la obra sin observaciones.

Recepcion Definitiva: antes de cumplido el plazo de garantia de las obras correspondiente a 4 meses
contados desde la fecha de recepcion Provisoria, la comision revisara la las obras ejecutadas, de existir
observaciones el contratista tendra un plazo de 10 dias para subsanar las observaciones, de no cumplir
con lo solicitado se hard efectiva la boleta de garantia. De no existir observaciones se otorgara la

recepcion definitiva de las obras, devolviéndose la boleta de garantia.

DECIMO TERCERO: FIJACION DE DOMICILIO
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad

de Rancagua, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO CUARTO: PERSONERIAS
La personeria de dofia Daniela Raquel Farifia Barrios, Directora Regional de la JUNJI Region del
Libertador General Bernardo O’Higgins, para representar a la JUNJI, consta en la Resoluciéon N° 015/74

de 13 abril de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.
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DECIMO CUARTO: El presente Contrato se firma tres (3) ejemplares, quedando dos de ellos en poder de
la JUNJI'y uno en poder del CONTRATISTA.

Previa lectura, las partes ratifican y firman.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

e Asesoria Juridica

e Subdireccidn de Recursos Financieros
e Subdireccién de Infraestructura
e QOficina de Partes.



