RESOLUCION EXENTA N°015/

REF. : APRUEBA  BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA OBRA DE
CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL GUAYABITO, CODIGO
001101007 DE LA JUNJI | REGION ANO 2014 Y AUTORIZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

lQUIQUE,
8 JuL 2014

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles;
Ley N° 20.713 de Presupuesto afio 2014, el Decreto Supremo N° 1574, de 1971, de Ministerio de
Educacién; la Ley N° 19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda y
sus modificaciones; Articulo N°80 Ley N°1 8.834; la Resolucion N° 1600 del 2008, de la Contraloria General
de la Republica; el Decreto Supremo N° 45, de 1995, del Ministerio de! Trabajo y Previsién Social: Ley N°
19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estado, la
Resolucién N° 015/26 del 2000 y sus modificaciones posteriores, las Resoluciones Exentas N° 015/1792 de
2006, N° 015/2845 de 2010 y Resolucién Exenta N° 015/2374 de 201 1, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
2573, de fecha 27 de Junio de 2014, se solicitd realizar una licitacién publica, con el objeto de contratar la
conservacion del jardin infantil Guayabito, Cédigo 01101007 de fa JUNJI | Region.

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccidn de
Compras y Contratacion Plblica.

3. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 52 de la
Ley N2 19.886 vy 9° del Decreto Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que la reglamenta,
en el caso de las adquisiciones que superen las 1000 UTM, la licitacidn publica serd siempre ahbligatoria.

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme g
compromiso SIGFE, cédigo N° 19964 de 02 de Julio de 2014, realizado por la Seccién de Planificacién
Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 2573, para el afio presupuestaric en curso.



RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Pdblica por un monto
superior a 1000 UTM, para la contratacién de la conservacién del jardin infantil Payasito, Cédigo
01101001 de la JUNJI | Region.

22 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacion de la conservacién del jardin infantil Guayabito, Cédigo 01101007 de la JUNJI | Regidn, sus
Bases Técnicas, y los anexos denominados: declaracién jurada, acuerdo de confidencialidad, carta de
aceptacién de bases, carta de identificacién del oferente, formato de presupuesto, y experiencia del
oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

I BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
GUAYABITO, CODIGO 001101007 DE LA JUNJI | REGION.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacidn de la conservacién del jardin infantil Guayabito, Cédigo
01101007 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Regidn.

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de conservacién, descrita en [as
bases técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento: JARDIN INFANTIL GUAYABITO
Codigo: 01101007

Direccidn: Pedro Prado S5/N¢

Comuna: Iquique

Regidn: Tarapaca

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién
Piblica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en |a Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacion
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
¢ Plantas de arquitectura actuales y proyectadas. (Anexo 7).
* Croquis de detalle (Anexo 8).
¢ Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI;

* Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6°
de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
Contrato de confidencialidad {Anexo 2)
Carta declaracién de aceptacion de bases (Anexo 3).
Identificacién del oferente (Anexo 4).
Formato Presupuesto (Anexo 5)

* Némina de contratos en obras similares {Anexo 6).
* Acta de visita a terreno { Anexo 9)



3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacion y que ademads serdn publicadas en el
sisterna www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacién en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucion.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 12 dias Siguientes.
Respuesta a Consultas y/o | A los 03 dias siguientes al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno La fecha y hora de visita a terreno serd la informada en el
sistema www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcidn de Ofertas 20 dias contados desde la publicacion en el sistema

www.mercadopublico.cl

Apertura Electrdnica de Ofertas. | El dia del cierre de recepcidn de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 5 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacién de la Licitacion Dentro de 10 dias siguientes al Informe de Evaluacién de Ia
respectiva Comision,

Notificacién a los proveedores | Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacién, mediante
la  publicacién de la respectiva Resolucidn en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 10 dias hébiles siguientes a la notificacion al
Proveedor adjudicado.

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan en
éste. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenders prorrogado
automaticamente al dia hébil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra
vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhdbil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sébado es dia inhabil.

De ia misma forma si a la fecha de cierre de Ia propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazard
automaticamente en tres dias habiles, situacién que deberd ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste |a fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de
la eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, v para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacién de bases {Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion de
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasién de Ia presente licitacién, podrén difundir ni comentar los contenidos
del proyecto que desarrollard. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran,
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mediante declaracidon jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 vy 10° de la Ley N2 20.393. Paraello
bastard que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante
legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las
presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcién de
las ofertas.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. ldentificacién del oferente;
Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccidn, correo
electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 (ltimos meses; documento que deber3 solicitar a la
Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracién de aceptacidn de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econdmica:
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacidén Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al
cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

Elvalor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizade adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestarn que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién (Anexo 3) y deberan adjuntar, antes del cierre
de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel ¢ archivo compatible




con sistema Microsoft, que contenga ndmina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales se ha ejecutado en
los dltimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de construccién/remodelacién/mantencién,
nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en
el sisterma www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENQ

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita
tendrd el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario
JUNIL. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre y firma (Acta de terreno Anexo 9).

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
{trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
flanza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dfas habiles (fos dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma vy en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de
garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién pablica por la
conservacién del jardin infantil Guayabito, Cédigo 01101007 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles I
Regién”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompaiiada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errdzuriz N2 1366, comuna de Iquique, Regién de
Tarapaca , antes de la hora de cierre de recepcidn de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacién, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a {as 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI
— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores,
no cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacidn de la
resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la adjudicacion, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mds, en
el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esti
facultada para adjudicar a aqueila oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para
el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de
la oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantfa
de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases,



Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento
de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucién material de ia garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errdzuriz N2 1366, comuna de Iquique, Regién de Tarapaca, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas v las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podrdn ser modificadas previa dictacion y total tramitacién de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, consideréndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacion de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas
o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion. Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor
puntaje en el criterio de “Entrega de documento dentro del plazo”.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. S6lo seran evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y serdn
declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algtin dato o documento relevante v esencial para evaluar
su oferta.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comisién conformada por el/la Encargado/a de la Seccidn de
Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacién, un profesional de la unidad de
Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su representacion,
quien, ademas, actuard como secretario de actas.



La Comisién Evaluadora tendra un plazo méximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el
Acta de Evaluacion y Adjudicacidn completa y firmada por los integrantes de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los oferentes,
de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar constancia de aquello
en el informe de evaluacién.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacién, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demés competidores, esto
es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de
ellos, seran los siguientes:

Experiencia en obras similares* ) 35%
Tasa de Accidentabilidad 5%
Entrega de documento dentro del plazo 5%
Comportamiento contractual anterior 10%
Numero de adjudicaciones con JUNJI afio en curso 5%

*Se entiende por obras similares, ¢ toda obra de construccion, mantencion y reparacién de proyectos de

edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:



CRITERIOS Y | FACTCRES A EVALUAR PUNTAIE MEDIO DE
PONDERACION VERIFICACION
PRECIO El oferente que posea el menor precio de oferta, | Puntaje  maximo | Precio indicado
obtendrd 10 puntos, el resto serd calificado por la | 10 puntos en Oferta
40% siguiente formula: Econdmica.
{Precio Oferta Menor / Precio de Oferta) x 10 Puntaje especifico
sera asignado
Puntos (2 decimales} segun calificacion
de formula a
propuesta
econdémica mas
baja.
Experiencia del | El oferente que posea el mayor nimero de M? | Puntaje maximo | Documentos
oferente en | construidos/reparados/mantenidos, entre los afios | 10 puntos que acrediten el
edificacion 0| 2009 y 2013 obtendrd nota 10, el resto serd curriculo del
conservacion de | calificado por el resultado de la siguiente formula: oferente  entre

obras similares,
en metros
cuadrados,
construidos,
mantenidos y/o
reparados  los
tltimos 5 afios
35%

Puntos (2 decimales)=

:,\_Nno:ﬂEEoMBumEuoﬂBm:Hm:EOm / Oferta con
mayor N° de M2 construidos ; reparados;
mantenidos) x 10

Puntaje especifico
serd asignado
segln calificacion
propuesta  con
mayor N° de
proyectos.

los afos 2008 vy
2012 (anexo0 6.)

Tasa de
accidentabilidad
laboral en los
altimos 2 anos
5%

10 puntos a la oferta que presente la menor tasa de
accidentabilidad laboral, en los dos (ltimos afios.

El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
inversamente proporcional.

Puntos (2 decimales)=

(Menor Tasa / Tasa Ofertada) x 10

A las empresas
que presenten
menos tiempo de
existencia del
sefialado en este
apartado, se les

evaluard de
acuerdo a tal
periodo de
tiempo.

Certificado  de
accidentabilidad
durante los
Gltimos dos afios
emitido por la

mutual a que
esté afiliado el
oferente

Entrega de |la
documentacién
solicitada dentro
del plazo

5%

10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado v en la

forma exigida.

5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es decir,
fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma exigida.

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad, en la presentacién de los documentos, seran considerados fuera de bases,




Comportamiento
Contractual
anterior

10%

Corresponde a los oferentes que hayan sido
evaluados por el ITO de JUNJI | Regidon de los
proyectos adjudicados en los dltimos 36
meses.

Nota 5 a aquellos

proveedores que,
productc de una
relacion  contractual
cen la Junji, hayan
obtenido una

evaluacion deficiente
o0 no conforme por el
Inspector Técnhico de
la Unidad de
Infraestructura,  por
cualgquier causal,
técnica y/o
administrativa.

Nota 10 a aquellos
proveedores que no
hayan tenido ninguna
relacién  contractual
con la Junji o que,
producto de ésta
hayan obtenido una
evaluacion conforme y
satisfactoria del
contrato  adjudicado
en los dltimos 36
meses

Se acreditara el
Informe de
evaluacion  por
parte de la
Unidad de
Infrestructura

Numero de
adjudicaciones
con JUNJI del ario
en curso 5%

Corresponde a los proveedores que
mantengan contratos vigentes vy licitaciones
adjudicadas afio 2014 con JUNJL.

Nota 1 a aquellos
proveedores que,
mantengan mas de
dos contratos vigentes
v licitaciones
adjudicadas con JUNJL.
Nota 07 a aquellos
proveedores gue
mantengan de uno a
dos contratos vigente
Vi licitaciones
adjudicadas con JUNJI
Nota 10 a aquellos
proveedores que no
mantengan contrato
vigente ni licitaciones
adjudicadas con JUNJI.

Se acreditara de
acuerdo a
Contrataciones y
resoluciones de
adjudicacién
realizadas el afio
2014

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o
conservacién de obras similares, en los Gitimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el aspecto comportamiento contractual anterior. En caso
de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacién,




14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptaréd la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estaré obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podrd considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no reunan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la
licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de
la Institucién.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacion se materializard a través de una
Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de
Evaluacion de las ofertas de la Comisién Evaluadora.

La JUNJI podrad modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante
la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucion que se dictard al efecto. No obstante lo
anterior, este acto no podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en
ese instrumento.

Fecha de Adjudicacién: En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacién de las presentes bases
de licitacion, se publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del
atraso.

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacién de la licitacién en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en ef cronograma de la licitacidn y se entenderan notificados
desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras serd de 90 dias corridos. Estos dias se contarén desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucidn de obras una jornada con horarios que resguarden los
procesos de alimentacion y suefio de nifios (as) y lactantes.

Sin perjuicio de lo anterjor, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos a
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio
exclusivo de esta Institucion podrd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se
materializara mediante la dictacidon de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

" Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.
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17. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacion de
esta licitacidn, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de flanza, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del
contrato y que se determinara al momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 30 dias hébiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propic oferente, y tener el cardcter de irrevocable.
La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

la entrega de este documento de garantia se efectuard en la asesoria Juridica Regional, ubicada en calle
Errazuriz N°1366, ciudad de lquigue, | Regidn, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a
16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuard, a la
fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de |la Direccidon Regional de Tarapaca de la JUNJI, ubicada
en Errdzuriz N°1366, ciudad de Iguique, ! Regidn, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de
08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccién-
Regional de Ia Junta Nacional de lardines Infantiles, acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la conservacion de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ID N®X000000(".

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompanada a tal
instrumento.

18. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la
Direccion de Compras y Contratacidn Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondré de un plazo
maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente hébil de la fecha de notificacidén de la adjudicacién, para
efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito vy no se inscriba en el Registro de

Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.
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19. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que
se adjudique la propuesta, y su firma se realizard en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en la
calle Errdzuriz N°1366, ciudad de Iquique, | Regidn.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias hdbiles, contados desde la notificacién de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademads, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligacicnes laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segln corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucidon que dispone
la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b} y c) precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacidén publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar ia licitacién
al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del
Servicio.

20. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigird una garantia consistente en una boleta
bancaria de garantia, vale vista, o0 péliza de seguro de ejecucién inmediata, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato, con una vigencia
minima 250 dias corridos, contados desde la fecha de recepcién provisoria sin observaciones.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberé expresarse en pesos
chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccidn Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcidn
provisoria y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcion
definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucidn de la obra ““conservacion del jardin
infantil Guayabito, Codigo 01101007 de la Junta Nacional de Jardines infantiles | Regién ID N°xo000¢”. En el
caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del contratista, la cual se
adjuntara al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEEINITIVA SIN OBSERVACIONES Y
DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 28. DE LAS PRESENTES BASES
ADMINISTRATIVAS.
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21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de las
observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,15%
del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas de cada estadc de pago segan avance de
obras y certificacion de L.T.O., previa Resolucién firmada por Directora Regional.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total de! contrato, se procedera a poner término al
contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento .

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias hébiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites para la
obtencién de la Autorizacidn de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podré ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por
el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al dltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo ndmero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccién del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra“conservacion del jardin Guayabito, Cédigo 01101007 de la junta Nacional de Jardines Infantiles |
Region ID N°xo000¢™”. En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada del
contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacién del Gltimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segiin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de éste, como devolucidn

proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y Gltimo estado, se exigirdn los siguientes requisitos:
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Para cursar el primer estado de pago, el contratista debers entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases
técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

El dltimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no podra
ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado del Permiso de
Edificacién, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcién Final Municipal,
copia del ingreso del expediente a salud, para la tramitacién de la Resolucién e Informe Sanitario y copia del
ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacién de las aprobaciones de
las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segin corresponda
al proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo
requieren.

Si al momento de tramitar el Gltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segin
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptara en su reemplazo, una
copia de la solicitud de la Recepcién Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una boleta de
garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al
10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las
obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacién de la recepcién final de obras de
conservacion, denominada jardin infantil Guayabito, Cédigo 01101007 de la Junta Nacional de Jardines
infantiles ! Regidn 1D N*xoooox “,

En el caso de no contar con la Resolucién Sanitaria y cuando el proyecto asi lo requiera segtin especificaciones
técnicas, para la cancelacidn del Gltimo estado de pago, se procedera de igual modo que lo indicado
anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor $ 500.000 y la glosa de este documento
deberd indicar: “En garantia por la obtencidn de la resolucién sanitaria de obras de conservacion, denominada
jardin infantil Guayabito, Cédigo 01101007 de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles | Region ID N°xxo000¢” .

La devolucién de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcidn final de edificacion y/o resolucidn sanitaria, certificado por el L.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
¢on sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dGltimos anos, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente e! contratista debers acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deber presentar al L.T.O. los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.
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24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N© 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

24.1.Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

24.2 Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3.Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

24.4.Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacion.

24.5.Demora de 10 dias corridos en el inicio de Ias obras.

24.6.Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.7.Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el [TO.

24.8.Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones
que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.9.Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, seglin lo
indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

24.10. Sitratéandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucidn del contrato.

24.11. Si no se subsanaren dentro de! plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras. .

24.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién
de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrs, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comdn acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucidn.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién fundada, que
se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de
dictada.
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25. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a
la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con
la ejecucidn de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de
seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevarin fecha y firma del LT.0. que Ias instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no sera indispensable para
la vaiidacion del acto.

El libro de obras quedaré bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o0 deterioro. Asimismo, este libro debers resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original} ser4 retirada por el L.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberin ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ninglin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccién de Ia
Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la Unidad solicitante, debera evaluar en la correspondiente Guia de
Recepcidn el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacién sers ingresada al portal
www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefalado en
el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servirs de base para futuras evaluaciones qgue sea ohjeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica ¥ proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.
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El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros. ‘

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la
JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de
incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debers
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el iTO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones faborales.

28. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la Inspeccion
Técnica, ia que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el LT.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionaric adicional, designado por la JUNJL

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhdbiles,

se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcién
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.
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Si de la Recepcidn de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones,
detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro
de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El I.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del

cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estarén sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del dltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacién, después de la recepcion provisoria sin
observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista seré siempre responsable, durante el plazo de
garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos
que estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el
1.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformara una Comisidon conformada por el L.T.0. la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

» La buena ejecucién de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a [a ejecucion
defectuosa).

+ La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

EN _ESTE ACTO, EN CASO DE CORRESPONDER, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL CERTIFICADO DE
RECEPCION FINAL MUNICIPAL, INFORME Y RESOLUCION SANITARIA, CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES
AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO), PRODUCTO DE LAS AMPLIACIONES Y/O MODIOFICACION DE LAS PLANTAS
FISICAS.

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la comision.
Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena ejecucién de la
obra.

29. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
gue nazcan del desarrollo de la presente licitacidn, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

30. FJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Iquique, | Region.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : CONSERVACION JARDIN INFANTIL GUAYABITO
CODIGO : 01101007.

DIRECCION : Pedro Prado S/N2

COMUNA : IQUIQUE

REGION TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “CONSERVACION JARDIN INFANTIL GUAYABITO”
el que contempla las siguientes

@ Proyectos

e Instalacion de faena

Habilitacion Sala de muda

Salas de mudas

Sala de Hébitos Higiénicos.

Cambio de Ventana.

Cambic de Puertas.

e Instalacién de palmetas de Caucho.

¢ Construccién Sala de personal.

# Construccidn Sala de Informatica.

e Construccidn de Bafio auxiliares, sala bafiera y bodega.
e Habilitacion espacios vestidor, bafio manipuladoras.
e  Pinturas.

Instalaciones Eléctricas.

Regularizacion de Obras.

Certificacion de Gas — Sello Verde

Construccion Sombreadero Patio de Juegos

¢ & 0 o

¢ ¢ o

La obra deberd ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la obra,
— ldminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos y a las siguientes Normas, Reglamentos y

Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentos.:

e & ¢

Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccion y Urbanizacion.

Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones, derechos
impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

Reglamentos y Normas para Contratos de Obras PGblicas.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacién.

Normas para la mensura del I.N.N.

Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes con
lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a la
vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacidn de la construccion,
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demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y
ante dudas que le surjan de tal visita 0 de la revisién de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto seré de su
exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de
los antecedentes técnicos de la propuesta,

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el resto
de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., serd resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podrd proponer materiales y marcas
alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al
material que se especifica. En todo caso la 1.T.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente,
exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia y/o
efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aquellos materiales
que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, serdn de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberan emplear en la ejecucién de fa obra. $in embargo el Contratista debera considerar
en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos v proveer de todos los materiales que sin estar
expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJI, fuesen
necesarios para la correcta ejecucién de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, debera
aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberdn contar con la
aprobacién del LT.O.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores y velar
por el uso de ellos. Ademds, debera contar en su instalacién de faena con un botiquin bdsico de primeros
auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser
corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.

Se debe tener en consideracion fa Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucidn de obras y proteccién
personal.

Tratéandose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aunque no aparezca
en los planos y especificaciones técnicas.

l OERAS PREVIAS:

a) Aseo: Deberd considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y
libres de escombros. El piso de goma ubicado en el patio de extensidn de la sala cuna sera protegido
con planchas de cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se dafie
deberd ser repuesta por elementos en igual materialidad y diseno.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidn Provisoria, limpiara los vidrios sin
productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y limpiard
todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los desechos, basura y construcciones
temporarias.
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b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista deberd aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios
opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacidn del 1.T.0. Estos deben ser
ejecutados en OSB de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m.

c) Instalaciones provisorias: El contratista deberda proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los
mismos. Ademas debera proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas,
vestidores, y comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para materiales.

d} Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra,
serd la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como 1.T.0. de la obra.

e) La comunicacidn entre el I.T.O. y la empresa constructora: sera a través de un Libro de Obras en
triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.

f) CAMBIOS DURANTE LA CONSTRUCCION: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente
por el Contratista serd de su exclusivo cargo y la Inspeccidn podrd ordenar su restitucidn y/o
modificacion, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

g} CONSIDERACIONES ESPECIALES:

La empresa contratista tendra que procurar un bario quimico para el uso de los trabajadores en obra,
con la debida mantencién y certificacion.

El contratista para el almacenamiento de los materiales, comedor v vestidos del personal, no podra
utilizar dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto debera incluir el costo
de las instalaciones de faena.

La instalacidon de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de comdn
acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista debera acatar todas las
recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por la L.T.O de la obra, para evitar accidentes,
ya sea de sus trabajadores, nifios y nifas, personal técnico y educadoras del Jardin que permanecerd
en funcionamiento durante la obra.

Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comun acuerdo entre la Directora del
establecirmiento, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de ejecucidn. Las zonas de trabajos
deben quedar totalmente aislada del resto del establecimiento, mediante cierros confeccionados con
planchas de OSB de 9,5 mm., debidamente afianzadas..

La empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y retirados con
periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista tendra que coordinar con la ITO cualquier trabajo que pueda intervenir el
funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros basicos, traslados de materiales
por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar con las actividades normales.

La empresa contratista tendréd que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucion de la obra.
Todo elemento que se retiren en el desarrollo de la obra por la empresa contratista debe informarlo
en un acta gue entregard a la ITO.

Los retapes, parches, remates y desmanches de cualguier naturaleza que haya que efectuar en la obra
por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, seran de cargo del Contratista.
Igualmente, el Contratista responderd respecto de eventuales dafios causados por él o sus
trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNIJL

El siguiente desglose de partidas es para facilitar la toma y cancelacidn de Estados de Pago, por lo cual
se han considerado las partidas mas generales que conforman las distintas instalaciones, sin embargo,
el contratista debera considerar en su presupuesto la totalidad de los materiales, accesorios, griferia,
artefactos y otros, especificaciones anexas o que sean necesarios para cumplir con la normativa
vigente de los servicios respectivos y dejar totalmente operativo los sistemas; sin que este motivo
impliqgue un mayor costo para el mandante. .

También estard a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones a
profesionales idéneos, que cuenten con los respectivos permiscs de las empresas responsables.
{AGUAS DEL ALTIPLANO Y SEC).
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h) CALIDAD Y TIPOLOGIA DE MATERIALES:
Los materiales de uso transitorio seran los que se detallan en el punto “INSTALACION DE FAENA” y no podra
ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su
responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de su
especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segtn indicaciones de fabrica.

La I.7.0. rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La I.T.0. podra
solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serdn de disposicion del Mandante. El material serd
clasificado y entregado al Mandante. No se aceptard su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como una mencién
referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y cuando su calidad
técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién aiternativa debe someterse
oportunamente a consideracién de la 1.T.0. para su aprobacion o rechazo.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningin tipo de intervencién con su respectiva factura
y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA INSTALACION, que
los materiales suministrados son del tipo y calidad gue se ha indicado en los Planos, Especificaciones Técnicas
o lo establecido en el Contrato. Por lo que también deberd mantener un registro actualizado de los equiposy
materiales suministrados, en el que constara de; Las Guias con las cantidades recibidas de cada ftem
identificando al proveedor, fecha y documento de recepcién. Esto con el fin de asegurar stock de aquellos
materiales para satisfacer de forma oportuna el Programa de Obra.

J.U.N.J.I. en adelante Ei MANDANTE, por medio de ITO JUNJI, podré solicitar al CONTRATISTA, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia.

Los materiales inflamables y Toxicos deberan ser depositados en lugares apropiados, y cumplir las exigencias
legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento y medidas de seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales suministrados,
utilizados y/o instalados por €l y que se empleen en las Obras Contratadas, siendo de su exclusiva cuenta y
cargo la reparacién o reejecucién de las obras o instalaciones que pudieran verse afectadas por el mal
comportamiento y/o mala calidad de alguno de los materiales suministrados, utilizados y/o instalados por el
Contratista.

De este modo, sera el Contratista quien debera responder directamente frente al JUNJI respecto de la mala
calidad de los materiales o de las obras mal ejecutadas con dichos materiales. lguales c¢bligaciones
corresponderan al Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o instalado.

De esta manera, el Contratista se verd obligado a pagar o asumir toda responsabilidad por defectos en las
Obras Contratadas que provengan de la mala calidad de los materiales utilizados y/o la incorrecta ejecucién de
ellas, éste tendra que reparar toda Obra a su propio cargo y en los Plazos estipulados por JUNJI.

i} PROGRAMA DE TRABAJO 6 PROGRAMACION DE OBRA
Significara el programa que se adjunta al Contrato de Ejecucién de Obras, y que indica la secuencia de los
diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y terminar cada uno de ellos, y el grado de avance que
deben tener las Obras Contratadas al término de cada periodo, el que podré ser modificado si el ITO JUNJI asi
lo autorizare expresamente.
El CONTRATISTA estd obligado a proveer, junto con su oferta, y contar en obra con el Programa de Obras
elaborado por el mismo contratista y aprobado por JUNJI, donde indicara los plazos de ejecucion de partidas
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contratadas indicando personal calificado y necesario en concordancia con las faenas a ejecutar y con la
programacion de la obra, ademas, sera su responsabilidad conocer la Idoneidad y Especificacion Técnica y
Econdmica de todos los Materiales y Subcontratos de Suministro que emplee, y su correspondiente personal,
para faenas fuera de obra o para la instalacion de materiales y/o partidas especificas dentro de ésta.

Con este fin, el [TO JUNIJI, podra requerir Certificacion del Fabricante, si a su juicio este no cumple con lo
especificado. El CONTRATISTA del Proyecto tendra la obligacién de hacer cumplir esta exigencia, situacién que
debera quedar oportunamente registrada en el Libro de Obra. :

j} GASTOS VARIOS

Se incluiran los gastos que demande la suscripcidn y protocolizacién notarial del contrato, de seguros contra
incendio, boleta de garantia, certificados de ensayos de laboratorio autorizado, personal a cargo de la obra y
todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las bases administrativas o de las presentes
Especificaciones Técnicas.

k) CALIDAD DE MANO DE OBRA

Se emplearan Unicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aguellos trabajos que
requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevard a cabo de manera tal que resulte en obras
completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien trabajadas.

LA 1.T.0. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A $SU JUICIO, NO CUMPLA
CON EL PROPQSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

I PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:

El Contratista a cuenta suya, deberd gestionar en la Municipalidad respectiva, el permiso de edificacién
correspondiente y la recepcidn Municipal por las obras motivo de la presente licitacidn. Igualmente serd de
cargo del Contratista la cancelacion de los gastos por concepto de derechos municipales y todo proyecto
relacionado para la obtencién de la Recepcion Municipal

Los permisos de construccion al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien debera entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la
informacion requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

1.- PROYECTOS

Para la ejecucién del proyecto come para la regularizacion de las obras del Jardin Infantil se deberdn realizar
los proyectos de instalaciones que se requieran para tales motivos, avalados por profesionales idéneos por los
cuales la empresa contratista deberd responder ante la ITO.

Se debera entregar una copia impresa firmada por el profesional que desarrolla el proyecto, el propietario del
inmueble y el representante legal, serd de responsabilidad de la empresa toda gestién y tramitacidn de los
proyectos ante propietario y empresa de servicios involucrada y la solicitud de todo documento que se
necesite previo al desarrollo de los proyectos.

Se entregara copia digital de todos los proyectos desarrollados a profesionales del drea de Infraestructura de
JUNJI - Tarapacé

NOTA: Dentro de los plazos ofertados deberd considerarse el tiempo de desarrollo previo de los proyectos los
que deberan estar listos y ser presentados al [TO para su revisién y aprobacién antes de iniciar la intervencion
en terreno.

ARQUITECTURA
Se deberd solicitar el patrocinio de un arquitecto externo que avale las modificaciones realizadas a los Jardines

Infantiles tanto en programa Conservaciones 2013 como en intervenciones anteriores gue no estén
regularizadas, este debera completar planimetria entregada segin requerimientos establecidos en OGUC.



INGENIERIA

Se deberd revisar proyecto de ingenieria entregado y realizar proyecto faltante para sombreadero, sala de
informatica y sala de uso multiple, el cual entregara Especificaciones Técnicas y planimetria, incorporando
planta, cortes y detalle de soluciones. Para el desarrollo de este proyecto se entregaran por parte de JUNJI una
tipologia de sombreadero la cual debera ser desarrollada en detalle por el ingeniero a cargo. El proyecto
debera ser entregado a la ITO antes de comenzar construccidn de este, para la verificacién de su correcta
ejecucion en terreno.

INSTALACIONES ELECTRICAS (Jardin existente y ampliaciones)

El Contratista, mediante un instalador eléctrico autorizado por el SEC, revisard las instalaciones eléctricas de!
jardin infantil, entregando un informe de ello.

En virtud a ese levantamiento, el contratista debera efectuar el proyecto eléctrico correspondiente, y las
reposiciones de las instalaciones que se encuentren en mal estado o fuera de norma.

La empresa adjudicada deberd hacer entrega del TE1 o documento de inscripcién ante SEC vigente en ese
momento, el cual certifica que la instalacién eléctrica cumple con todas las normativas eléctricas vigentes;
ademas del proyecto eléctrico en 3 copias.

INSTALACIONES SANITARIAS

El Contratista debera realizar toda la tramitacién y presentar a la I.T.O. el proyecto de Nueva Red de Sala
banera, bafio discapacitado, baifio manipuladoras y SUM; y su ensamble a la red existente del Jardin,
cumpliendo toda la Normativa Vigente, para V°B® para su ejecucién, este proyecto debera ser ingresada a la
empresa de Agua Potable para las Aprobaciones respectivas y los pagos de los AFR correran por parte de la
empresa Contratista. Se deberd solicitar una vez licitado el certificado de factibilidad de agua potable en Aguas
del Altiplano requisito para las tramitaciones posteriores con Aguas del Altiplano.

Todo se realizara en base a proyecto de instalaciones deberd ser realizado por el contratista, si es requerido se
debera cambiar medidor aumentando el didmetro, el cual se deberd realizar a través de la empresa de
servicios sanitarios que corresponda, y obtener las aprobaciones, y recepciones de toda la instalacion, para ello
se debera realizar la regularizacién de la obra existente, y ejecutar la obra nueva realizando en una sola lamina
la fusion de las instalaciones, las recepciones permitirdn generar el estado de pago que corresponda.

AGUA POTABLE

Se debera consultar en todos los recintos himedos, ademds de la llave de paso de corte del recinto, una llave
de paso por artefacto, para agua caliente {cuando corresponda) y una para agua fria. Sin interferir las vias de
escape PREVIO V°B® de |a I.T.O.

En Agua Caliente se deberd alimentar desde los Calefén como a continuacién se describe:

1. Calefén Alimenta concesionado:

COCINA GENERAL

COCINA DE PRE-PREPARADOS

COCINA DE LECHE

BANO MANIPULADORAS; Ducha y Lavamanos.

2. Calefdn Juniji:

SALA DE MUDAS
SALA DE BANERA
BANO AUXILIARES
BANO DE PERSONAL
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e SALA DE MUDAS
®  SALA DE HABITOS HIGIENICOS
¢ BANO AUXILIARES

NOTA: Baiio minusvdlido no necesita agua caliente, solo lleva agua fria.

Para las cafierias tanto de agua fria como de agua caliente, se ejecutaran en cafieria de cobre tipo "L",
construidas y sometidas a prueba en conformidad a las normas NCh 259/0f. 72 "Cobre/Cobres aleados ¥
aleaciones de cobre / tubos sin costura / terminologia®, especificaciones generales y métodos de ensayo y NCh
951/0f. 74 "Cobre/Cobres aleados/Tubos sin costura K, L, M”. Especificaciones particulares.

Para las cafierias de agua caliente que pasen a través de muros o bajo radier, se debe considerar los
correspondientes cafios de aislacién para evitar las perdidas de calor.

Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del sistema. Tomando
siempre en cuenta la Normativa Sanitaria Vigente RIDAA y OGUC.

Todos los Shaft que se requiera construir, seran segn normativa vigente, para ello los ductos deberan estar
ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el funcionamiento de este, ademds deberan quedar
protegidos al interior del recinto por una estructura de volcometal o madera de 2x2” y revestido con
fibrocemento de 8 mm de espesor minimo y llevaran el mismo revestimiento del recinto.

ALCANTARILLADO

Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del sistema. Tomando
siempre en cuenta la Normativa Sanitaria Vigente RIDAAY 0.G.Uy C.

Todos los Shaft que se requiera construir, seran segln normativa vigente, para ello los ductos deberin estar
ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el funcionamiento de este, ademds deberan quedar
protegidos al interior del recinto por una estructura de metalcon y revestido con permanit ceramic de 8 mm
de espesor minimo y llevaran el mismo revestimiento del recinto.

Todos los Shaft que se requiera construir, de acuerdo a la Norma y por recintos, serdan normativos, para, los
ductos deberdn estar ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el funcionamiento de este,
ademds deberan quedar protegidos al interior del recinto por una estructura de metalcon segun indicaciones
anteriores.

® Queda estrictamente prohibido que queden cimaras de inspeccién de Alcantarillado al interior del
Jardin.

° Cualquier dafio provocado por éstos trabajos, se deberdn reparar a costo del Contratista.

® Se deberd entregar a la L.T.0. 2 Juegos de Planos y Especificaciones Técnicas y Archivo Digital del
proyecto antes y después de comenzar los trabajos.

INSTALACION GAS

EL Contratista, mediante un instalador autorizado por el SEC, revisara las instalaciones de gas existentes del
jardin infantil, entregando un informe de elio. En virtud a ese levantamiento, el contratista debera efectuar el
proyecto correspondiente de modificaciones de redes y las reposiciones de las instalaciones gque se
encuentren en mal estado o fuera de norma.

Posteriormente el contratista entregara el proyecto en formato impreso y digital antes de comenzar los
trabajos de ejecucién y modificacién de cocina de Pre-preparados y cocina de leche. El instalador debers
realizar las pruebas y la entrega de la declaracion visada por SEC, plano definitivo (3 copias), Certificacidn, Sello
Verde y Tch.

Las pruebas parciales, visuales y de hermeticidad de las instalaciones se hardn en presencia de Ia ITO, deberan
someterse a la presién que determina el parrafo VI |, Art. 153 del Reglamento. La prueba de hermeticidad para
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instalaciones de baja presién., se hard de acuerdo al procedimiento establecido, establecido en dicho
reglamento.

RED INTERIOR

Se ejecutard segun plano a elaborar en cafieria de cobre tipo K de didmetro segin calculo y soldaduras seglin
lo estipulado, por el SEC.

Se consultan dos redes de gas independientes, una para abastecer los artefactos propios del establecimiento
(calefén) y el otro para abastecer los artefactos de la empresa concesionaria (bafio manipuladora, cocina y
sedile}. {(Involucra nichos de gas y calefonts independientes)

2. INSTALACION DE FAENAS

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a la intervencidn
deberdn ser cancelados por esta.

2. 1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

Se debe considerar el pago de gastos de Luz y Agua por lo que el contratista podré utilizar dos métodos para
eso a coordinar con la Inspeccién Técnica, uno, podré instalar remarcadores de electricidad y agua potable, o
dos, se tomaran las lecturas de los medidores correspondientes, sacando un promedio en los Gltimos seis
meses, pagando el contratista la diferencia entre ese promedio y la Gltima lectura. Ademds se debers
considerar la utilizacion de un bafio quimico.

Las bodegas y oficinas del contratista ya se encuentran ejecutadas en el jardin, el contratista debera dejar
desarmada esta instalacién. Se debera considerar cierre de cbra, para evitar ingreso a este por parte de
menores 0 personal de jardin infantil, no se pueden utilizar dependencias del jardin para estos efectos.

2.2.- CIERROS PERIMETRALES

Se debe considerar cierre perimetral de 2.4 mts. de altura confeccionado en planchas OSB, en los sectores de
trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el normal funcionamiento de las actividades del
jardin.

2. 3.-EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora deberd en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros, equipos,
herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Deberd en general almacenarse
exclusivamente materiales destinados a esta obra.

En particular en la etapa de término de la obra, se deberé tener especial cuidado de privilegiar el aspecto
general de presentacién de la obra, siendo responsabilidad de la Constructora el velar porque esto se cumpla
en todo momento.

3.- HABILITACION SALA DE MUDA

3.5.-TERMINACIONES

3.5.1.- CERAMICO

Se considera el afinamiento de las terminaciones de todo el cerdmico existente en las sala de habitos gue no
hayan quedado con un buen acabado, esto a determinar junto al ITO.

3.5.1.1.-CERAMICOS EN PISOS

Se debera pulir exceso de fragiie, retirar ceramicos en mal estado y remplazados por cerdmicos del mismo tipo
{blancos antideslizante).
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3.5.1.2.- CERAMICA DE MURO

Las junturas fraguadas y los remates de bordes y término superior de la dltima hilada de ceramicos se
terminaran con filete de PVC color similar a la cerdmica. Se debera pulir exceso de fragle y reemplazar
ceramicos en mal estado o que afecten claramente las buenas terminaciones del recinto

3.6.- INSTALACIONES SANITARIAS

Se deberdn retirar todos los artefactos sanitarios (que no hayan sido retirados en el contrato anterior) para ser
remplazados por artefactos nuevos segiin indicaciones, y se considera la instalacién de Wc¢ y lavamanos extra
en salas indicadas en planos.

3.6.1.- MODIFICACION ALCANTARILLADO

Se considera fa reubicacidn de artefactos sanitarios seglin plano de Arquitectura, para este movimiento debera
considerarse la extension de alcantarillado dejando tuberias por €l interior de los muros, no se permitiran a la
vista. Cada artefacto debe llevar su llave de paso y una llave de paso general por recinto.

3.6.2.- MODIFICACION DE AGUA POTABLE

Se considera la reubicacién de artefactos sanitarios segun plano de Arquitectura, para este movimiento debera
considerarse la extension de red de agua potable caliente y fria, dejando tuberias por el interior de los muros,
no se permitirdn a la vista. Cada artefacto debe llevar su llave de paso y una llave de paso general por recinto
en caso de que en conjunto con la ITO se determine la imposibilidad o inconveniencia de dejar las cafterias por
el interior de muro se deberé considerar la construccion de shaft, con terminaciones similares {cerdmico o
pintura segtin sea el caso) a las existentes en el recinto.

3.7.- ARTEFACTQS SANITARIOS

3.7.1.- RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se considera el retiro de todos los artefactos sanitarios existentes en la sala de habitos higiénicos, incluyendo
el mesdn mudador, estos artefactos serdn revisados por la ITO quien determinara si son desechados o
trasladados a bodegas Junji.

3.7.2.- RETIRO MUDADOR ACTUAL

Se contempla el desarme vy retiro del meson actual. No se permitird la reutilizacion de partes en el nuevo
mesdn mudador, ni tampoco de su griferia.

2.7.3.-WCADULTO

Se deberdn instalar 1 wc de marca fanaloza o de calidad superior, del tipo silencioso, con asiento y tapa.

3.7.4.- MESON MUDADOR

Se deberan instalar un mesdn doble de mudas segiin la tipologta de croguis Junji {lamina: B), uno de ellos
debera almacenar el termo eléctrico por lo que deberd tener puertas que cubran el artefacto y sus
instalaciones (se deberd consultar al ITO la Modificacién del mobiliario para dar solucién) Color a eleccién por
el ITO en obra.

3.7.5.- LAVAMANOQS

Se deberén instalar 1 lavamanos adulto y 1 lavamanos uso nifios por sala de mudas.
H: niveles medio mayor 0.60m
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Se consulta la utilizacion de lavamanos kinder con pedestal modelo valencia o de calidad superior, ver detalle
en croquis normativos Junji Lamina: A.

La tina serd de fierro fundido tipo frutillar de (0.74x0.58x0.33m), provista de agua fria y caliente, con llave
combinacién cuello cisne, se debera colocar a una altura de 0.8 m en relacién al N.P.T., sobre la cubierta de
postformado.

3.8.- ACCESORIOS
La sala de mudas debera quedar dotada de:

Perchero, segin croquis normative lamina H.

Dispensador de toallas de un solo uso s/palanca rolio 150 mt.kimberiy
Dispensador de jabon liquidol It. Metalico inoxi/elite vertical
Dispensador de papel higiénico elite 600mt acero inoxidab

Espejos, sobre lavamanos y a los costados de mudador

3.8.1.-ESPEJOS

Se considera la instalacién de espejo sobre lavamanos instalados y en los costados de mesén mudador segln
se indican ambos en croquis normativos Junji.

3.8.2.- CASILLERO

Se deberd confeccionar a instalar mueble casillero indicado en croquis Normativos Junji lamina G y en las
cantidades indicadas en presupuesto.

3.8.3.- EXTRACTOR DE AIRE.

Se deberén instalar 2 extractores de aire. Uno en sala de mudas y otro en nuevo bafio de auxiliares.

Se contempia la instalacidn extractor de Aire mural 16 W con encendido conjunto con iluminacién Instalado en
el cielo con sus respectivos ductos y celosfa en cielo, con todos sus accesorios de tal manera que no se
produzcan filtraciones de agua lluvias a través de este elemento que da al exterior.

4.- SALAS DE MUDA
4.1.1.- RETIRO MESON

Se contempla el desarme vy retiro de los mesén actuales. No se permitird la reutilizacion de partes, se

confeccionara nuevo mesén mudador segun indicaciones establecidas en Croquis Junji Lamina B.
4.1.3.- MESON MUDADOR CON TINA FRUTILLAR Y GRIFERIA

Se deberan instalar un mesén doble de mudas segun la tipologia de croquis Junji (lamina: B), uno de ellos
deberd almacenar el termo eléctrico por lo que deberd tener puertas que cubran el artefacto y sus
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instalaciones (se debera consultar al ITO la Medificacidn del mobiliario para dar solucién) Coler a eleccién por
el ITO en obra.
La tina sera de fierro fundido tipo frutillar de {0.74x0.58x0.33m)}, provista de agua fra y caliente, con llave
combinacién cuello cisne, se deberd colocar a una altura de 0.8 m en relacién al N.P.T,, sobre la cubierta de
postformado.

4.1.4.-WCADULTO

Se deberan instalar 1 wc {en cada sala de mudas) de marca fanaloza o de calidad superior, del tipo silencioso,
con asiento y tapa.

4.2.- TERMINACIONES
4.2.1.-CERAMICA

Se considera el retiro de todo el cerdmico existente en la sala de habitos, se deberdn dejar superficies lisas
para recibir la instalacién de ceramico en muros y pisos segun las siguientes indicaciones.

4.2.1.2.- CERAMICA DE MURO

Las junturas fraguadas y los remates de bordes y término superior de la Gltima hilada de ceramicos se
terminaran con filete de PVC color similar a la cerdmica. Se deberd pulir exceso de fragiie y reemplazar
cerdmicos en mal estado o que afecten claramente las buenas terminaciones del recinto.

4.3.- ACCESORIOS

Se deberan instalar accesorios descritos en el punto 3.8, 3.8.1y 3.8.2 de las presentes EETT.
Para los casilleros seguir las indicaciones descritas en Croguis Normativos JUNJI Lamina G.

5.- SALA DE HABITOS HIGIENICOS

5.3.- ACCESORIOS

La sala de Habitos debera quedar dotada de:

Perchero, segiin croquis normativo lamina I.
Dispensador de toallas de un solo uso
Dispensador de jabon liquido {acero)

Dispensador de papel higiénico (acero)
Espejos, sobre lavamanos segliin croquis normativos Lamina A

Nota: todo artefacto considera su griferia que deberd seguir las indicadas en ldmina de croquis normativos
correspondientes.

5.1.1. BARRA DE DISCAPACITADOS PARVULO

En salas de hébitos se deberdn instalar las barras de discapacitados segtn indicaciones gue aparecen en
croquis normativos Junji Lamina B.

7.- CAMBIO DE PUERTAS

Al retirar las puertas de los recintos indicados se deberd dar aviso al ITO de obra para su inspeccién y posterior
retiro por parte de laempresa a la bodega de JUNIJI.

7.1.- RETIRO DE PUERTAS



Se consulta el retiro y reposicidn segin lo que se especifica a continuacién de todas puertas de los siguientes
recintos:

e salas de actividades
e salas de habitos higiénicos
e salas de mudas

7.2.- PUERTAS

Todas las puertas deberan seguir las siguientes indicaciones generales:

Las puertas de recintos himedos serdn de bastidor de pino con revestimiento de MDF en las medidas que se
soliciten en cada jardin.

Montaje: Todas las puertas se montardn sobre bisagras bronceadas tipo pomeles de 3 x 3", tres por hoja.
Pestillos: La hoja fija de los closet de doble hoja llevaréan por el interior dos pestillos de 4” uno a piso y otro a
cielo.

7.2.1.- PUERTAS DE ACCESO A SALA DE ACTIVIDADES

Se debera hacer retiro de todas las puertas de acceso a las salas de actividades, y ser reemplazadas por puertas
de madera noble {pino) de 4.5mm de espesor, con mirilla vertical con acrilico vidrio laminado, vidrio superior si
procede con acrilico o vidrio laminado, y cerradura manilla de libre paso de acero inoxidable tipo scanavini
similar o superior.

7.2.2.- PUERTAS DE EMERGENCIA O SALIDA A PATIOS DE SALAS DE ACTIVIDADES

Se debera hacer retiro de todas las puertas de salida a patios de extensién, y ser reemplazadas por puertas de
emergencia con barra anti panico, mirilla vertical con acrilico o vidrio laminado, manilla exterior anti panico y
brazo sujetador cierra puertas.

La barra interior anti pénico, debe ser una Barra de Accionamiento touch. En perfil de aluminio reforzado de
1170 mm, el cudl puede ser cortado, para ajustarse al ancho de la puerta de escape.

Ejemplo tipologia

7.2.4.- PUERTAS DE CLOSET

Se debera hacer retiro de todas las puertas de los closet, y ser reemplazadas por puertas lisas de tipo placarol
con revestimiento MDF y de color base blanca, con manillas de cierre.

8.- INSTALACION DE PALMETAS DE CAUCHO
Se considera la instalacion de palmetas de caucho en patio de juegos sobre radier existente, estas deberdn

estar fijas, no se permitiran palmetas sobre puestas, y se instalaran segtin disefio, siguiendo las instrucciones
de fijacién del fabricante..
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9.- CONSTRUCCION SALA DE PERSONAL
9.1.- DEMOLICION DE SUM

Se contempla la demolicion de sum existente procurando realizar los trabajos fuera de horario de atencion de
nifios, dejando superficies de contacto con otros recintos intactas y en buenas condiciones.

9.2 TRAZADO Y NIVELES

Se procedera al trazado y replanteo del edificio en el terreno, con el objeto de verificar su emplazamiento en el
predio y efectuar las rectificaciones necesarias.

9.3.- MOLDAJE

Los moldajes para elementos estructurales se confeccionardn en madera de pino insigne en bruto o placa de
madera terciada, en ambos casos se deberd procurar la correcta estructuracion de estos. Durante el proceso
de confeccion y colocacion de encofrados se deberéan disponer las pasadas de instalaciones por los elementos
estructurales.

Desencofrado: El desencofrado de elementos estructurales se realizara respetando los tiempos minimos de
curado del hormigén, ademas de las indicaciones hechas por el calculista de la obra.

TABLA BASICAS DE TIEMPQS DE CURADO

ELEMENTOS CEMENTO CEMENTO
CORRIENTE ESPECIAL

Pilares o columnas que no soportan carga 3 2

Pilares, machones o columnas que soportan carga 8 4

Vigas

Laterales 3 2

Inferiores con menos de 6 metros de vano 21 10

inferiores con mas de 6 metros de vano 28 15

9.4.- FUNDACIONES

Las fundaciones seran las que se indiquen en el proyecto de estructura, en general de tipo cimiento corrido
con sobrecimeinto de H.A.

Se procurara hormigonar contra terreno si no se pudiese, se deberdn construir moldajes segln se indica en el
punto materiales de las generalidades de estas ET. Cuando se utilicen moldaje en cimientos estos no se podran
dejar perdidos en el terreno por lo cual deberan ser retirados.

9.4.1.- EXCAVACIONES

Para la excavacion de la fundacion se deberd trazar sobre suelo natural con cal y proceder a la excavacién con
magquina o manualmente.

Se contempla la impermeabilizacion de los elementos de cimiento mediante la colocacién de ladmina de
polietileno de 0,2mm de espesor entre el terreno v el elemento. Las uniones de las liminas de polietileno se
haran con un traslapo de 30cm.

9.4.2.- EMPLANTILLADQ

Para las fundaciones en general se consulta los emplantillados de espesor minimo de 0,10 mts. hormigdn del
tipo H-10 o serd seg(in Nch 170, con una cantidad minima de 127 kg. de cemento por m3

Rellenos:

Se consulta todos los rellenos necesarios para la Obra, en los niveles previamente establecidos en los planos
para cada uno de ellos. Se podra usar como relleno el material proveniente de las excavaciones en general
libre de materias orgénicas, deshechos y escombros, previa autorizacién de la I.T.O.
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En caso de ser necesario, el material de aporte debera ser tierra ripiosa (308 ripio) y libres de materia orgénica
y deshechos y que cuenten con el V2 B2 de la 1.T.0.

Todo el relleno se hard en capas horizontales de méaximo 0.20 mts. debidamente regados y apisonados
neumaticamente, garantizando la compactacion indicada en los planos o de acuerdo a lo solicitado por Ia I.T.O.

9.4.3.- ENFIERRADURA

El acero de refuerzo para hormigones serd de barras de calidad A63-42H segin Nch. 204 con resaltes para
diametros de 8 mm o mds segln se indique en los planos.

Los didmetros de las barras se limitardn a los siguientes: 6, 8, 10, 12, 16 y 18 mm segin lo determine el
proyecto de ingenieria.

a) Las barras de acero se cortaran y doblaran en frio a velocidad limitada.

b) Las barras de acero que han sido dobladas no seran enderezadas y ho podran
volver a doblarse en una misma zona.

¢) Las armaduras deben colocarse y mantenerse limpias, exentas de polvo,
barro, escamas de Oxido, grasas, aceites, pinturas y toda otra sustancia capaz
de reducir la adherencia con el hormigén.

d) las armaduras que estuvieren cubiertas por mortero o pasta de cemento u
hormigdn endurecido se limpiaran hasta eliminar todo resto en contacto con
fas barras.

e) Todas las armaduras se colocaran en las posiciones precisas que se indican en
los planos.

f) Durante la colocacién y fraguado del hormigén, las armaduras deberdn
mantenerse en las posiciones indicadas en los planos, evitando los
desplazamientos o vibraciones enérgicas. Para esto deberan disponerse los
elementos adecuados. A

g) Para sostener o separar las armaduras se emplearan espaciadores de
mortero (caluga de igual calidad que el hormigén)

h) Todos los estribos deberan llevar gachos en sus extremos, donde se admitira
+- 3 mm.

9.4 4.- HORMIGON:

El tipo de fundacién debera ser evaluada por el ingeniero quien determinara el tipo de fundacién a utilizar Vi
sus especificaciones técnicas, las cuales deberan ser entregadas al ITO previa al comienzo de la obra.

El hormigdn serd el grado H25 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia especificada a la
comprension 'c de 250 Kg/cm?2, medida en probetas clibicas de 200 mm, de arista, de acuerdo con las normas
Nch 1017 y Nch 1037, a la edad de 28 dias. La resistencia cilindrica equivalente fc sera de 200 Kef/cm2.

* HORMIGONADO:

Defectos de hormigonado: Los defectos tales como nidos de piedra o segregaciones del hormigén deberdn ser
evaluados por los profesionales de la obra y el ITO dispuesto por el propietario para dar solucién o solicitarlas
al os especialistas de estructura, por ningtin motivo podran ser cubiertos con mortero u otro similar.

Al hormigonar cada elemento, el hormigén se debera depositar directamente, tan cerca como sea posible de
su posicién definitiva. Si es necesario mover lateralmente el hormigén, éste podrd ser paleado pero no
trasladado por vibracién. No se aceptara ningtin procedimiento de traslacion que exija para su funcionamiento
el agregado de agua adicional, 0 que produzca segregacién parcial o total del mortero y éridos.

El hormigdn seré compactado hasta alcanzar su méxima densidad posible y el relleno completo de los vacios
entre las barras. La operacién se hard preferentemente mediante vibracién mecénica, suplementada por
apisonado y compactacidn manual,



Las superficies de apoyo contra las que haya que concretar, deberdn estar limpias y hlimedas antes de iniciar el
hormigonado. En dreas expuestas a infiltracion de liquidos, se hormigonard sobre una membrana de
polietileno de 0.15 mm de espesor con traslapos de 20 cm. En los radieres bajo los cuales no se haya
especificado emplantillado, se hormigonard sobre un membrana de polietilenc de 1.5 mm de espesor, con
traslapos de 20 cm.

Se admiten los siguientes descensos de cono, siempre que sean compatibles con las resistencias requeridas en
ios planos:

Vigas, muros, pilaresy losas 6—10 cm

Fundaciones 5—8 cm

Pavimentos2—5cm

Se deberd controlar este factor cada 4 horas como maximo o cada 30 m3 de hormigén colocado en cada faena
de hormigonado o cada vez que lo estime conveniente el contratista. Este ensayo servird Unicamente para
controlar la permanencia de las propiedades y la dosificacidn. El descenso de cono no sobrepasara los valores
dados maés arriba, en caso contrario el contratista rechazara la partida y dara cuenta a la ITO para estudiar las
correcciones necesarias.

La colocacion del hormigdn en su posicién definitiva se hara antes de que transcurran 30 minutos desde el
momento en que el agua se puso en contacto con el cemento, salvo aprobacién expresa, en cada caso de la
ITO. Si se usan camiones mezcladores el plazo deberd extenderse hasta 90 minutos como méximo y la mezcla
deberd hacerse de acuerdo a los requisitos de la Norma ASTM-C94,

e JUNTAS DE CONSTRUCCION

Juntas no estructurales: Son juntas entre elementos independientes que no deben trabajar juntos (ej. Juntas
de dilatacion). Se dejara la separacion indicada en los planos, concretando contra poliestireno expandido del
espesor adecuado.

8.5.- RADIER

Se contempla la construccién de radier con un espesor de 10cm, a saber en primer piso todas las dreas que
contemplan algdn tipo de pavimento llevan bajo el radier de hormigdén

Hormigdn: sera H25 y se ejecutard segin se indica en el punto materiales de las generalidades de esta ET.
Juntas: Las juntas entre pafos de radier se ejecutardn endentadas, para lo cual el radier debera ser construido
a modo de tablero de ajedrez, para la unién entre juntas se aplicarén dos capaz de Igol denso
aproximadamente 2mm de espesor, se ejecutaran con dilataciones entre los elementos estructurales de
fundaciones y en el paiio cada 3 metros.

9.5.1.- Escarpes y rellenos: Se retirara el material superficial de suelo en aproximadamente 30cm, de
encaontrarse acopics de basura, guano o material organico este debera ser retirade y se podra reemplazar con
el mismo suelo a modo de empréstito previa aprobacion del ITO de la obra.

9.5.2.- Compactacion de suelo natural: El suelo natural existente que resulte del escarpe y de haber retirado el
material organico, basura u otros no deseados se compactard mecanicamente hasta obtener una superficie
plana y con una resistencia equivalente al suelo natural primitivo o a 1kg/cm.

9.5.3.- Base estabilizada: Sobre el suelo natural compactado se dispondra una capa de suelo estabilizado cuyo

espesor terminado serd del0 cm, el procese de compactacidn se hard con compactador mecénico hasta
obtener una densidad de 95%.

9.5.4.- Impermeabilizacidén: Se contempla la colocacién de una ldmina de polietileno de 0.2mm sobre el
estabilizado a modo de barrera de humedad.

9.6.- ESTRUCTURA:

La estructura presentada en plano de arquitectura es orientativa, esta queda supeditada a la evaluacién del
ingeniero quien determinara si esta debe ser independiente o se amarra a la estructura existente, ademas
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deberd indicar soluciones de amarre, tipo de fundaciones y calidad de materiales a utilizar. Previa a
presentacion definitiva se presentaran el proyecto a la ITO para su aprobacion.

PILARES:

Los pilares se construirdn contenido entre muros de blogues procurando no variar dimensiones de 0.2 x 0.3 de
base. El hormigén serd el grado H25 con 90% de nivel de confianza, con una resistencia especificada a la
comprension f'c de 250 Kg/cm2, medida en probetas cubicas de 200 mm, de arista, de acuerdo con las normas
Nch 1017 y Nch 1037, a la edad de 28 dias. La resistencia cilindrica equivalente fc serd de 200 Kegf/cm?2.

ARMADURA:

Seran las indicadas en proyecto de ingenieria siguiendo las recomendaciones indicadas en el punto 11.2.3 de
las presentes EETT.

9.7.- TECHUMBRES
9.7.1.-ESTRUCTURA

En la coronacion de cada edificio se consulta una estructura en perfiles de acero doblado y soldado segtn se
indica en planos de estructura y de detalles constructivos, se deberan consultar todos arriostramientos ¥
debera seguir forma de cubierta de pabelidn adjunto.

9.7.2.- COSTANERA PERFIL OMEGA
Se consulta la instalacién de cubierta sobre costaneras de perfil Omega segun indicaciones del fabricante.
8.7.3.-CUBIERTA

En los edificios se consulta instalar una cubierta de panel metdlico tipo PV6, como se indica en plano
respectivo, éstos se fijaran a terciado estructural, con fieltro asfaltico intermedio ; todo lo anterior instalado
sobre costaneras de perfil omega. La fijacién, como la instalacion se ejecutard de acuerdo a indicaciones del
fabricante.

HOJALATERIAS

Se consultara la instalacion de canaletas botaguas, bajadas y ductos para la evacuacién de Aguas lluvias en
plancha de igual material al consultado en la cubierta, calafateado para garantizar la estanqueidad de la
cubierta.

9.7.4.- CIELOS

Se consultara la utilizacién de yeso cartén 12 mm para cielos con corniza en sus bordes de atraque a muro
segun se indicara en obra.

9.7.5.- CORNIZAS

Se consulta la instalacion de cornizas de MDF en todo el recinto para solucién de encuentro entre los
paramentos verticales y el cielo del recinto.

9.8.- TERMINACIONES

9.8.1.- CERAMICO

Se consulta fa utilizacién de cerdmico en piso y muro que soporta muro de lavaplatos a medio cuerpo segln las
siguientes indicaciones descritas en los puntos 4.2, 4.2.1y 4.2.2 de las presentes EETT.

9.8.2.- GUARDAPOLVO CERAMICO



Se considera la utilizacidn de guardapolvo cerdmico en todo el recitno de fa misma tipologfa utilizado en piso,
hasta una altura de 15 cm.

9.9.- VENTANAS

Se deberan seguir indicaciones descritas en los puntos 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3 de las presentes EETT, todas las
dimensiones deberan ser ratificadas en terreno.

9.10.- PUERTA

Se consulta la instalacidn de puerta de acceso a sala cuna de pino igual al utilizado en puertas actuales y de
igual disefio.

9.11.- MUEBLE LAVAPLATOS

Se considera la confeccién de mueble para lavaplatos de 2.80 mt de largo, con gabinetes y cajoneras, este
debera ser con cubierta de pos formado, incluird lavaplatos de dos cubas empotrado con griferia del tipo
Nibsa Mono mando vertical Quirdéfano Gerontoldgico o similares, y sifones. La melanina a utilizar sera definida
por el ITO en obra.

10.- CONSTRUCCION SALA DE INFORMATICA
10.8.-PUERTA

Se deberd pintar la puerta de acceso con pintura, Oleo Semibrillo blanca Sherwin William o de calidad similar o
superior

11.- CONSTRUCCION BANO AUXILIARES, SALA BALERA Y BODEGA
11.1.3.- RECEPTACULO DUCHA

Se consulta la instalacion de receptéculo de ducha de 70 x 70 ¢m, con accesorios como dispensador de jabon,
toallero, espejo, y tubo para cortina.

11.1.4.- TINA

Se debera retirar tina existente. Se consulta la instalacién de tina de FE esmaltado de 100 x 70 cm, la que
deberd estar puesta sobre murete de ladrillo a una altura de h=80 cm con registro vy celosia, la instalacién
contempla agua fria y caliente, proveniente de termo eléctrico y ducha mévil tipo teléfono

11.1.5.- MALLA MOSQUITERA

Se deberd instalar mallas mosquetera en todo recinto himedo y donde se indica en planimetria, para esto se
considera un bastidor en aluminio afianzado a muro mediante pernos, la malla deberad quedar completamente
extendida, no se permitird mallas sueltas.

11.2.- PASO CUBIERTO
Se contempla la construccion de sombreadero en sector acceso a nuevos recintos y salida de emergencias
segun se indica en planimetria.

11.2.1.- ESTRUCTURA METALICA

Dicha estructura poseera una dimensién aproximada de 2.00 X 7.90 m.

Todas las estructuras de acero se confeccionaran segln planos de arquitectura y estructura proporcionados
por el ingeniero patrocinante y se haran en base a perfiles plegados en frio segtin detalles de arquitectura vy
estructura



Sobre los pilares se configura la incorporacién de cerchas metélicas de perfil tubular rectangular de acero de
seccién 30 x 30 x 3 mm., con reticulado de perfil tubular cuadrado de acero de seccidn 30x30x3 mm. Las
cerchas se unirdn entre si por perfil metélico tubular rectangular de acero de seccién 30x50x3 mm.

Generalidades: Todas las estructuras de acero se confeccionaran segin planos de arquitectura y estructura
proporcionado por el ingeniero patrocinante y se hardn en base a perfiles plegados en frio segin detalles de
arquitectura y estructura.

Tratamiento anticorrosivo: Todas las piezas, seran lavadas con guimicos desoxidantes y desengrasantes para
luego ser pintadas con pintura anticorrosiva sintética dos manos y hasta cubrir.

Sisternas de unién: El sistema de unidn general de las estructuras metélicas se hard en base a soldadura de
arco, a excepcion de las uniones que deban quedar debidamente desvinculadas por razones estructurales.
Tratamiento de soldaduras: Todas los cordones de soldaduras deberan ser raspados con grata y lavado con
desoxidante antes de aplicar pintura anticorrosiva sintética.

Perfiles: Los perfiles de acero seran de tipo A3724ES perfil plegado en frio, los perfiles no podran ser de
espesores inferior a 3mm a excepcion de dngulos y otros elementos que cumplan funciones como junguillos u
otras similares, sin responsabilidad estructural.

Insertos: Las pletinas de fijacién o insertos en hormigdn no podrén ser de ninguna manera inferior al doble del
espesor que el perfil que fijan y en ninglin caso menor a 6mm.

PINTURA

Tratamiento anticorrosivo: Todas las piezas, seran lavadas con quimicos desoxidantes y desengrasantes para
luego ser pintadas con pintura anticorrosiva sintética dos manos y hasta cubrir. Cada mano debe ser de istinto
color, Después de aplicado el anticorrosivo, se deberd esperar a lo menos 24 horas, antes de la aplicacién de la
pintura de terminacidn.

Como pintura de terminacion se aplicara esmalte sintético color similar al de las estructuras existentes.

La completa ejecucién de esta partida deberd cefiirse estrictamente, a las instrucciones del fabricante y a las
indicaciones que se detallan en item 2.4.y 2.4 4.

11.2.2.- CUBIERTA

Para la cubierta se utilizara Planchas de pv4 perforado de instapanel espesor Smm deben ir traslapadas entre
si y fijadas a una estructura metadlica reticuladas con perfiles galvanizados omega 38 X35 X 15 X 8 X 0,85mm a
1 metro de distanciamiento méximo., que dé soporte v fijadas a la estructura metalica a través de tornillos
auto perforantes con golilla de goma.

11.3.- PROYECTO SANITARIO

Para ampliaciones y modificaciones se contempla el desarrollo de proyecto sanitario se debera instalar termo
electrico de 220 Its que alimente la sala de hafiera y sala cuna (14 lactantes).

12.- HABILITACION DE ESPACIO VESTIDOR BANO MANIPULADORAS

Se deberd habilitar espacio vestidor en bafio de manipuladoras, para esto se contempla el termino de lo que
gquedo sin terminar.

12.4.- VENTANA

Seguiran indicaciones descritas en el punto 9.6 de las presentes EETT. En lugar a coordinar con el ITO.

12.5.- CERAMICO
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Se debera retirar todo el piso cerdmico existente en bafio de personal (piso y muros), se deberan dejar sus
superficies lisas y preparadas para la instalacién de nueva cerdmica que seguird las indicaciones descritas en
los puntos 4.2, 4.2.1 y 4.2.2 de las presentes FETT.

13.- PINTURA
GENERALIDADES (Pinturas interiores y exteriores)

En general, previo a cualquier aplicacién de pintura, deberd prepararse debidamente su base dejando
superficies lisas.

Las manos de pintura se aplicaran en las manos necesarias para lograr un perfecto acabado de la superficie.
Los colores de no estar especificados deberén ser consultados a la ITO y aprobados por este para su aplicacién.
13.1.- LIMPIEZA MURQOS CON FLORESCENCIA DE HUMEDAD CON IMPEMEABILIZANTE

En sectores en donde se requiera deberd aplicarse el siguiente tratamiento: debera extraerse mecadnicamente
toda la pintura desprendida y sales afloradas, hasta alcanzar paramentos en bruto, lo cual debers ser recibido
porla ITO y registrado en libro de obras.

Una vez logrado el punto anterior se debera aplicar 2 manos de pintura impermeabilizante chilcorrofin o de
similar caracteristicas técnicas por toda el area a tratar. El cual sera recibido v registrado en el libro de obras.

Una vez logrado la impermeabilidad de los paramentos tratados deberd aplicarse 2 manos de pintura esmalte
al agua, oleo semi brillo o esmalte sintético (seguin corresponda) Sherwin Williams o de similares calidad, del
mismo color definido por la ITO en obra.

En el caso de las bases de muros de los pabellones que presenten desprendimientos de pintura por humedad
o salinidad que no hayan sido resueltos con el método anteriormente descrito, se instalara una guarda de
fibrocemento (internit), de 30 cm de altura, la que luego serd empastada y pintada.

13.2.- PINTURAS EXTERIORES
13.2.1.- PINTURA DE PISO

Para la aplicacion de pintura de piso se deberd preparar la superficie reparando imperfecciones de gran
importancia aplicando un enchapado de piso en hormigén, dejando la superficie lisa.

13.2.2.- PINTURA PARA PISO ALTO TRAFICO:

Esta sera en base a solventes, de acabado brillante y tavable, se contempla en la totalidad del radieres de
pasillos y patios, esta deberd ser aplicada en 2 manos segun indicacién del fabricante.

E! color serd definido en obra.

Esta partida debe contar con el visto bueno de la I.T.O para proceder a la préxima partida.

Se utilizara pintura de marca Amanecer o de calidad superior, de color a definir por el Ito en obra.

13.2.3.- OLEO BRILLANTE

Se utilizara oleo brillante en todo elemento de madera que se encuentre en patios, pasillos o cierres del jardin
en colores a determinar por el ITO en obra.

Para corregir imperfecciones, se deberd empastar las superficies con pasta ldtex, y posteriormente se
procedera a lijar, hasta dejar las superficies totalmente parejasy suaves.

Una vez lijado y retirado el polvo, se recomienda aplicar una mano de imprimacion de las superficies, con una
solucion en agua de cola fria en proporcién 1: 3

Se aplicardn dos manos (0 las necesarias para una terminacién regular) de pintura 6leo semi brillo en puertas e
interiores de bafios y cocinas, hasta cubrir totalmente las superficies de los elementos.



Después de aplicada lz primera mano de dleo semi brillo, se deberd esperar a lo menos 24 horas antes de
aplicar la segunda mano vy final de terminacién.

13.2.4.- ESMALTE AL AGUA

Se utilizara esmalte af agua en muros exteriores en dos manos o las necesarias para otorgar una terminacion
pareja, previa a la aplicacién se deberd preparar la superficie dejdndola completamente lisa, el tipo del pintura
serd el indicado a menos que se requiera otro tipo de pintura que debera ser analizado por el ITO y plasmado
en el libro de obra. La empresa contratista debera hacer el chequeo previo y solicitar la visita del ITO para tal
determinacion.

13.2.5.- ESMALTE SINTENTICO EN ELEMENTOS METALICOS

Se contemplan dos manos de pintura de esmalte sintético. Previa colocacidn del esmalte, los elementos
metalicos (acero) que queden a la vista: estructura de cubierta, estructura de cerramientos, puertas metélicas;
y todo elemento que lo requiera para presentar una adecuada terminacion, debe estar libre de impurezas y
aplicada dos manos de anticorrosivo.

Durante Ia aplicacidn de la pintura de esmalte, no estard permitido realizar ninguna faena de soldadura, ni
galleteado, ni perforados, ni raspado, ni ninguna otra faena que altere las caracteristicas de proteccién de la
pintura. En la eventualidad que hubiese sido necesario intervenir la estructura por algin trabajo adicional
como los sefialados anteriormente, estos se realizardn antes de la aplicacion de la segunda mano de
anticorrosivo.

Para corregir imperfecciones, se utilizard masilla magica, ¢ pasta sintética, siempre y cuando ello no signifique,
remover el recubrimiento anticorrosivo aplicado anteriormente. Si ello ocurriere, se deberd comenzar con el
tratado del elemento desde el principio, vale decir, arenado y aplicacidn de anticorrosivo.

Después de aplicada la primera mano de esmalte sintético, se deberd esperar a lo menos 24 horas antes de
aplicar la segunda mano y final de terminacion.

Después de aplicado el anticorrosivo, se deberad esperar a lo menos 24 horas, antes de la aplicacién de la
pintura de terminacién.

13.4.-PINTURAS INTERIORES
13.4.1.- OLEO SEMI BRILLO

Se utilizara oleo semi brillante en salas de hébitos, puertas de closet y puertas de salas interiores y exteriores.
Para corregir imperfecciones, se deberd empastar las superficies con pasta ldtex, y posteriormente se
procedera a lijar, hasta dejar las superficies totalmente parejas y suaves.

Una vez lijado y retirado el polvo, se recomienda aplicar una mano de imprimacion de las superficies, con una
solucién en agua de cola fria en proporcién1: 3

Se aplicaran dos manos (o las necesarias para una terminacidn regular) de pintura dleo semi brillo en puertas e
interiores de bafios y cocinas, hasta cubrir totalmente las superficies de los elementos.

Después de aplicada la primera mano de dleo semi brillo, se deberd esperar a lo menos 24 horas antes de
aplicar la segunda mano y final de terminacidn.

13.4.2 - ESMALTE AL AGUA

Se utilizara esmalte al agua en muros interiores en dos manos o las necesarias para otorgar una terminacion
pareja, previa a la aplicacion se debera preparar la superficie dejéndola completamente lisa, el tipo del pintura
sera el indicado a menos que se requiera otro tipo de pintura que deberd ser analizado por el [TO y plasmado
en el libro de obra. La empresa contratista deberd hacer el chequeo previo y solicitar la visita del ITO para tal
determinacién.

Se aplicaran los colores indicados por el ITO y no podrén ser remplazados.
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13.4.3.- ESMALTE SINTETICO

Se contemplan dos manos de pintura de esmalte sintético. Previa colocacién del esmalte, los elementos
metalicos (acero) que queden a la vista: rejas de ventana, marcos de puertas, estructura de cerramientos y
todo elemento que lo requiera para presentar una adecuada terminacién, debe estar libre de impurezas y
aplicada dos manos de anticorrosivo.

Durante la aplicacion de la pintura de esmalte, no estara permitido realizar ninguna faena de soldadura, ni
galleteado, ni perforados, ni raspado, ni ninguna otra faena que altere las caracteristicas de proteccién de la
pintura. En la eventualidad que hubiese sido necesario intervenir la estructura por algiin trabajo adicional
como los sefialados anteriormente, estos se realizardn antes de la aplicacidén de la segunda mano de
anticorrosivo,

Para corregir imperfecciones, se utilizard masilla mégica, 6 pasta sintética, siempre y cuando ello no signifique,
remover el recubrimiento anticorrosivo aplicado anteriormente. Si ello ocurriere, se deberd comenzar con el
tratado del elemento desde el principio, vale decir, arenado y aplicacién de anticorrosivo.

Después de aplicada la primera mano de esmalte sintético, se deberd esperar a lo menos 24 horas antes de
aplicar la segunda mano y final de terminacion.

Después de aplicado el anticorrosivo, se debera esperar a lo menos 24 horas, antes de la aplicacién de [a
pintura de terminacion.

13.4.4.- LATEX.

Se considera este tipo de terminacion en cielos interiores y exteriores sobre molineteado, también se
considera sobre martelinas.

14.- PROYECTO E INSTALACIONES ELECTRICA
14.1.- EVALUACION DEL SISTEMA

Las empresas deberan realizar la regularizacion eléctrica del total del establecimiento de acuerdo a normativa
eléctrica vigente y lo establecido por SEC considerando dentro de este proyecto debera considerar la extension
del sistema & los recintos nuevos, como su medificacion de artefactos, considerar luminaria en sombreadero
de paso cubierto. Los trabajos de electricidad deberén ser ejecutados por instaladores eléctricos autorizados
por SEC

14.2.- PROYECTO ELECTRICO

Requisitos Minimos:
La regularizacién eléctrica debera considerar los siguientes “requerimientos minimos” que debe cumplir:

a) Separacién de los circuitos de alumbrado de los circuitos de enchufes.

b} Considerar interruptores diferenciales en los circuitos de enchufes exclusivamente
¢) Latierra de proteccién y servicio segin calculo.

d) Equilibrio de circuitos eléctricos en caso que se encuentren sobrecargados.

14.3.- MODIFICACIONES DEL SISTEMA

Accesorios:
Los elementos a considerar en general son:

a) Los artefactos {enchufes e interruptores) seran del tipo Bticino o equivalente en calidad.

b} Los conductores a considerar serén: para circuitos normales de alumbrado sera EVA de 1L5mm2y
para circuitos de fuerza y computacién EVA de 2,5 mm2.

¢} Mallas de tierra compuesta por circuitos de barras Coperwel, segln célculo
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d) Canalizacion: en recintos interiores secos se podra utilizar bandeja del tipo Legrand atornilladas, y
para el caso de recintos himedos y pasillos tubos del tipo Conduit pintados segun color de muro y
cielo. En todo caso, se privilegiara la opcidn de ocultar estos conductores, cuando ello sea posible.

e) Equipos fluorescentes alta eficiencia con difusor celosia linea nacional: en recintos secos de
sobreponer o colgantes segin el caso.

f) Equipos fluorescentes herméticos del tipo Nautirius o equivalente: en recintos himedos.

g) Equipos del tipo Plafén con ampolleta en bodegas y bafos del personal.

h) Luminarias tipo tortuga metalicas para exteriores incorporando ampolletas ahorro de energia luz
amarilla de 20w

i) Tablero de alumbrado (TDA} metdlico nuevo con cerradura, con todos sus accesorios (reglas,
disyuntores, diferenciales, etc...}

*Si las instalaciones del establecimiento, o parte de ellas -segin evaluacion del oferente - se encontraren en
buen estado; es decir: canalizaciones, conductores, artefactos eléctricos, tablero de alumbrado TDA, y equipos
de iluminacién, se podra aceptar que la empresa de la especialidad eléctrica reutilice dichos instalaciones,
materiales y centros eléctricos, siempre y cuando dichos elementos cumplan con lo establecido en las
normativa SEC. Ademads de realizar los trabajos necesarios para cumplir con “los requerimientos minimos”.

*Para el caso de los equipos de iluminacidn en caso que se encuentren en buen estado y se ajusten a lo
especificado en los accesorios antes descritos, se podran reutilizar procurando realizar una buena mantencién
o reparacion de estos para dejar funcionando correctamente; ademads de suministrar e instalar la cantidad de
equipos faltantes.

*Para el caso de los enchufes e interruptores deberdn ser todos cambiados por el tipo indicado anteriormente
e instalados a 1.30 m. del NPT en: salas de actividades, salas cunas, SUM, sala contro! de salud y pasillos de
circulacion. Ademds de suministrar e instalar la cantidad de enchufes faltantes. No deben guedar enchufes en
las Salas de habitos y Sala de mudas.

*| a empresa adjudicada debera presentar el anteproyecto eléctrico antes de iniciar las obras el cual deberd ser
revisado por el Inspector Técnico de Obras (I.T.0.) para dar su conformidad o emitir observaciones que deben
ser subsanadas por la empresa de la especialidad.

Requerimientos para la entrega:

Los planos deberin definir completamente la instalacién de electricidad. Para ello se considera necesario lo
siguiente:

Planos de planta, se confeccicnaran a escala 1:100, 1:50 y los de detalles escala 1:20, 1:25. Estos planos en
general deben contener:

e Planes de planta de todos los pisos donde se indiguen: circuitos de distribucion, puntos de consumo,
enchufes, interruptores, empalme, medidor, numero de conductores, tableros, identificacién de
circuitos.

* Estas plantas por pisocs a su vez deberdn presentar por separado los trazados de circuitos de
alumbrado de los de enchufes.

¢ Diagrama unilineal por cada tablero, cuadro de carga, detalle malla tierra, etc.

e La memoria de célculo debe contener todos los célculos vy justificaciones necesarias del proyecto del
edificio seglin normativa vigente sobre Instalaciones Eléctricas, calculo malla tierra, luminico, potencia,
etc.

e Realizacion de especificaciones técnicas {descripcidn de: procedimientos y materiales, conductores,
artefactos, malla tierra, tipos de conexiones, empalmes, tableros, inscripcién de la instalacién con el

TEL, etc.).

e Presupuesto detallado de las obras a ejecutar, con sus respectivos andlisis de precios unitarios. Ver
punto V.
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o El proyecto deberd ser realizado y tramitado integramente ante SEC por la empresa adjudicada, este
deberd venir avalado por un instalador auterizade SEC, firmande planos y memoria de cdlculo
entregando fotocopia de credencial de autorizacidn SEC.

15.- REGULARIZACION

Para la regularizacién del Jardin deberan contemplarse toda modificacién realizada por el contratista segin
proyecto de conservacion 2013 y obras ya realizadas que no se encuentren regularizadas con anterioridad
dentro de la recepcién de obra actual. Para la verificacién de datos el contratista debera solicitar expediente
en D.0.M y comprobara en terrenc {a totalidad de las cbras que deba regularizar.

El contratista tramitard oportunamente todos los permisos de las obras, debiendo consultar y efectuar los
pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan. Los Permisos serdn tramitados por la Empresa
Contratista en la respectiva comuna e instituciones pertinentes y se deberan desarrollar todos los proyectos
necesarios para obtener finalmente la Recepcién Final de Obras.

La recepcién de las Obras y sus requerimientos, serdn de cargo exclusivo de la Empresa Contratista para el
Estado de Pago sefalado en las Bases Administrativas.

Previo a cualquier acto de construccion el CONTRATISTA deberd presentar el ANTE PROYECTO para visto
bueno de ITO JUNJI, esto se deberd realizar antes de comenzar los trabajos.

15.1 INFORME SANITARIQ:

La empresa deberd tramitar el informe sanitario correspondiente por modificaciones realizadas en cocinas y
bafios y deberd cancelar los montos que esta tramitacién requiera. El contratista serd responsable de la
obtencidn de este informe, de presentarse observaciones para la obtencion, el contratista serd responsable de
la resolucion de estas siempre que las observaciones encontradas sean referidas a la infraestructura del jardin.

15.2.- PERMISO DE OBRA

El contratista deberd adjuntar la siguiente informacién para la presentacién del proyecto ante la Direccidn de
Obras Municipales para solicitar el permiso de cbra.

¢ Certificado de Factibilidad de Agua potable y Alcantarillado {Aguas del Altiplano)
¢ Certificado de informaciones previas (D.0.M)

» Planos de arquitectura firmadas por propietario y arquitecto

EETT firmadas por propietario y arquitecto

Certificado de Dominio Vigente {Conservador de Bienes Raices)

Copia de patente del Arquitecto {deberd contratar arquitecto particular)
Declaracién Jurada del Arquitecto

15.3.- RECEPCION DEFINITIVA

Planos de Arquitectura

Certificado de dotacién de Agua potable y Alcantarillado (aguas del Altiplano)
Proyecto aprobado de Alcantarillado y Agua Potable por la empresa de Agua potable.
Proyecto de Ingenieria firmado por Ingeniero patrocinante y propietario

Memoria del proyecto de Ingenieria firmada por ingeniero y propietario

o TE1(Sec)

e TE6 (Sec)

* Permiso de Edificacion.

¢ Copias del Libro de Obra.
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NOTA: deberd corroborarse la informacién para procedimiento de trdmites y permisos, lo indicado es
orientativo y se deberdn tomar todos los resguardos de tiempo v plazo que la obtencién de cada documento
requiera.

Al dia de efectuarse la Recepcion de las Obras Contratadas, el Contratista debera haber retirado las
Herramientas y Materiales sobrantes proveidos por él, en caso que dichos materiales no sean retirados a tal
fecha se aplicaran las Multas por cada dia de atraso en el incumplimiento de este requisito. Para tal efecto, el
Contratista viene en aceptar expresamente la Multa Aplicada, en caso de cumplirse la condicidn descrita
anteriormente.

Ademds de los rubros que considere necesarios, el Contratista deberd incluir dentro de los gastos generales de
la propuesta, los siguientes:

16.- CERTIFICACION GAS PARA SELLO VERDE

Se deberd aislar la conexién de gas que alimenta a la cocina, y el calefén que surte el bafio de manipuladoras
de la del resto del jardin, para lo cual se aislara el agua caliente que surte a las salas cunas y bafos de auxiliares
con termos eléctricos. Se debera sellar las conexiones de gas que alimentan el actual calefén JUNJI {ver listado
de recintos en el punto “AGUA POTABLE” de las presentes EETT.

16.1.- EVALUACION DE REDES

Para este punto se solicitara una evaluacién por parte del instalador autorizado donde describa el tipo de
trabajo a realizar, el material a utilizar y el tiempo de desarrollo de sus obras.

16.2.- CERTIFICACION SELLO VERDE

Para la recepcidn final se deberd entregar el certificado que indique la obtencién del sello verde de las
instalaciones del jardin.

16.3.- RETIRO Y SELLADO DE CALEFONT DE SALA CUNA

Se deberd retirar calefén que actualmente alimenta de agua caliente a los recintos de sala cuna y bafio de
auxiliares.

16.4.- INSTALACION DE TERMO ELECTRICO SALA CUNA

Se instalara termo eléctrico de 220 lts que surta de agua caliente a ambas salas cunas, se deberdn realizar las
conexiones necesarias para tal fin, estas deberan quedar insertas en muro por lo que se deberd contemplar la
reposicién de terminaciones afectadas por este trabajo. La ubicacidn deberd ser definida con el ITO en terreno
y se considera la construccién de shatf para evitar contacto de personas con el termo.

16.5.- INSTALACION DE TERMO ELECTRICO EN BANO DE AUXILIARES

Se instalara termo eléctrico de 80 Its en bafio de auxiliares cuya ubicacidn deberd ser definida con el ito en
terreno y se considera la construccion de shatf para evitar contacto de personas con el termo.

16.6.- SHAFT PARA TERMO

Se considera fa construccién de shaft en tabiqueria de volcometal segin indicaciones descritas en el punto
9.4.1y9.4.2 de las presentes EETT.

17.- CONSTRUCCION SOMBREADERO PATIO DE JUEGOS
Se deberd continuar la construccion del sombreadero en drea de juegos instalando la cubierta.

17.1.- CUBIERTA



17.1.1.- CANAL TABIGAL VOLCOMETAL 61X20X0.5

La cubierta del sombreadero se realizara con perfil de acero galvanizado tipo tabigal canal seccién 61x20x0.5
mm. Separados cada 1 cm.

Para mas detalles relativo a dimensiones y disposicién de los elementos que constituyen el disefio del
sombreadero ver detalle planimétrico adjunto.
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA

En Iquique de Chile, - [ de..einnrcrnn @ 2014,
don/dofia......c...... BSOSO ¢ =) o | ¢2:(=1q = (91 1=} legal de la empresa,
rrerieteesteaareasresteeneeeeanesassanenaeranenney RUT s e Domiciliada
Bl eereeeeereeseeesrereesesseassnsreseenssesneanenesssosnenmmsasomne e mennmeeressesssensenesy VIENE &N declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 48, inciso 1° y 62 de la Ley
Ne 19.886 y 8° v 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacidn con que:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacidn financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los
demds requisitos que éste sefale y con los que exige el derecho comin. Quedardn excluidos quienes, al
momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la
convencién, segln se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados
por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores
dos afios”.

“Ningin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacién de servicios
con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b} del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en gue aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicidn consiste en la pérdida
del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo vy
delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases Administrativas
de esta licitacidn, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segln corresponda)
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ANEXO N2 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En lquique | Region, a , entre , RUT N2 20GKXKK-X,
representada legalmente por don , Chileno, Ingeniero en Computacidn, Cédula Nacional de
Identidad N2 xxoo0xx-x, ambos domiciliados en calle , comuna de , ciudad de XXXX, Chile, en
adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT
70.072.600-2, representada por su Directora Regional Subrogante, dofia Sonia Jofré Suarez, Cédula Nacional
de Identidad N° 6.728.170-5, ambos domiciliados en calle Errdzuriz N° 1366, comuna de [gquique, por una
parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERQ: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacién
del servicio de XXXXXXOOIOCOCXKOCOOCCOOKXXXXXX, acuerdan mediante el presente instrumento
gue toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de
contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma,
en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacion, tendrd cardcter de
“confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacion proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control
de los proyectos enunciados, seré de propiedad de la Junta Naciona! de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA 'Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJ! a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasion
de la implementacion de las referidas operaciones, la mds estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.
Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del
mismo, sin que la enumeracién que a continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por informacion
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magneéticos; ,

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJ1 y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atin verbalmente su
caracter confidencial;

e} Toda informacidn relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos, financieros
v comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacion
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacion a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a {a Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la
JUNIJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y {indicar la forma de entrega) la informacién
necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de
licitacidn o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de servicios suscrito al
efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacion confidencial
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proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones
u omisiones en {a informacién confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el andlisis
respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancidn en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas
de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
informacién, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI,
quien tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los
intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacidn que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasion de la
implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importaré una violacidn al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes sea
indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones
descritas en la clausula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este
intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente
acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente
acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacién sujeta a confidencialidad, ello no obstante
que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y
Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este convenio que
realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de !unta Nacional de
Jardines Infantiles.

B} Los antecedentes e informacion que con ocasidn de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones
gue se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones
informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben
permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo
proposito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningin respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de [a JUNJ!L.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serin asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTQ: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo pedrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL,
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en
caso de proceder)

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracion de indefinida independiente de la duracidon del contrato de
prestacién de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular las
obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion
confidencial gue obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.
A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucién integra de toda la informacion
que se hubiere recibido, bajo declaracidn jurada en el sentido que se ha devueito la informacidén completa y
que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en [a ciudad de
Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia Sonia Jofre Sudrez, en su calidad de Directora Regional de la JUNII, consta en Resolucién
N°015/02374 del afio 2011 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la
nombra como Director Regional de la JUNJI y de la Resolucién N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le
delega facultades a los Directores Regionales de JUNIJI.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados
en ¢l encabezamiento.

SONIA JOFRE SUAREZ

Directora Regional Subrogante

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
TARAPACA
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT. ,en representacion de la
empresa _, declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “

"D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razén social:
Rut del Oferente:
Teléfono:

Direccion:

Correo electrénico:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES
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3¢ PUBLIQUESE, Ila presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la conservacién del jardin infantil Guayabito, Cédigo
01101007 de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles | Regidn y autoriza el llamado a licitacién publica a través
del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

ECTORA RE _Ow_br SUBROGANTE
JUNJI TARAPACA

-

MNAR/,W/% \ arb

o_qu_mcnw ON?
o Asesorid Juridica
e  Seccién de Cobertura e Infraestructura
o Suddireccién de mmﬂmg Financieros {Unidad de Adquisiciones)
 Oficina de Partes. v/
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