RESOLUCION EXENTA N°015/

REF. : APRUEBA  BASES  ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA OBRA DE
CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL FLORCITA DEL
DESIERTO, CODIGO 01101011 DE LA JUNJI | REGION ARG 2014
Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES
DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

IQUIQUE, Mm fmwww“ Mmm%

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ley N° 20.713 de Presupuesto afio 2014, el Decreto Supremo N° 1574, de 1971, de Ministerio
de Educacion; la Ley N° 19.886 Y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del Ministerio de
Hacienda y sus medificaciones; Articulo N°8Q Ley N°18.834; la Resolucién N° 1600 del 2008, de la
Contraloria General de Ia Replblica; el Decreto Supremo N° 45 de 1998, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social; Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la
Administracién del Estado, la Resolucién N° 015/26 del 2000 y sus modificaciones postericres, [as
Resoluciones Exentas N° 015/1792 de 2006, N° 015/2845 de 2010 y Resolucién Exenta N° 01 5/2374 de
2011, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, vy demas

antecedentes tenidos a la vista,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
2.844 de fecha 07-07-2014, se solicitd realizar una licitacién plblica, con el objeto de contratar la
conservacion del jardin infantil Florcita Del Desierto, Cddigo 01101011 de Iz JUNJI | Regidn.

2. Que, consultado el catilogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccidén de
Compras y Contratacion Publica.

3. Que, de acuerdo con io dispuesto por los articulos 52 de la
Ley N2 19.886 y 9° del Decreto Supremo N2 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que la reglamenta,
en el caso de las adquisiciones que superen las 1000 UTM, la licitacién pablica serd siempre obligatoria.

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, c6digo N° 21.026 del 07 de Julio de 2014, realizado por la Seccién de Planificacién
Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 2.844, para el afio presupuestario en curso.



RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacion Pablica por un monto
superior a 1000 UTM, para la contratacion de la conservacién del jardin infantil Florcita Del Desierto,
Codigo 01101011 de la JUNJI | Regidn.

22 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacién de la conservacion del jardin infantil Florcita Del Desierto, Codigo 01101011 de la JUNJI 1
Region, sus Bases Técnicas, y los anexos denominados: declaracién jurada, acuerdo de confidencialidad,
carta de aceptacion de bases, carta de identificacién del oferente, formato de presupuesto, y experiencia
del oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

I BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL
FLORCITA DEL DESIERTO, CODIGO 01101011 DE LA JUNJI | REGION,

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacién de la conservacién del jardin infantil Florcita Del
Desierto, Codigo 01101011 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Regidn.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de conservacion, descrita en las
bases técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento: JARDIN INFANTIL FLORCITA DEL DESIERTO
Cédigo: 01101011

Direccién: 14 Oriente S/N2

Comuna: Iquigque

Region: Tarapaca

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccidn de Compras y Contratacién
Publica www.mercadopublico.cl, seglin o establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacidn
www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
¢ Plantas de arquitectura actuales y proyectadas. (Anexo 7).
e Croquis de detalle (Anexo 8).
® Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
® Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6°
de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad {Anexo 1).
* Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
Carta declaracion de aceptacidn de bases (Anexo 3).
Identificacién del oferente {Anexo 4).
Formato Presupuesto {Anexo 5)

Nomina de contratos en obras similares {Anexo 6).
¢ Acta de visita a terreno ( Anexo 9)



3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademds serén publicadas en el
sisterma www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucion.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 12 dias siguientes.
Respuesta a Consultas y/o | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno La fecha y hora de visita a terreno seri la informada en el
sistema www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcion de Ofertas 20 dias contados desde la publicacién en el sistema

www.mercadopublico.cl

Apertura Electrénica de Ofertas. | El dia del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacién de Ofertas Dentro de los 5 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacion de la Licitacién Dentro de 10 dias siguientes al Informe de Evaluacidn de la
respectiva Comisidn.

Notificacion a los proveedores | Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacién, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcién del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificaciéon al
Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones gue se senalan en
éste. En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenders prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra
vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dfa siguiente a un dfa inhdbil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacién que debera ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste fa fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el
referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de
la eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los
efectos legales serdn parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacién de bases {Anexo N°3).
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5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucién de
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasién de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos
del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes manifestaran,
mediante declaracién jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1°y 6° de la Ley N°19.886 y 10° de la Ley N2 20.393. Para elio
bastard que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante
legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipe en el Anexo N° 1 de las
presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Piblico antes del cierre de recepcidn de
las ofertas.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacién del oferente:
Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo
electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUNIJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 dltimos meses; documento que deberd solicitar a Ia
Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Economica:
Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al
cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto {Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningtin tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJ!, podrad ésta ordenar obras extraordinarias o el



empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacién del precio de un ftem o partida de un presupuesto cuya
determinacion exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden a
pagos de derechos municipales (por concepto de permisos de edificacion y recepciones finales) vy, de ser
necesario aportes reembolsables {aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los trémites necesarios para la obtencién del permiso de edificacién y
posterior recepcion final de edificacién, incluyendo la elaboracién de proyectos, de la carpeta de solicitud con
todos los antecedentes que comprende dicho trémite y, honorarios a Revisores Independientes y Revisores de
Calculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacién del expediente ante el municipio,
como también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento emitido
por el municipio a nombre de JUNJI, que debera ser entregado a la institucién, para emitir los cheques a ser
cancelados directamente al municipio, gestién que también sera de responsabilidad del contratista segiin sea
el caso.

Los permisos de construccién al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien deberd entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda Ia
informacién requerida para obtener el Permiso de Edificacién.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, debers
ejecutarse las obras necesarias para lograr la aprobacién y/o certificacién de las instalaciones del
establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacién de dichas instalaciones,
incluyendo la elaboracién de los proyectos respectivos Yy sus tramitaciones ante la empresa que presta el
servicio, siendo ademas responsable el Contratista de la tramitacidn y obtencién del presupuesto entregado
por dicha empresa (aportes rembolsables), documento que debera ser extendido a nombre de JUNJI y
entregado a la Institucién quién emitira el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el
servicio, gestion que también serd de responsabilidad del contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO deberd solicitar al contratista los comprobantes respectivos de ingreso,
los que serdn autorizados a cancelar mediante Resolucién Exenta asignado al Item presupuestario respectivo.

7.7. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestarén que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 3) y deberdn adjuntar, antes del cierre
de las ofertas, en el sistema www.mercadopubilico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible
con sistema Microsoft, que contenga némina de proyectos similares {anexo 6} en los cuales se ha ejecutado
entre los afos 2009 al 2013 , identificando fecha, metros cuadrados de
no:chnn&3\«m30am_mn63\3mim:naP nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacién:




La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita
tendrd el cardcter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario
JUNII. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre y firma (Acta de terreno Anexo 9).

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de ia oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos}, la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias hébiles (fos dias hdbiles se cuentan de lunes g viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de
garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por la
conservacién del jardin infantil Florcita Del Desierto, Cédigo 01101011 dela Junta Nacional de Jardines
Infantiles | Region”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompaiada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errézuriz N2 1366, comuna de lquique, Regidn de
Tarapacd , antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencién de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a fas 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:
~ Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de Ia garantfa.
— Stel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale ia JUNJI.
— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores,
no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contades desde la notificacién de la
resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacidn, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias hébiles mas, en
el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad est3
facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacidn, para
el caso que este dltimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de
la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de [a Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de
haberla presentado, no cumpia con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento
de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucidn material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesorerfa de la Direccién
Regional de ta JUNJI, ubicada en calle Errazuriz N2 1366, comuna de Iquique, Regién de Tarapac3, en horario de



08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podrdn formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de tas mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuarén por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderéd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucién fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas estabiecidasen el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira sélo la presentacién de certificaciones o antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas
o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacién. Esta omisién debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadoptblico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor
puntaje en el criterio de “Entrega de documento dentro del plazo”.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederad a la apertura electronica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y serdn
declaradas ofertas inadmisibles aguellas que omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar
su oferta.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comisién conformada por el/la Encargado/a de la Seccidn de
Cobertura e Infraestructura o por gquien el designe en su representacién, un profesional de [a unidad de
Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su representacion,
quien, ademds, actuara como secretario de actas.

La Comisién Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el
Acta de Evaluacién y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comision.




[

Los miembros que integran [a Comision de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con los oferentes,
de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello
en el informe de evaluacién.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la lcitacidn, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demds competidores, esto
es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio propercional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes vy las ponderaciones que se asignaran a cada uno de
ellos, seran los siguientes:

“Criterio

Precio

Experiencia en obras similares*

Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega de documento dentro del plazo 5%
Comportamiento contractual anterior 10%
Numero de adjudicaciones con JUNJ afio en curso 10%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencién y reparacién de proyectos de
edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y | FACTORES A EVALUAR PUNTAIE MEDIO DE
PONDERACION VERIFICACION
PRECIO El oferente que posea el menor precio de oferta, | Puntaje méximo | Precio indicado
obtendra 10 puntos, el resto serd calificado por la | 10 puntos en Oferta
40% siguiente formula: Econdmica.
(Precio Oferta Menor / Precio de Oferta) x 10 Puntaje especifico
sera asignado
Puntos (2 decimales) segun calificacién
de férmula a
propuesta
econdmica mas
baja.




Experiencia del
oferente en
edificacion 0
conservacion de
obras similares,
en metros
cuadrados,
construidos,
mantenidos y/o
reparados entre
los afios 2009 al
2013.

25%

El oferente que posea el mayor ntimero de M2
construidos/reparados/mantenidos, entre los afos
2009 y 2013 obtendra nota 10, el resto serd
calificado de acuerdo a lo siguiente:

0 - 300 mts2 construidos/reparados/mantenidos 1
punto

301- 500 mts2 construidos/reparados/mantenidos
5 puntos

Sobre 500mts 2 construidos/reparados/mantenidos
10 puntos

Puntaje maximo
10 puntos

Documentos
que acrediten el
curriculo del
oferente entre
los afios 2009 y
2014 {anexc 6.)

Tasa de
accidentabilidad
laboral en los
dltimos 2 afos
10%

10 puntos a la oferta que presente la menor tasa de
accidentabilidad laboral, en los dos dltimos afios.

Ef puntaje de las otras ofertas se asignard en forma
inversamente proporcional.

Puntos (2 decimales)=

{Menor Tasa f Tasa Ofertada) x 10

A las empresas
gue presenten
menos tiempo de
existencia del
sefialado en este
apartado, se les

evaluarg de
acuerdo a tal
periodo de
tiempo.

Certificado de
accidentabilidad
durante los
dltimos dos afios
emitido por la

mutual a que
esté afiliado el
oferente

Entrega de Ia
documentacion
solicitada dentro
del plazo

5%

10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la

forma exigida.

5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es decir,
fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma exigida.

Las ofertas que no cumplan con oportunidad {considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad, en la presentacion de los documentos, seran considerados fuera de bases,




Corresponde a los oferentes que hayan sido|Nota 5 a aquellos

evaluados por el ITO de JUNH | Regién de los | proveedores que,
proyectos adjudicados en los UGltimos 36 |producto de una
meses. relacién  contractual
con la Junji, hayan
obtenido una

evaluacién deficiente
o no conforme por el
Inspector Técnico de
la Unidad de
Infraestructura, por|Se acreditard el

Comportamiento cualquier causal, | Informe de
Contractual técnica y/o | evaluacién  por
anterior administrativa. parte de Ia
10% Nota 10 a aquellos|Unidad de

proveedores que no | Infrestructura
hayan tenido ninguna
relacion  contractual
con la Junji o que,
productc de ésta
hayan obtenido una
evaluacién conforme y
satisfactoria del
contrato  adjudicado
en dos dltimos 36
meses

Corresponde a los proveedores que|Nota 1 a aquellos

mantengan contratos vigentes y licitaciones | proveedores que,
adjudicadas afio 2014 con JUNJL mantengan mas de
dos contratos vigentes
¥ licitaciones

adjudicadas con JUNJIL

Nota 07 a aquellos| c 2creditard de

acuerdo a

Numero de proveedores que .

s Contrataciones vy
adjudicaciones mantengan de uno a resoluciones  de
con JUNIJI del afio dos contratos vigente

adjudicacién
realizadas el afo
2014

en curse 10% y licitaciones
adjudicadas con JUNJI.
Nota 10 a aquellos
proveedores que ho
mantengan contrato
vigente ni licitaciones
adjudicadas con JUNJI.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mds alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionard aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o
conservacion de obras similares, en los Gltimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se seleccionars aquella
propuesta gue haya obtenido el puntaje més alto en el aspecto comportamiento contractual anterior. En caso
de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacién.
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14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta més ventajosa, considerando los criterios de
evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podrad considerar inadmisibles las ofertas,
cuando no rednan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la
licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de
la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podrd adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacidn se materializard a través de una
Resolucidn de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del informe de
Evaluacian de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante
la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucidn que se dictard al efecto. No obstante lo
anterior, este acto no podrd modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en
ese instrumento.

Fecha de Adjudicacién: En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacién de las presentes bases
de licitacién, se publicard una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli las razones del
atraso.

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacidn de la licitacién en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderén notificados
desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 120 dias corridos. Estos dias se contarén desde la fecha de entrega
de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucién de obras una jornada con horarios que resguarden los
procesos de alimentacion y suefio de nifios (as) y lactantes.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio
exclusivo de esta Institucién podré ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se
materializard mediante la dictacion de una resolucién fundada que asf lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacién de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras
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con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fie! cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del
contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, con una vigencia minima de 30 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

Esta garantia deberda ser pagadera a [a vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable.
La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en calle
Errézuriz N*1366, ciudad de Iquique, | Regidn, en horaric de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a
16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la efectuard, a la
fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Tarapaca de la JUNJI, ubicada
en Errazuriz N°1366, ciudad de Iquigue, 1 Regidn, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de
08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccidn de Cobertura e Infraestructura de la Direccién
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la conservacion de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 1D N*X000XX".

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

18. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.333 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en e} Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificara con la
Direccion de Compras y Contratacidon Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo
maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacién, para
efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

19. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que
se adjudique la propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadasen la
calle Errdzuriz N°1366, ciudad de lquique, | Regidn.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacién al
oferente, plazo en el cual, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, seglin corresponda, ambos con una
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antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucion que dispone
la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b} y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacion
al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desiertz la licitacion, de acuerdo a los intereses del
Servicio.

20. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigird una garantia consistente en una boleta
bancaria de garantia, vale vista, o pdliza de segurc de ejecucidn inmediata, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total de! contrato, con una vigencia
minima 250 dias corridos, contados desde la fecha de recepcién provisoria sin cbservaciones.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos
chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcidn
provisoria y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcion
definitiva de las obras.

La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucidn de la cbra ““conservacion del jardin
infantil Florcita Del Desierto, Cédigo 01101011 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Regién ID
N*0000¢”. En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del contratista,
la cual se adjuntara al mencicnado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES Y
DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 28. DE LAS PRESENTES BASES
ADMINISTRATIVAS.

2i. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en [a entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de fas
observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,15%
del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas de cada estado de pago seglin avance de
obras y certificacién de 1.T.O., previa Resolucién firmada por Directora Regional.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total del contrato, se procedera a poner término al
contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
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22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites para la
obtencién de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total de! contrato {IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por
el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al (ltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualguier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo nimero de dias en gue se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra“conservacion del jardin Florcita Del Desierto, Cédigo 01101011 de la Junta Nacional de Jardines
infantiles i Region 1D N®oo0000¢™”. En el caso de los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion

jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacidon del dltimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo ctorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segilin avance de obras, los que serédn certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITQ). En cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de éste, como devolucién
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y Gltimo estado, se exigirdn los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacién de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases
técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podrd
ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado del Permiso de
Edificacion, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, Recepcién Final Municipal,
copia del ingreso del expediente a salud, para la tramitacidn de la Resolucién e Informe Sanitario y copia del
ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al
proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.
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Si al momento de tramitar el Ultimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segin
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptard en su reemplazo, una
copia de la solicitud de la Recepcién Final Municipal del ingreso a la DOM acompafiado de una boleta de
garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al
10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las
obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacién de la recepcion final de obras de
conservacion, denominada jardin infantil Florcita Del Desierto, Cédigo 01101011de Ia Junta Nacional de
Jardines Infantiles | Regién ID N*oo000 ”.

En el caso de no contar con la Resolucién Sanitaria para la cancelacién del dltimo estado de pago, se
procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor $
500.000 y la glosa de este documento debera indicar: “En garantia por la obtencién de la resolucién sanitaria
de obras de conservacién, denominada jardin infantil Florcita Del Desierto, Codigo 01101011 de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles | Region ID N°xxxo00”.

La devolucién de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcion final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado por el 1.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Gltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad de! periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las gue solicita su cancelacién.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

24.1.Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

24.2.Estado de notorfa insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3.Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

24.4.Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacién.

24.5.Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

24.6.Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.7.Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO,
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24.8.51 las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones
gue adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.9.Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segtin lo
indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

24.10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

24.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

24.12. Registrar saldos insclutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo
de ejecucion del contrate, con un méximo de seis meses.

El contrato podré modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién
de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comtn acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resobucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrate original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion fundada, que
se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la Directora Regional designard a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a
la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con
la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de
seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estardn
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no sera indispensable para

la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.
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Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.0.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningln estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas Yy
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la Unidad solicitante, deberd evaluar en la correspondiente Guia de
Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacidén serd ingresada al portal
www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en
el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional dei drea de la construccién, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacién del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica vy proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podréd hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente ¢ dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la
JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de
incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberj
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.
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En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafos quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista fa vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcidn proviseria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantfa de fiel y oportunc cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

28. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuara por una Comisién compuesta por el I.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles,
se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con motivo
de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos ficilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones,
detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro
de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

EI 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del

cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del Gltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacién, después de ia recepcion provisoria sin
observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de
garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos
que estos defectos se deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el
I.T.O., que no podra exceder los 15 dias corridos.
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Para la Recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el 1T.0. la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* la buena ejecucion de los trabajos {que no se hayan preducido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

 la calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

EN _ESTE ACTO, EN CASO DE CORRESPONDER, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL CERTIFICADO DE
RECEPCION FINAL MUNICIPAL, INFORME Y RESOLUCION SANITARIA, CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES
(AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO), PRODUCTO DE LAS AMPLIACIONES Y/O MODIOFICACION DE LAS PLANTAS
FISICAS.

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisién.
Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucién de la
obra.

29. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, tota! ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacidn, y en especial los establecidos en e contrato definitivo.

30. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion Y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en Ia ciudad de
lguique, | Regién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : CONSERVACION JARDIN INFANTIL FLORCITA DEL DESIERTO

CODIGO ¢ 01101011.

DIRECCION ¢ 14 Oriente S/N2

COMUNA ¢ 1QUIQUE

REGION : TARAPACA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
FLORCITA DEL DESIERTO” el que contempla las siguientes obras:
® Proyectos — Arquitectura, Ingenierfa, instalaciones sanitarias, Eléctrico y Proyecto de gas
¢ Cambio de Cubierta sombreadero patio central
¢ Modificacién Sala de mudas
* Modificacién salas de hébitos higiénicos
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* Instalacién de Palmetas de Caucho en patio central.
* Cambios de Puertas.

@ Reja antejardin.

¢ Construccién Bodega General.

e Modificacion drea Administrativa.

*  Apertura de pasillo

» Construccién de cocinas Sala Cuna

* Instalacion y cambio de mallas mosquiteras

e Pinturas en sectores nuevos y modificaciones

La obra debers ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de
la obra, ldaminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos y a las siguientes Normas,
Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a ias siguientes Normas, Reglamentos.:

® lLey General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

* Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacién.

¢ leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

® Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

* Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Pablicas.

® Normas del instituto Nacional de Normalizacion.

¢ Normas para la mensura del |.N.N.

* Planos generales, de detalles, croquis, [dminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes
con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas

e Normas de Seguridad e Higiene

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de
la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la
construccion, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera,
en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisién de las presentes especificaciones
técnicas, comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas.
Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del
estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de Ia propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o
con el resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., serd resuelto por el
mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro
de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra proponer materiales y
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan vy certifiqguen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. Entodo caso la 1.T.0., podré solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad v su
procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de
aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiquen estos ensayes, seran de cargo del
contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.
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Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y
procedimientos constructivos que deberdn emplear en la ejecucidn de la obra. Sin embargo el Contratista
deberd considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los
materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis
laminas tipo JUNJI, fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas y/o
proyectadas.

El contratista deberd mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas vy libres
de escombros. Ademds, para resguardar la seguridad de los pdrvulos y personal del establecimiento,
deberd aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberdn
contar con la aprobacién del 1.T.0.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccién personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, deberd contar en su instalacién de faena con un botiquin
bésico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales
deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccidn técnica
de obras.

Se debe tener en consideracién la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion de obrasy
proteccion personal.

Traténdose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la propuesta todos
los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

I CONSIDERACIONES: (valorar en las partidas pertinentes)

a) Aseo: Deberd considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres
de escombros. El piso de goma ubicado en el patio de extensién de la sala cuna serd protegido con
planchas de cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se dafie
debera ser repuesta por elementos en igual materialidad y disefo.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria, limpiars los

vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias
extrafias, y limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los desechos,
basura y construcciones temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: E| contratista deber3 aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios
opacos, los que deberdn contar con la aprobacion del 1.T.O.

c) Instalaciones provisorias: El contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, Ia seguridad de los
mismos. Ademas deberd proveer bafio quimico para el uso de su personal ademds de duchas,
vestidores, y comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para materiales.

d) Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra,
sera [a Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como I.T.0. de la obra.
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e} La comunicacién entre el I.T.0. vy la empresa constructora: seré a través de un Libro de Obras en

f)

triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.

Cambios durante la construecién: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente por el
Contratista sera de su exclusivo cargo y la Inspeccion podra ordenar su restitucién y/o modificacion,
dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

g) Consideraciones especiales:

® La empresa contratista tendré que procurar un bafio quimico para el uso de los trabajadores en
obra, con la debida mantencién vy certificacién.

* Elcontratista para el almacenamiento de los materiales, comedor y vestidos del personal, no podra
utilizar dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto debers incluir el
costo de las instalaciones de faena.

® lainstalacioén de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de comiin
acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista deberd acatar todas las
recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por la LT.O de la obra, para evitar
accidentes, ya sea de sus trabajadores, nifios y nifias, personal técnico y educadoras del Jardin que
permanecera en funcionamiento durante la obra.

* Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comun acuerdo entre la Directora
del establecimiento, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de ejecucién. Las zonas de
trabajos deben quedar totaimente aislada del resto del establecimiento, mediante cierros
confeccionados con planchas de 0SB de 9,5 mm., debidamente afianzadas.

* La empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y retirados
con periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarroilo de Ia obra.

¢ La empresa contratista tendrd que coordinar con la ITO cualquier trabajo que pueda intervenir el
funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros bdsicos, traslados de
materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar con las actividades
normaies.

= La empresa contratista tendrd que reponer cualquier dafio ocasionado por la ejecucién de la obra.

¢ Todo elemento que se retiren en el desarrollo de la obra por la empresa contratista debe
informarlo en un acta que entregard a la ITO.

¢ Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar en la
obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, serdn de cargo del
Contratista. igualmente, el Contratista responders respecto de eventuales dafios causados por é! o
sus trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJI.

* El siguiente desglose de partidas es para facilitar la toma y cancelacién de Estados de Pago, porlo
cual se han considerado las partidas mas generales que conforman las distintas instalaciones, sin
embargo, el contratista debera considerar en su presupuesto la totalidad de los materiales,
accesorios, griferia, artefactos y otros, especificaciones anexas o que sean necesarios para cumplir
con la normativa vigente de los servicios respectivos y dejar totalmente operativo los sistemas; sin
que este motivo implique un mayor costo para el mandante.

° También estard a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones a
profesionales iddneos, que cuenten con los respectivos permisos de las empresas responsables.
(AGUAS DEL ALTIPLANQ Y SEC).

h) Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio seran los que se detailan en el punto “INSTALACION DE FAENA” ¥ no
podrd ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que deben cumpiir,
bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad dentro de
su especie, en perfecto estado, conforme a las normas y segln indicaciones de fabrica.

La L.T.0. rechazaré todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La I.T.0. podra
solicitar al contratista la certificacién de Ia calidad de los materiales a colocar en cbra.
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Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serdn de disposicién del Mandante., el que sera
clasificado y entregado al Mandante. No se aceptaré su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fibrica para un determinado material se entiende como una
mencion referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa, siempre y
cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcién alternativa
debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.T.O. para su aprobacién o rechazo.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningun tipo de intervencién con su respectiva
factura y la garantfa del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA INSTALACION,
que los materiales suministrados son del tipo y calidad que se ha indicado en los Pianos,
Especificaciones Técnicas o lo establecido en el Contrato, por lo que también deberd mantener un
registro actualizado de los equipos y materiales suministrados, las gufas con las cantidades recibidas de
cada item identificando el proveedor, fecha y documento de recepcién, esto con el fin de asegurar stock
de aquellos materiales para satisfacer de forma oportuna el programa de obra.

J.U.NJ.L, por medio de ITO JUNJI, podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba
las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia.

Los materiales inflamables y tdxicos deberdn ser depositados en lugares apropiados, y cumplir las
exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento y medidas de
seguridad.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las obras contratadas, siendo de su
exclusiva cuenta y dentro del mismo plazo la reparacidn o re ejecucidn de las obras o instalaciones que
pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de alguno de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista . Iguales obligaciones corresponderan al
Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o instalado.

Programa de trabajo é programacién de obra:

Significara el programa que se adjunta a la oferta y que formara parte del Contrato de ejecucién de
obras, y que indica la secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar y
terminar cada uno de ellos, y el grado de avance que deben tener las obras contratadas al término de
cada periodo, el que podrd ser modificado si el ITO asi lo auterizare expresamente.

Calidad de mano de obra:

Se emplearan dUnicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aguellos trabajos
que requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevara a cabo de manera tal que resulte
en obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien trabajadas.

LA L.T.0. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU JUICIO, NO
CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:

1.- PROYECTOS

Tramitacion Municipal, Pago de Derechos y Proyectos Definitivos

El Contratista a cuenta suya, deberd gestionar en la Municipalidad respectiva, el permiso de edificaciény la
recepcion Municipal por las obras motivo de la presente licitacién. lgualmente serd de cargo del
Contratista la cancelacién del Arquitecto.
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El Contratista debe desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencién del permiso de edificacién y
posterior recepcién final de edificacién, incluyendo la elaboracién de proyectos, de la carpeta de solicitud
con todos los antecedentes que comprende dicho trdmite y, honorarios a Revisores Independientes y
Revisores de Calculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacidén del expediente ante el municipio,
como también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales, documento
emitido por el municipio a nombre de JUNJI, que deberd ser entregado a la institucién, para emitir los
cheques a ser cancelados directamente al municipio, gestién que también serd de responsabilidad del
contratista segun sea el caso.

Los permisos de construccidn al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien debera entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos toda la
informacién requerida para obtener el Permiso de Edificacion.

Asimismo, el contratista deberd ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, deberd
ejecutarse [as obras necesarias para lograr la aprobacién y/o certificacion de las instalaciones del
establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacién de dichas instalaciones,
incluyendo la elaboracién de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el
servicio, siendo ademéds responsable el Contratista de la tramitacién y obtencién del presupuesto
entregado por dicha empresa {aportes rembolsables), documento que debers ser extendido a nombre de
JUNJIy entregado a la Institucion quién emitird el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que
presta el servicio, gestion que también sera de responsabilidad del contratista.

Los pagos de los derechos municipales y aportes reembolsables de proyectos se acogerén a valor proforma
descrito en bases administrativas de la obra.

NOTA: Dentro de los plazos ofertados debera considerarse el tiempo de desarrollo previo de los proyectos
los que deberdn estar listos y ser presentados al ITO para su revisién y aprobacién antes de iniciar la
intervencidn en terreno de dicha partida.

1.1.- ARQUITECTURA

Se deberd solicitar el patrocinio de un arquitecto externo que avale las modificaciones realizadas, motivo
de esta licitacion. El establecimiento se encuentra con recepcién municipal, en virtud a Recepcidn
Municipal N® 25/20131, que se adjunta a continuacién.

El expediente deber ser presentado a la ITO para su aprobacién antes de ser ingresado a la DOM.

El Contratista a través del arquitecto patrocinador deberd gestionar el permiso de obra menor ante la
Direccién de Obras Municipales de la respectiva comuna e instituciones pertinentes, realizando todos los
proyectos requeridos y adjuntando los documentos solicitados para la obtencién de este permiso.
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DIRECCION DE OBRAS - |. MUNICIPALIDAD DE - AN DE CERTIFICADO.
25/2013
IQUIQUE T Fotha do Aprobacion
08/04/2013
REGION: | TR ROU SN
| x| URBANO | | RuRAL 884 - 1

A) Las atribuciones emanadas del Art, 24 de la Ley Organica Constitucional de Municipalidades,
B} Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 144, y su Ordenanza General,
C) Lasolicitud de Reception Definitiva de Edificacion debicamente suscrita por el propietario y el arquitecto

correspondiente al expediente’ S.R.D.C.M:-5.2.5. y5.2.6. N* ROM 29/2013
D} Elinforme Favorable de Revisor Independiente N° de fecha I T )
E} Los antecedentes que comprenden el expediente 5.0.M.- 5.1.4. y 6.2.9. N° 2912013

F) Los documentos exigidos en el Ar. 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
G) EtInforme del inspactor Técnics de Cbra (ITO) (cuando corresponda)

RESUELVO:

1.- Oforgar Certificado de Recepcion Definitiva TOTAL
TOTAL O PARCIAL

de la obra menor destinada a CONSTRUCCION DE SOMBREADERQ Y MEJORAMIENTO INTERIOR EN JARDIN INFANTIL

ubicada en calle/avenida/camino HERNAN FUENZALIDA Ne 2197
Lote N® manzana _ localidad o loteo 1QUIQUE sector URBANO
(urbang ¢ rural)

de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionados
en Ias letras E y F de los "vistos™

2.- Que ia presente recepcién definitiva se ctorga en conformidad a las siguientes autorizaciones especiales:

ART, 121 ART. 122, ART. 123 ART. 124, @6 'a Loy General de Urbamsmo v Genstruccionos, Otra.
Plazos de [a autorizacién especial
39<acm__wmo_o: de _Bm_dmm%m.

ZO_smmm.O mbNOz mOOSV o_.vno_u_mr—..»m_o

JUNTA NACIONAL DE ,_>_"~U_zmm _zm>z,_._rmm 70.072.600-2
REPRESENTANTE LEGAL dol PROPIETARIS: - -

RONEL ERNALDO TORRES FERNANDEZ

13.306.339-0

76.143.389-K

NOMBRE DEL ARGUITECTO' RESPONSAS O PROPESIONAL COMPET : :
JAVIER CAMPANA VASQUEZ 13.008.129-0

) umanSL dei OOZw._.ECO.ﬂOD (sf corespionde) i ; T
SQCIEDAD Um nzmmz_m_ﬁb Y DESARROLLO MINERO INGEDEMIN LTDA. 76.143.389-K

INOVBRE dal REV/SOR INDEPENDIENTE. (S eanearie)- REGISTRO
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FORMULARIO 1.4. {C.R.D.OM.-525/5286.)

213

4.- CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCION

4.- ANTECEDENTES DEL PERMISO

N®GE PERMISO EGH SUPERFICIE A RECEP i DESTING'

34/2013 01.03.2013 73,88 m2 JARDIN INFANTIL

RESOLUCIONNY 5

(En caso d¢ modificacion aprebada)

5.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ARTICULG $.2.8. NGIST FINALY

X | Fotocopia do la patente municlpal al dia de los Profesionales competentes.

X |Informe del arquitecto Art. 5.2.6. 0.G.U.C. ingiso final

X Cerfficado de Inscripcion de Instalacion Electrica Interior N° 840089 del 26.03.2013 emitido por ja SEC-TARAPAGCA
Instalader : Hector Gabrie! Mific L.eon / Rut. : 10.570.651-0

X | Certificado de Pavimentos N° 133061 del 20.03.2013, emitido por SERVIU-TARAPACA

CERTIFICADOS DE LAS INSTALAGIONES CONTEMPLADAS EN LA OBRA:

~
NOTA : (80L0 PARA SITUACIONES ESPEGIALES DEL CERTIFICADD)

SUP. TERRENG : 801.05m2

SUP.EXISTENTE1°PISO 262,90 m2

SUP. PATIO CUBIERTO T 22529 m2

SUP. TOTAL EXISTENTE T 488,19 m2 P.E. N° 223 def 1995 / R.F. N® 111 del 2012

SUP. AMPLIACION PATIO CUBIERTO A RECEPCIONAR 1°PISC @ 73,88 m2

SUP. LIBRE ;249,98 m2

SUP. TOTAL EDIFICADA © 562,07 m2

DESTING ¢ JARDIN INFANTIL FLORCITAS DEL DESIERTC

EMPRESA CONSTRUCTORA : SOCIEDAD DE INGENIERIA Y DESARROLLD MINERQ INGEDEMIN LTDA.

TN

———

CHRISTIAN ROJAS MARTINEZ

D_mmo._.o_ﬁmvDmmebmgcznn_vbrmm
FIAMA Y TIMBRE

26



1.11

1.1.2

1.1.3

1.2

1.21

1.2.2

R 1.3

131

1.3.2

Planimetria
El arquitecto patrocinador por encargo del Contratista deberd completar la planimetria del
proyecto entregada por Junji segln requerimientos establecidos en OGUC,

Recepcion Municipal
Se debera gestionar por parte del contratista la recepcidon municipal de las obras de conservacién
2014 y otras obras no regularizadas incluidas en el permiso de edificacién

Informe Sanitario

El establecimiento no cuenta con informe sanitario actualizado, ante la Seremi de Salud Tarapaca,
quien debera autorizar el funcionamiento de acuerdo a la capacidad del local y nuevas
modificaciones a la planta fisica. En caso de incumplimiento de condiciones de la infraestructura
existente, se deberdn presentar los antecedentes ante el ITO quien podrd revocar este
requerimiento.

INGENIERIA

Proyecto de Ingenieria
Se deberé realizar proyecto de ingenieria de las ampliaciones realizadas en el jardin infantil.
Este proyecto debera contemplar Especificaciones Técnicas y planimetria, incorporando pianta,
cortes y detalle de soluciones. Para el desarrollo de este proyecto se entregaran por parte de JUNJI
una tipologia de sombreadero, escalera o la obra a desarrollar para ser elaborada por el ingeniero a
cargo. El proyecto deberd ser entregado a la ITO antes de comenzar construccion de este, para la
verificacion de su correcta ejecucién en terreno. Planos y EETT de ingenierias deberan ser
entregadas firmadas por el profesional responsable junto con su patente profesional al dia.

Memaria de Célculo
El proyecto de ingenieria deberd ser acompafiado de la respectiva memoria de calculo firmada por
el profesional responsable junto con su patente profesional al dia.

INSTALACIONES SANITARIAS

El Contratista deberd realizar toda la tramitacion y presentar a la I.T.0. el proyecto sanitario de
todas las ampliaciones y modificaciones de recintos que lo requieran, cumpliendo toda la
Normativa Vigente, este deberd ser ingresado al servicio correspondiente, para las aprobaciones
respectivas. Si es requerido, se debera cambiar medidor aumentando el didmetro, el cual se
debera realizar a través de la empresa de servicios sanitarios que corresponda, y obtener las
aprobaciones, y recepciones de toda la instalacién, para ello, de ser necesario, se debera realizar la
regularizacion de las obra existentes y ejecutar la obra nueva realizando en una sola lamina la
fusion de las instalaciones, Ademds debera consultar en todos los recintos himedos, llave de paso
de corte del recinto, una llave de paso por artefacto, para agua caliente (cuando corresponda) y
una para agua fria.

FACTIBILIDAD AGUA POTABLE

El contratista deberd solicitar la factibilidad de agua potable para el ingreso del proyecto de agua
potable ante Aguas del Altiplano y para el ingreso de solicitud de permiso de obra ante la DOM.

PROYECTO DE AGUA POTABLE
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Se debera entregar proyecto de agua potable de todo el establecimiento, incluyendo las obras
nuevas y/o modificadas. Este proyecto debera incorporar isométrica, cuadro de carga, cilculo de
pérdidas y especificacidn técnica.

En red de agua caliente se diferenciara: la red de agua caliente del Concesionario de alimentacién,
el cual comprende recintos como cocina general, cocina de sala cuna, cocina de leche y bafio de
manipuladoras, las que se alimentaran del calefén conectado a la hombona del jardin.

La red de agua caliente de Junji el cual comprende recintos como salas de mudas, sala de bafiera y
bafio de auxiliares, la cual sera alimentada de calefén junji o termos segiin corresponda.

AL MOMENTO DE RECEPCION, SE SOLICITARA LA RECEPCION SANITARIA DEL PROYECTO Y EL
PAGO A LOS SERVICIOS INVOLUCRADOS.

NOTA: Bafio de discapacitado no necesita agua caliente, solo lleva agua fria.

Para las cafierias tanto de agua fria como de agua caliente, se ejecutardn en cafieria de cobre tipo
"L", construidas y sometidas a prueba en conformidad a las normas NCh 259/0f. 72 "Cobre/Cobres
aleados y aleaciones de cobre / tubos sin costura / terminologfa”, especificaciones generales y
métodos de ensayo y NCh 951/0f. 74 "Cobre/Cobres aleados/Tubos sin costura K, L, M”.
Especificaciones particulares.

Para las cafierias de agua caliente que pasen a través de muros o bajo radier, se debe considerar
los correspondientes cafios de aislacién para evitar las perdidas de calor.

Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del sistema,
teniendo siempre en cuenta, la Normativa Sanitaria vigente RIDAA

Todos los Shaft que se requiera construir, serén segln normativa vigente, para ello los ductos
deberan estar ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el funcionamiento de este,
ademas deberdn quedar protegidos al interior del recinto por una estructura de metalcon o madera
de 2x2” y revestido con fibrocemento de 8 mm de espesor minimo y llevaran el mismo
revestimiento del recinto.

PROYECTO DE ALCANTARILLADO

Se deberd entregar proyecto de aicantarillado de todo el establecimiento, incluyendo las obras
nuevas y/o modificadas.

Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del sistema,
teniendo siempre en cuenta la Normativa Sanitaria Vigente RIDAA

Todos los Shaft que se requiera construir, seréan segln normativa vigente, para ello los ductos
deberan estar ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el funcionamiento de este,
ademas deberdn quedar protegidos al interior del recinto por una estructura de metalcon Vi
revestido con permanit ceramic de 8 mm de espesor minimo y llevaran el mismo revestimiento del
recinto.

Todos los Shaft que se requiera construir, de acuerdo a la Norma y por recintos, seran normatives,
para, los ductos deberan estar ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el
funcionamiento de este, ademds deberdn quedar protegidos al interior del recinto por una
estructura de metalcon segin indicaciones anteriores.
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® Queda estrictamente prohibido que gueden cidmaras de inspeccién de alcantarillado al
interior del Jardin.

e Cualquier dafio provocado por éstos trabajos, se deberan reparar a costo del Contratista.

* Se debera entregar a la 1.T.0. 2 Juegos de Planos y Especificaciones Técnicas y Archivo Digital
del proyecto antes y después de comenzar los trabajos.

1.3.4 Memoria de Calculo

Para los proyectos sanitarios se deberd adjuntar memoria y EETT, los cuales deberdn contemplar
cuadros de carga, cuadros de pérdida, dimensiones y materiales a usar. Esta memoria debers venir
firmada por el profesional a cargo o instalador, ambos autorizados por la empresa de servicios
correspondiente.

1.4  Proyecto Eléctrico (Jardin existente y ampliaciones)

Se considera la formulacién de proyecto eléctrico de toda ampliacién o modificacién a ejecutar o ya
ejecutadas dentro del jardin, para dejar normativa las instalaciones eléctricas de todo el jardin Infantil.

1.4.1.- Evaluacion y Formulacién de Proyecto

El Contratista, mediante un instalador eléctrico autorizado por el SEC, revisara las instalaciones eléctricas
del jardin infantil, entregando un informe de ello sefialando las deficiencias encontradas, los elementos
gue se encuentren fuera de normativa, las que se encuentran correctas y las medidas a tomar para que
queden normativas las instalaciones.

En virtud a ese levantamiento, el contratista deberd efectuar el proyecto eléctrico correspondiente
entregando planimetria y memoria de célculo firmadas por el instalador autorizado.

1.4.2.- Modificacion y extension de instalaciones Segun Proyecto

La empresa adjudicada deberd hacer entrega del TE1 o documento de inscripcién ante SEC vigente en ese
momento, el cual certifica que la instalacién eléctrica cumple con todas las normativas eléctricas vigentes;
ademas del proyecto eléctrico en 1 copias en papel y 1 copia en digital.

1.4.3.- Certificacion TE1

Para terminar el proceso se deberd hacer entrega del certificado TE1 con una copia de la informacidn
ingresada a la SEC en papel firmada por el profesional a cargo y en digital.

15 Proyecto de Gas con Certificacion
1.5.1 Evaluacion de redes de gas

El Contratista, mediante un instalador autorizado por el SEC, revisard las instalaciones de gas existentes
del jardin infantil, entregando un informe de ello. En virtud a ese levantamiento, el contratista debera
efectuar el proyecto correspondiente de modificaciones de redes incorporando la separacién de redes de
gas del concesionario con las redes Junji. Ademds contemplara las reposiciones de las instalaciones que se
encuentren en mai estado o fuera de norma.

1.5.2 Certificacion Sello Verde

Para obtener la certificacion de sello verde el contratista entregara el proyecto en formato impreso y
digital antes de comenzar los trabajos de ejecucion y modificacion de instalaciones para verificar la



correcta ejecucion por parte del ITO. Elinstalador deberd realizar las pruebas y la entrega de la declaracién
visada por SEC, plano definitivo en 3 copias en poapel y 1 en digital, certificacién, sello verde y TC6.

Las pruebas parciales, visuales y de hermeticidad de las instalaciones se haran en presencia de la ITQ,
deberdn someterse a la presién que determina el parrafo VI, Art. 153 del Reglamento. La prueba de
hermeticidad para instalaciones de baja presién., se hard de acuerdo al procedimiento establecido,
establecido en dicho reglamento.

1.5.3 Habilitacion Red Junji

Se debera separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por lunji,
detallados en el punto 1.3.2 de las presentes EETT. En el cual se solicitara por parte del contratista la
instalacién de nueva bombona o caseta con bidén de gas de 45 kg segin se requiera en proyecto previa
aprobacion del ITO, esto si no se sefiala la utilizacién de termos eléctricos en itemns de cada recinto.

1.5.4 Habilitacién Red Concesionario

Se deberd separar la red de gas que alimenta recintos que correspondan ser alimentados por el
concesionario de alimentacién, detallados en el punto 1.3.2 de las presentes EETT. En el cual se dejara la
bombona de gas o bidén de gas segin sea el caso, para la alimentacién del calefén que surte a los recintos
indicados anteriormente.

2.

INSTALACION DE FAENAS

2. 1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

El contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de materiales y
herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas debers proveer bafio
quimico para el uso de su personal ademds de duchas, vestidores, y comedores para el personal de
faena, ademés de bodegas para materiales.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra la Empresa Contratista debido a la
intervencién deberdn ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos medidores al
momento de la entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin observaciones, el valor
resuitante de la diferencia deberd ser cancelado por la Empresa Contratista para cursar el ultimo
estado de pago

2. 2.~ CIERROS PERIMETRALES

Se debe considerar cierre perimetral de 2.4 mts. de altura confeccionado en planchas 0SB, en los
sectores de trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el normal funcionamiento de las
actividades del jardin.

2.3.- ASEO Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora deberd en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros, equipos,
herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Deberd en general
almacenarse exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidn Provisoria, limpiara los
vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias
extrafas, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias Yy accesorios y retiraré de la obra los desechos,
basura y construcciones temporarias.
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3.- CAMBIO DE CUBIERTA SOMBREADERO PATIO CENTRAL

Se considera el cambio de cubierta en patio central para lo cual se deberd hacer retiro del Nepal
existente, tratar la estructura, pintar e instalar nueva cubierta

3.3.- PINTURA
3.3.1.- PINTURA ANTIOXIDO

Tratamiento anticorrosivo: Todas las piezas, seran lavadas con quimicos desoxidantes y desengrasantes
para luego ser pintadas con pintura anticorrosiva sintética dos manos y hasta cubrir. Cada mano debe
ser de distinto color, Después de aplicado el anticorrosivo, se deberd esperar a lo menos 24 horas, antes
de la aplicacién de la pintura de terminacién.

Como pintura de terminacidn se aplicara esmalte sintético color similar al de las estructuras existentes.
La completa ejecucién de esta partida debera cefirse estrictamente, a las instrucciones del fabricante ¥
a las indicaciones que se detallan en item

3.3.2.- ESMALTE SINTENTICO

Se deberdn aplicar dos manos de pintura como minimo o hasta cubrir completamente toda la
estructura de acero de sombreadero. Con pintura de marca Sherwin Williams o de similar calidad.

3.4.- CUBIERTA
3.4.1.- PERFILES VOLCOMETAL

La cubierta del sombreadero se realizara con perfil de acero galvanizado tipo tabigal canal seccién
61x20x% 0,85 mm., separados cada 1 cm.

Para mas detalles relativo a dimensiones y disposicién de los elementos gue constituyen el disefio del
sombreadero ver detalle planimétrico adjunto.

4.- SALAS DE MUDAS

4.1,- DEMOLICION DE MURO

Considera la demolicidn del muro para reubicar puerta. Se debe realizar todos los remates pertinentes,

4.2.- TABIQUERIA VOLCOMETAL

Donde se retira actual puerta del recinto, se consulta la ejecucion de un tabique estructurado en
perfilaria de acero galvanizado con aislacidn en base a colchoneta de lana mineral y revestimiento por
ambos lados con volcanita RH de 15 mm. De espesor, con tratamiento de junta invisible. Se debe
asegurar el mismo plomeo de lo existente.

4.3.- ARTEFACTOS SANITARIOS

Se considera el retiro de todos los artefactos sanitarios existentes en el recinto, los que serdn evaluados
por la ITO para considerar su desecho o envié a bodegas Junji.

4.3.1.- RETIRO MESON

Se contempla el desarme y retiro del mesén actual. No se permitira la reutilizacién de partes en el
nuevo mesén mudador, ni tampoco de su griferia.

4.3.2.- RETIRO ARTEFACTOS SANITARIOS



Se contempla el retiro de todo artefacto sanitario para ser remplazados por artefactos nuevos segln
indicaciones, estos deberan ser de primera calidad.

4.3.3.- MESON MUDADOR

Se deberan instalar un mesén doble de mudas segln la tipologia de croquis Junji {lamina: B), uno de
ellos debera almacenar el termo eléctrico por lo que debera tener puertas gue cubran el artefacto y sus
instalaciones.

La tina serd de fierro fundido tipo frutillar de (0.74x0.58x0.33m), provista de agua fria y caliente, con
llave combinacién cuello cisne, calidad Nibsa.

4.3.3.1.- TERMO ELECTRICO

Bajo meson de muda u otro lugar a determinar por ITO, se consulta la instalacién de un termo eléctrico
de 220 Its. La instalacion consulta una red eléctrica directamente del TD, provisto de un automatico de
acuerdo a la cantidad de Amp. Definido por el instalador eléctrico.

4.3.4.-WCADULTO

Se deberdn instalar 1 wc de marca fanaloza o de calidad superior, del tipo silencioso, con asiento y tapa
de resina, provisto de valvula fluidmaster.

4.3.5.- LAVAMANOS

Se deberdn instalar 1 lavamanos de uso adulto y un lavamanos tipo kinder con pedestal modelo
Valencia o similar para uso de uso lactantes, instalado de acuerdo a disefio y especificaciones de
croquis junji (lamina A)

4.4.- INSTALACIONES SANITARIAS

4.4.1.- MODPIFICACION RED DE AGUA POTABLE

Las redes de agua potable se modificaran de acuerdo a nueva ubicacién de los artefactos.

Las cafierias serdn de cobre y se debera considerar una llave de paso general de recinto y una llave de

paso por artefactos (agua fria y caliente).

Las conexiones a los artefactos se deberdn efectuar con cafierias, no se acepta la utilizacion de
flexibles.

Se considera provision de agua caliente, solo al artefacto tina bafiera del mesén de mudas.

4.4.2.- MODIFICACION RED DE ALCANTARILLADO

Las redes de alcantarillado se modificaran de acuerdo a nueva ubicacién de los artefactos, cumpliendo
con todos los aspectos normativos, dejando tuberias por el interior de los muros, no se permitiran a la
vista.

4.5.- TERMINACIONES

4.5.1.- CERAMICA

Se considera el retiro de todo el ceramico existente en la sala de habitos, se deberdn dejar superficies
lisas para recibir la instalacion de cerdmico en muros Yy pisos segun las siguientes indicaciones.

4.5.1.2.- CERAMICOS EN PISOS



Todos los ceramicos tendrdn la capacidad de antideslizante, esto significa que produzca la trabazén al
caminar sobre ellos, contar con pavimento de alto tréfico, por ningdn motivo se instalaran ceramicos
lisos o de superficie brillante, los cuales al contacto con el agua genere superficies con riesgos de caidas.
La calidad, texturas, disefos y colores seran elegidos en obra junto a Arquitecto JUNJI. Considerar
ceramicos en formato 30x30cm tipo cordillera o superior calidad. Serdn pegadas con Bekron normal en
polvo sobre radier arazén de 5 Kg/M2 repartidas sobre el radier y el reverso de la pieza cerdmica. No
se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas o con separaciones mayores a 3 mm entre palmetas,
trisadas, etc. Se fraguara con befrague color a determinar en obra por el Arquitecto.

4.5.1.3.- CERAMICA DE MURO

Se instalaran ceramica 20 x 30 cm. tipo Cordillera o similar de color blanco. Se colocaran previa
preparacion de la superficie con adhesivo en pasta, aplicadas a razén de 2.5 Kg./M2 No se aceptardn
bolsones de aire, separacidn entre palmetas superior a 3 mm, palmetas sueltas, trisadas o con
cualquier imperfeccién.  Se deberan considerar cerdmicos detrds de todos los muebles. Las junturas
fraguadas y los remates de bordes y término superior de la Gltima hilada de cerdmicos se terminaran
con filete de PVC color similar a la cerdmica.

4.6.- ACCESORIOS

4.6.1 DISPENSADORES

La sala de mudas deberd quedar dotada de:
* Dispensador de toallas de un solo uso, con rollo y sistema de palanca.
o Dispensador de jabdn liquido de acrilico, minimo 300 cc, instalado en sector de bafiera y
lavamanos
* Dispensador de papel higiénico, tipo pisamatic o elite.

4.6.2.- CASILLERO

Se debera confeccionar e instalar mueble casilleros, ded acuerdo a especificaciones técnica v disefio
indicado en croquis Junji, lamina G.

4.6.3.- EXTRACTOR DE AIRE

Se contempla la instalacién extractor eléctrico de 16 W con encendido conjunto con iluminacién
Instalado en el cielo con sus respectivos ductos con todos sus accesorios de tal manera que no se
produzcan filtraciones de agua lluvias a través de este elemento que da al exterior.

4.6.4.- ESPEJOS

Se considera la instalacién de espejos en costados de mudador y sobre los lavamanos segln croquis
junji, ldmina B.

4.6.5.- PERCHERCS PORTA VASOS

Se instalara un perchero con ganchos de bronce macizo, de acuerdo a especificaciones y disefio
indicada en croquis junji, ldmina |

5.- SALA DE HABITOS HIGIENICOS

5.1.- ARTEFACTOS SANITARIOS
5.1.1.- RETIRO DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se considera el retiro de todos los artefactos sanitarios existentes en el recinto, los que seran evaluados
por la ITO para considerar su desecho o envié a bodegas Juniji.
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5.1.2.- MODIFICACION ALCANTARILLADO

Se considera la reubicacion de artefactos sanitarios seglin plano de Arguitectura, para este movimiento
deberd considerarse la extension de alcantarillade dejando tuberias por el interior de los muros, no se
permitirdn a la vista.

5.1.3.- MODIFICACION DE AGUA POTABLE

Se considera la reubicacion de artefactos sanitarios segin plano de Arquitectura, para este movimiento
debera considerarse la extensién de red de agua potable caliente y fria, dejando tuberias por el interior
de los muros, no se permitiran a la vista. Cada artefacto debe llevar su llave de paso y una llave de paso
general por recintc en caso de que en conjunto con la ITO se determine la imposibilidad o
inconveniencia de dejar las cafierias por el interior de muro se deberd considerar la construccidn de
shaft, con terminaciones similares {ceramico o pintura segun sea el caso} a las existentes en el recinto.
Solo se considera provisidn de agua caliente para la bafiera del mesdn de mudas.

La unidn de la red a artefacto, deberd realizar con cafieria soldada, no se aceptara conexiones con
fiexibles.

5.1.4.- WC PARVULOS

Se deberan instalar 3 wc por sala de habitos higiénicos. En una de las sala de habito, uno de ellos serd
provisto de una barra fija, para uso de discapacitado, de acuerdo a especificaciones y disefio indicado
en croquis junji, lamina C.

La tipologia a usar es Wc modelo Kinder marca fanaloza tipo silencioso o de calidad superior, con
asiento y tapa de resina, provisto de vélvula fluidmaster.

5.1.5.- LAVAMANGCS PARVULO

Se deberdn instalar 3 lavamanos por sala de habitos higiénico, modelo kinder con pedestal tipo Valencia
o de calidad superior, instalado segin especificaciones técnica y disefio indicado en croquis normativos
Junji Lamina A.

5.1.6.- LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS PARVULO

En ambas salas de habitos, se instalara un lavamanos adicional, con pedestal elevado, para uso de
discapacitado, de acuerdo a especificaciones y disefio indicado en croquis junji, lamina D.

5.2.- TERMINACIONES
5.2.1.-CERAMICA

Se considera el retiro de todo el cerdmico existente en la sala de hébitos, se deberdn dejar superficies
lisas y aptas para recibir la instalacién de cerdmico en muros y pisos segdn las siguientes indicaciones.

5.2.1.1.- CERAMICA DE MURO

Se instalaran cerdmica 20 x 30 cm. tipo Cordillera o similar de color blanco. Se colocarén con adhesivo
en pasta, aplicadas a razén de 2.5 Kg./M2 No se aceptarédn bolsones de aire, separacidn entre palmetas
superior @ 3 mm, palmetas sueltas, trisadas o con cualquier imperfeccién.  Se deberdn considerar
ceramicos detrds de todos los muebles. Las junturas fraguadas y los remates de bordes y término
superior de la Gltima hilada de cerdmicos se terminaran con filete de PVC color similar a la cerdamica

5.2.1.2.- CERAMICOS EN PISOS
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Todos los ceramicos tendran la capacidad de antideslizante, esto significa que produzca la trabazén al
caminar sobre ellos, contar con pavimento de alto tréfico, por ningin motivo se instalaran ceramicos
lisos o de superficie brillante, los cuales al contacto con el agua genere superficies con riesgos de caidas.
La calidad, texturas, disefios y colores serdn elegidos en obra junto a Arquitecto JUNJI. Considerar
ceramicos en formato 30x30cm tipo cordillera o superior calidad. Serén pegadas con Bekron narmal en
polvo sobre radier arazon de 5 Kg/M2 repartidas sobre el radier y el reverso de la pieza ceramica. No
se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas o con separaciones mayores a 3 mm entre palmetas,
trisadas, etc. Se fraguara con befrague color a determinar en obra por el Arquitecto.

5.3.- ACCESORIOS

- e

Las salas de habitos higiénicos deberdn quedar dotada de:

e Perchero, segln croquis junji, lamina H.

¢ Dispensador de toallas de un solo uso, con rollo y sistema de palanca.

° Dispensador de jabdn liquido de acrilico, minimo 300 cc, instalado en sector de bafiera vy
lavamanos

¢ Dispensador de papel higiénico, tipo pisamatic o elite.

e Espejos, sobre lavamanos y a los costados de mudador,

5.4.- ESPEIOS

Considera espejo de 30 X 50 cm., instalado sobre cada lavamanos, instalados de acuerdo a
especificaciones técnicas y disefio indicado en croquis, Lamina A

5.5.- PERCHEROQ PORTAVASOS

Se debera confeccionar e instalar perchero portavasos, provisto de ganchos de bronce macizo, segun
croquis Lamina .

Nota: todo artefacto considera su griferia que deberd seguir las indicaciones de croquis normativos
correspondientes.

6.- INSTALACION DE PALMETAS DE CAUCHO

Se considera la instalacidn de palmetas de caucho en patio de juegos central, estas deberdn estar fijas,
no se permitiran palmetas sobre puestas, y se instalaran segin disefio, siguiendo las instrucciones de
fijacion del fabricante. Estas deberdn quedar al mismo nivel gue el pavimento original por lo que se
debera considerar la demolicién de radier existente.

6.1.- DEMOLICION DE RADIER

Se considera la demolicién de radier existente para la instalacién de palmetas de caucho a nivel de piso
terminado para evitar desniveles, este trabajo no se podrd realizar en horario de atencidn de parvulos.

6.2.- RADIER

6.2.1.-REBAJE DE TERRENOS:
Se efectuara el rebaje correspondiente para lograr el NPT requerido.
6.2.2.- CAMA DE RIPIO

Sobre el suelo natural compactado se dispondra una capa de ripio compactado, cuyo espesor terminado
serd delQ cm.



Para impermeabilizar se contempla {a colocacién de una ldmina de polietileno de 0.2 mm sobre el
estabilizado a medo de barrera de humedad.

6.2.3.- HORMIGON:

El radier tendrd un espesor de 7 cms y se ejecutara con hormigén H20, con juntas entre pafios para
evitar posterior cuarteo. La terminacién serd rugosa para recibir pegamento de unién con palmeta de
caucho.

6.2.4.- PALMETAS DE GOMA

Se deberan instalar sobre el Radier palmetas de goma (caucho) tipo fahneu similar o superior calidad,
color a definir por ITO en Obra de medidas 50x50x2.5 cm de espesor.

Las palmetas deberan ser fijadas al Radier con adhesivo elastomérico de contacto (tipo agorex) o el
indicado segln las indicaciones del fabricante.

Instalacion

Las palmetas se deberdn disponer tipo cerdmica, sobre la superficie pulida del Radier, se deberd
comenzar desde la esquina mas alejada a la salida, y se ubica la primera linea a lo largo de la pared o
limite escogido. Las palmetas se instalan a tope sin dejar separaciones entre ellas, es recomendable
incluso dejarlas apretadas.

Si se utiliza adhesivo, debe aplicarse en forma puntual en las cuatro esquinas y en el centro de la
palmeta, y de igual manera en el Radier. Una vez seco al tacto se debe ubicar la palmeta sobre la
superficie y presionar para lograr una buena adhesién, dejando el espacio de las palmetas que deberan
ser cortadas.

*Mantenga las lineas rectas, los muros de las construcciones rara vez se encuentran rectos y con
angulos de 90°.

Una vez que la superficie interior del drea a cubrir se encuentre completa, se comienza la instalacion de
los bordes con las palmetas que deben ser cortadas. Para realizar un corte limpio (asegurese de contar
con filos nueves). En caso de ser necesario ayldese con el martillo para calzar palmetas.

7.- CAMBIO DE PUERTAS

Al retirar las puertas de los recintos indicados se deberd dar aviso al ITO de obra para su inspeccion y
posterior retiro por parte de la empresa a la bodega de Junji.

7.1.- RETIRO DE PUERTAS

Se consulta el reposicion y reparacién segln lo que se especifica a continuacién de todas puertas de los
siguientes recintos:

s salas de actividades (incluido closet)

@ salas de habitos higiénicos
sala de muda

7.2.- PUERTAS

Todas las puertas deberdn seguir las siguientes indicaciones generales:

Las puertas de recintos himedos seran de bastidor de pino con revestimiento de MDF en las medidas
gue se indican en planimetria.

Montaje: Todas las puertas se montaran sobre bisagras bronceadas tipo pomeles de 3 x 3", tres por
hoja. . .

Pestillos: La hoja fija de los closet de doble hoja llevaran por el interior dos pestillos de 4” uno a piso y
otro a cielo.

Aldaba: En hojas de puertas de salas de actividades consultar instalar aldaba de fierro de 4%, segun

croquis junji, Ldmina W

7.2.1.- PUERTAS DE ACCESO A SALA DE ACTIVIDADES



Se debera hacer retirar para pulir hasta dejar la superficie libre de rastros de pintura, para luego aplicar
pintura oleo semibrillo blanca y reinstalada.

7.2.2.- PUERTAS DE EMERGENCIA O SALIDA A PATIOS DE SALAS DE ACTIVIDADES

Se debera hacer retiro de todas las puertas de salida a patios de extension, y ser reemplazadas por
puertas de emergencia con barra anti panico, mirilla vertical con acrilico o vidrio laminado, manilla
exterior anti panico y brazo sujetador cierra puertas.

La barra interior anti panico, debe ser una Barra de Accionamiento touch. En perfil de aluminio
reforzado de 1170 mm, el cudl puede ser cortado, para ajustarse al ancho de la puerta de escape.

Ejemplo tipologia

7.2.3.- PUERTAS DE CLOSET

Se debera hacer retiro de todas las puertas de los closet, y ser reemplazadas por puertas lisas de tipo
placarol con revestimiento MDF y de color base blanca, con cerraduras tipo Scanavinni 1080 y manilla
serie 960.

7.2.4.- PUERTAS A SALAS DE HABITOS HIGIENICOS Y SALAS DE MUDAS

Se debera hacer retiro de todas las puertas de acceso a las salas de hébitos higiénicos y salas de mudas.
Y ser reemplazarlas por puertas de madera noble con medio cuerpo vidriado de material acrilico o
vidrio laminado, si existiesen puertas con vidrios superiores de igual manera se debera reemplazar por
lo materiales transparentes antes mencionados, ademés debera tener cerradura con manilla de libre
paso de acero inoxidable de tipo scanavini similar o superior.

8.- REJA ANTEJARDIN

8.1.- RETIRO DE REJA
Se deberd hacer retiro de reja de madera existente en su totalidad.

8.2.- CONSTRUCCION REJA METALICA
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Se considera la construccion de reja no trepable, en perimetro antejardin segin disefio vy
especificaciones indicadas en croquis junji, Lamina U.

9.- CONSTRUCCION BODEGA GENERAL

Se considera la construccion de bodega general en area indicada en plano, lo que constituird la nueva
fachada de acceso siguiendc patrones de colores y texturas indicadas en planimetria.

9.1.- TRAZADQ Y NIVELES

Se llevaran a efecto de acuerdo a dimensiones y forma de planta de Arquitectura e indicaciones del
proyecto de ingenierfa proporcionado por la constructora.

9.2.- MOLDAIJES

Los moldajes para elementos estructurales se confeccionaran en madera de pino insigne en bruto o
placa de madera terciada, en ambos casos se debera procurar la correcta estructuraciéon de estos.
Durante el proceso de confeccidn y colocacién de encofrados se deberan disponer las pasadas de
instalaciones por [os elementos estructurales.

Desencofrado: El desencofrado de elementos estructurales se realizard respetando los tiempos
minimos de curado del hormigon, ademas de las indicaciones hechas por el calculista de la obra.

9.3.- EXCAVACIONES, CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS

9.3.1.- EXCAVACIONES

Seran corridas, de 40 x 60 cms o hasta llegar a terreno apto para fundar. Estas dimensiones podran
variar de acuerdo a proyecto de ingenieria a aportar por el contratista

9.3.2.- CIMIENTO

En todo el contorno, de igual dimensidén a la excavaciones, de hormigén H — 20, salvo indicaciones
distintas del ingeniero calculista.

9.3.3.- SOBRECIMIENTO

De 15 x 20 c¢ms, utilizando hormigén H — 20, salvo indicaciones distintas del ingeniero calculista.

9.4.- RADIER

Previo rebaje del terreno para llegar al mismo NPT del resto de la construccion, se confeccionara sobre
una capa de ripio compactada de 10 cms de espesor y de una membrana de polietileno de 0,3 mm de
espesor, la que ira traslapada minimo en 20 cms en ambos sentidos. El radier tendra un espesor de 10
¢ms y se confeccionara con hormigdn H -20, terminado con afinado apto para recibir pavimento
ceramico.

9.5.- ALBANILERIA

Se consultard muro soportante en albafiileria de bloques fabricados micro vibrado y prensadc a
maquina. Resistencia tipo B. Seran de 40x20x15 cms., segun lo indicado en proyecto estructural,
dispuesto de soga con escantillon y regla, ademds, deberan considerarse la utilizacién de mortero de
pega 318 Kg.cm/M3 y cada 2 hiladas de su altura irdn escalerillas tipo ACMA amarradas a los pilares
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extremos, las albafiilerias terminaran sus costados endientados 5 cms. para quedar incorporadas en el
hormigon de pilar. Los blogues de mala calidad deberén ser retirados de la obra.

9.6.- PILARES, VIGAS Y CADENAS

Enfierradura: Se empleara fierro redondo con resaltes, tipo A-44-28H, excepto Fe. de 6 mm. gue serd
liso; se exigird estricto cumplimiento a los detalles especificados en los planos estructurales y de la
normativa vigente para armaduras de H.A.; especialmente lo relativo a empalmes, encuentros, cruces,
recubrimientos, etc. y en especial proteccion de las enfierraduras durante las faenas de hormigonado.

Hormigon: El hormigén armado para toda la obra serd de grado H-20 y tendrdn las dimensiones,
secciones, recubrimientos minimos, indicada en el proyecto de ingenieria. La I.T.0. podra paralizar la
faena, ordenar la extraccién de testigos o demoler cualquier elemento, cuando la confeccion,
colocacion y proteccion de los hormigones no cumplan con las normas vigentes y con las condiciones
exigidas. Serd de cuenta del contratista su reparacion o reposicidn.

9.7.- ESTUCOS

Se consultan estucos interiores, para todos los paramentos de albaiiileria, vigas, cadenas y otros
elementos de hormigdn. Los estucos exteriores estardn conformados por morteros de cal, cemento y
arena en relacidn 0.5:1:3, se deberd efectuar el picado de las superficies que sean necesaria asi tratar,
para lograr una buena adherencia de los estucos indicados. Se deberd consultar todas las canterias
necesarias, las que se ejecutaran con machina. Todos los estucos deberan quedar perfectamente
aplomados y sin ondulaciones.

Se debe efectuar el regado continuo durante el proceso de fraguado, para evitar el cuarteo de éste.

9.8 TECHUMBRE

La estructura soportante de la techumbre, sera ejecutada con perfiles de acero galvanizado estructural.
Esta estructura ira anclada al hormigdn de coronacién y al frontdn posterior existente mediante
esparragos pasados o pernos de expansion.

Esta estructura deberd ejecutarse de acuerdo a proyecto de arquitectura, célculo estructural y
recomendaciones técnicas del fabricante. Debera seguir forma de cubierta de pabelldn adjunto.

Se considera la utilizacién de costaneras de perfil de acero galvanizado estructural, distanciada de
acuerdo a las planchas de cubierta.

9.9.- CUBIERTA

Consulta instalar una cubierta de panel metalico tipo PV6, como se indica en plano respectivo, éstos se
fijardn a terciado estructural, con fieltro asféltico intermedio. La fijacién, como la instalacién se
ejecutard de acuerdo a indicaciones del fabricante.

9.10.- HOJALATERIA

Para el remate de cumbrera se consulta hojalateria galvanizada liso de 0.35 mm. En los traslapos se sugiere
utilizar sello Compriband.

Las canales y bajas de agua lluvia serdn de acero galvanizado liso de 0.35 mm, se secciones igual a las
existentes, calafateado para garantizar la estanqueidad.

9.11.- CIELO

Previo de la colocacion de entramado de cielo, ejecutado con perfil de acero galvanizado del tipo
omega, colocados cada 0,6 m o de acuerdo a indicaciones del fabricante, se consulta la instalacion de



planchas yeso cartdn tipo volcanita de 10 mm de espesor, con tratamiente de juntas invisibie, en base a
huincha joing gard y pasta.

Como aislacion de cielo, se especifica colchonetas de Aislan de 50 mm. papel 2 caras.
9.12.- CORNISA

Se debe considerar cornisa % cafia de MDF, en encuentro con muro. Bajo la estructura de cubierta se
consulta aleros, de igual caracteristica a los existentes en el establecimiento.

9.13.- PAVIMENTO

Se consulta ceramica de 30x30 cms, de primera clase, antideslizante, linea rustica, terminado con
fragiie del mismo color. Considera guardapolvos de la misma cerdmica, de 7 cms de alto. Se pegaran
con pegamento tipo bekron.

9.14.- PUERTA

Se consulta una puertas del tipo terciada de 45 mmi de espesor, con bastidor de madera roja, montada
sobre marco metdlico (Cintac 4-2) de 1.5 mm. o similar y colgada con tres bisagras bronceadas 31/2 x
31/2”, provista de cerradura de seguridad tipo Scanavini N2 1180 con manilla N2 910 y guarnicion

rectangular, terminacién acero inoxidahle y tope de goma.

La fijacién de marcos al respectivo vano, de albafileria reforzada, deberd ejecutarse mediante patas de
anclaje soldadas a los estribos del Hormigén Armado.

En la parte inferior de la puerta se considera un juego de celosia DVP de 15 x 30 cms.

9.15.- EXTRACTOR PASIVO

Se considera un sistema de ventilacién pasiva, para lo cual se debe dejar un ducto de 100 mm de
didmetro, coronado con un sombrerete, todo de acero galvanizado. La terminacién en la cubierta

debera considerar mantas de igual material, sellado para asegurar la estanqueidad. Por el interior, en
cielo, se consuita una celosia de PVC, cubriendo totalmente el didmetro del ducto.

9.16.- INSTALACION ELECTRICA.

Considera la instalacién embutida en muro y cielo, de acuerdo a normativa vigente y un equipo 2 x 40
W del tipo hermético.

9.17 PINTURAS

Se consulta pintura calidad Sherwin Williams o superior, se dardn las manos necesarias para obtener
una perfecta terminacidn. En todo caso, se dard un minimo de dos manos.

Previa aplicacion de cada una de las manos, debe confirmarse que la mano anterior esté completa y
absolutamente seca.

Esmalte al agua: En cielos, muros y tabiques que no reciben cerdmica de terminacion. Por interior, de
color blanco, por exterior, de igual color a los muros exteriores existentes.

Esmalte sintético: En marcos, puertas, estanterias, estructuras metélicas {previa colocacién de dos
manos de anticorrosivo de distintos colores). Color a definir por el ITO.
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9.18.- ESTANTERIAS

Seran en perfiles metalicos 30x30x2mm y dngulo 20x30x2mm. y bandejas de trupan esmaltado de 20

mm., ejecutado de acuerdo a disefio y especificaciones técnicas indicada en croquis junji, Lamina N, de
acuerdo al largo indicado en plano de planta.

10.- MODIFICACION DE AREA ADMINISTRATIVA

Se considera la remodelacidén de drea administrativa para permitir habilitacién de sala de informatica en
antigua oficina sala comedor bodega de aseo y barfio discapacitado. Para ello se debera redistribuir los
recintos segln se indica en planimetria.

10.1.- DEMOLICIONES Y RETIRO

Se considera la demolicién de muros divisorios que dividen actual sala comedor, bodega de aseo, bafio
discapacitado, sala de amamantar, bodegas material diddctico, bodega dtiles de aseo, cualquier otro
elemento, como pavimentos, artefactos, instalaciones, luminarias, muebles, artefactos y otros, para
desarrollar nueva planta de arquitectura.

10.2.- TABIQUERIA

De acuerdo a nueva distribucién, se considera los tabiques necesarios, construidos en perfilerfa de
acero galvanizado estructural tipo metalcon Murogal, montantes, canal, tirantes y angulo Se ejecutard
de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Las piezas se cortardn y perforardn mecénica y prolijamente, dejandolas perfectamente cuadradas. No
se aceptara defecto alguno en las piezas colocadas.

La variacién maxima del aplomado tolerable, serd de 2 mm. + - por cada 3 m., mediada con una regla
metélica sobre la superficie en cualquier sentido.

Todas las piezas de metalcon que queden en contacto con el radier, elementos metdlicos, cafierfa de
cobre u otros, deberan ser aisladas con papel fieltro de 15 Lbs, o camisa de PVC, en el caso de las
cafierfas. No se aceptara ningln tipo de fijacién entre perfiles que no sea aquellas recomendadas por el
fabricante.

La fijacién de las canales metalcon previo trazado, se realizara mediante esparragos de fe de 6 mm o en
su efecto con clavos de impacto tipo Hilti o similar de 25mm. con golilla de acero incorporada a las
soleras, en el centro entre montante y montante. Para el armado de la estructura, en la unién montante
a canal, se debe utilizar tornillos autoperforante del tipo framer # 8 x 7/16”.

En muros en los que se considera instalaciones, se debe utilizar montantes perforados. El instalador
debe proteger el alambrado eléctrico de los roces fisicos entre un metal cortante usando cafieria del
tipo conduit de PVC. Las cajas eléctricas deben ser metalicas y atornilladas directamente al montante.

En vanos de puertas y/o ventanas y sectores donde a posterior se colgaran muebles o instalara barra de
discapacitado, deben ser reforzados con piezas de maderas para tener puntos donde atornillar.

10.3.- REFUERZO DE VIGAS Y PILARES
Para asegurar el no debilitamiento de la estructura existente se consideran refuerzos de vigas en los
sectores necesarios a indicar por el ITO. Estos se ejecutaran en perfiles 100 x 100 x 0.3 mm. Estos

deberan quedar pintados con 2 manos de anticorrosivo de distintos colores y pintura de terminacion.

10.4.- CERAMICO
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De piso: Seran en formato 30 x 30 cms, de primera clase, antideslizante, linea rustica, terminado con
fraglie del mismo color. Considera guardapolvos de la misma cerdmica, de 7 cms de alto, en aquellos
recintos que no considera revestimiento de muro en el mismo material. Se pegaran con pegamento tipo
bekron.

De muro: En bafio de discapacitado, en formato 20 x 30 cms, de color blanco, de primera calidad. No se
permitira bolsas de aire, ni ningdn desperfecto en su aplicacién tales como desaplomo. En sector de
lavamanos sala de amamantar y lavaplatos comedor de personal, en el frente de todo el mueble, se
considera dos corridas de este mismo cerdmico.

10.5.- CORNISAS

Se consulta la utilizacién de cornisas en toda unién de muro y cielo, del tipo media cafia MDF.

10.6.- INSTALACIONES SANITARIAS

Se considera la modificacion de instalaciones sanitarias de agua frfa y alcantarillado para reubicacién de
lavamanos en sala de amamantamiento y control de salud, lavaplatos comedor de personal y bafio
discapacitado, para lo cual, deberd considerar la extension de redes existente, las que deberan quedar
reflejadas en los nuevos proyectos de agua y alcantarillado. Todas las tuberias y cafierfa debera quedar

inserta en terreno o en muros, no se permitiran a la vista, se debe considerar la reposicién de todo
elemento dafiado en dicha extensidn, dejandolos con terminaciones iguales a las existentes en recinto.

10.7.- VENTANAS

Se deberd considerar la apertura y/o ampliacién de vanos, para dar cabida a las nuevas ventanas
indicadas en plano de arquitectura situacién proyectada.

Las ventanas se consideran de aluminio anodizado mate, en general, de corredera, de acuerdo a la
caracteristica de los vanos, asentadas en los vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su

absocluta impermeabilizacidn.

Incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentacién v
funcionamiento, incluyendo pestillo tipo caracol.

Los burletes deben calzar perfectamente con los vidrios

10.8.- PUERTAS

De acuerdo a plano de situacidn actual, se considera modificar la apertura de las puertas indicadas.
Para los recintos nuevos, se considera la reutilizacién de las puertas que se retiran, considerando
marcos y cerraduras nuevas, de acuerdo a las caracteristicas de lo existente.

10.9.- BARRAS DE CORTINAS

En superficie vidriada de sala de informatica, comedor del personal y sala de amamantar, se consulta
barras para cortina, de cromo satin de 19 mm de didmetro, con soporte simple (1 barra), en cantidades

de acuerdo a largo del vano.

10.10.- REMATES

Se deberan considerar todos los remates de muros v cielos asegurando la homogeneidad con lo
existente. No se permitira los remates tipo parche.

10.11.-LAVAPLATOS CON MUEBLE
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Considera un lavaplatos de 1C/1S de acero inoxidable, provisto de una llave para lavaplatos, calidad
Nibsa o superior.

Este lavaplatos ira montado sobre un mueble mesén, de todo el largo indicado en el plano de situacién
actual. Confeccionado en cubierta posformada y laterales, puertas y divisiones de melanina.

10.12.- PINTURAS

Se consulta en recintos intervenidos, en la totalidad de sus paramentos, cielos, puertas y ventanas,
pintura calidad Sherwin Williams o superior, se dardn las manos necesarias para obtener una perfecta
terminacion. En todo caso, se dard un minimo de dos manos.

Previa aplicacién de cada una de las manos, debe confirmarse que la mano anterior esté completa y
absolutamente seca.

10.12.1.- ESMALTE AL AGUA

En muros y tabiques que no reciben cerdmica de terminacidn. Por interior, de igual color a los muros
existentes, salvo indicaciones distintas del ITO de marca Sherwin Williams o de calidad similar o
superior.

10.12.2.- ESMALTE SINTETICO
En marcos, puertas, estanterfas, estructuras metalicas {previa colocacién de dos manos de anticorrosivo
de distintos colores). Color a definir por el ITO.

10.12.3.- LATEX OPACO EN CIELO
Se aplicara en cielos previa preparacién y limpieza de superficie en color blanco de marca Sherwin
Williams o similar calidad.

10.13.- VENTANA ALUMINIO

Se considera la instalacion de ventana de aluminio satinado de 0.6 x 0.6 en bafio e discapacitados con
hojas correderas.

En bafio de discapacitado, que considera vidrio opaco tipo catedral semilla, consideran vidrios
transparentes o translicidos de espesores de acuerdo a las normas, en todo caso tendrian 4 mm. de
espesor minimo. Se deberan seguir todas las indicaciones descritas en el punto 10.7 de las presentes
EETT

10.14.- MALLA MOSQUITERA

Por el exterior de la ventana del bafio de discapacitados se considera la instalacién y/o reposicion de
mallas mosquiteras metalica forrado en PVC, o en su efecto, de acero inoxidable, de un espesor tal que
resista una punzacion de nivel medio, enmarcada en perfil de aluminio del mismo color de la ventana,
fija al marco.

11.- APERTURA DE PASILLO — HABILITACION DE COCINA DE LECHE

11.1.- DEMOLICION

Se considera las demoliciones necesarias para materializar el pasillo de comunicacion directa hacia
patio de servicio, en virtud a plano de situacién actual, lo que considera demolicién de muros/tabique,
retiro de pavimentos, puertas, ventanas, artefactos, muebles, redes y otros.

Todos los remates, producto de esta partida, deberan ejecutarse de tal manera de gue pisos, muros y
cielos queden en perfecto estado para su posterior terminacion, asegurando [a homogeneidad con los
existentes. Las redes que se inhabilitan deberan quedar perfectamente selladas para evitar filtraciones
v/o fuga de mal olor.

11.2.- TABIQUERIA



Se considera la construccién de muro de tabiqueria divisorio para cierre de bodega, divisién
closet/despensa interior y cierre de vanos en cocina general (puertas existente) y ventana de actual
cocina de leche, en dimensiones indicadas en EETT.

Se considera construccion de nueva tabiqueria en perfileria de acero galvanizado estructural tipo
metalcon Murogal, montantes, canal, tirantes y dngulo Se ejecutard de acuerdo a instrucciones del
fabricante.

Las piezas se cortaran y perforaran mecénica y prolijamente, dejandolas perfectamente cuadradas. No
se aceptara defecto aiguno en las piezas colocadas.

La variacion maxima del aplomado tolerable, serd de 2 mm. + - por cada 3 m., mediada con una regla
metalica sobre la superficie en cualquier sentido.

Todas las piezas de metalcon que queden en contacto con el radier, elementos metalicos, cafieria de
cobre u otros, deberdn ser aisladas con papel fieltro de 15 Lbs, o camisa de PVC, en el caso de las
cafierias. No se aceptara ningln tipo de fijacidn entre perfiles que no sea aquellas recomendadas por el
fabricante.

La fijacién de las canales metalcon previo trazado, se realizard mediante esparragos de fe de 6 mm o en
su efecto con clavos de impacto tipo Hilti o similar de 25mm. con golilla de acero incorporada a las

soleras, en el centro entre montante y montante. Para el armado de la estructura, en la unién montante
a canal, se debe utilizar tornillos autoperforante del tipo framer # 8 x 7/16”".

En muros en los que se considera instalaciones, se debe utilizar montantes perforados. El instalador
debe proteger el alambrado eléctrico de los roces fisicos entre un metal cortante usando cafieria del
tipo conduit de PVC. Las cajas eléctricas deben ser metdlicas y atornilladas directamente al montante.

11.3.- CERAMICA

Previo a retiro de ceramica de piso y muro existente en la antigua cocina de leche, y muros de cocina
general, se consulta:

11.3.1.- CERAMICA DE PISO

En pasillo, formato de 30X30 cms, antideslizante, linea rustica, calidad Cordillera o superior, de primera
calidad. Considera guardapelvo del mismo material, de 7 cms de aito.

11.3.2.- CERAMICA DE MURO

Se mantiene ceramica en muros de closet/despensa. En cocina en muros se consulta cerdmica blanca,
formato 20 x30 cms, calidad Cordillera o superior, de primera calidad. No se permitird bolsas de aire, ni
ningun desperfecto en su aplicacidn tales como desaplomo.

pegado con beckron y fraguado con befrague del mismo color,

11.4.- ARTEFACTOS

De ser necesario, se debe adecuar las redes de agua potable (fria y caliente), y de alcantarillado. El agua
caliente se debe proveer de calefan del concesionario.

11.4.1.- LAVAMANOS
En cocina general, en lugar indicado en plano de planta, se consulta la reinstalacidn de lavamanos
existente, considerando la reposicidn de llave de lavamanos de acero cromada, calidad fas o superior,

provista de agua caliente.

11.4.2.- LAVAFONDOS
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Considera la provision e instalacién de lavafondo acero inoxidable, calidad AISI 430, de 1,2 mm de
espesor, con atril, 2 tazas calidad maigas ¢ superior. Estard provisto de combinacién monomando
cuello cisne, calidad Fas o superior.

11.5.- MOBILIARIO
11.5.1.- MESONES COCINA

De acuerdo a nueva planta de arquitectura, considera mesones de acero inoxidables caliad AlSI 430, de
1,2 mm de espesor, bandeja inferior, calidad maigass o superior.

N
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11.5.2.-REPISA DE BODEGA

Se debera modificar repisa de bodega de alimentos, para adaptar a nueva planta de arquitectura.
11.5.3.- CLOSET-DESPENSA

Se deberd confeccionar closet-despensa, en pasillo segin planimetria, el que consulta divisiones
intermedia, cada 30 cm de altura. La estructura interior es en base a 20 x 30 x 1.5 y superficie de
melanina blanca de 18mm.Las puertas serdn de Placarol, con cerradura tipo Scanavini 1080 con manillas
serie 960.

11.6.- PUERTAS

11.6.1 METALICAS

Se deberdn instalar en salida a patio de servicio y en acceso a pasillo de sector de cocinas.

Estas deberan estar confeccionadas en estructura de perfil cuadrado de 30x30x2mm vy plancha e= 2mm
remachada cada 10 cm.

11.6.2 MADERA

En cocina general, se considera Ia reutilizacion de la puerta que se retira del recinto, considerando
marcos y cerraduras nuevas, de acuerdo a las caracteristicas de lo existente.

11.7.- INSTALACION ELECTRICA.

En pasillo, considera la instalacién embutida en muro y cielo, de acuerdo a normativa vigente y un
equipo 2 x 40 W del tipo hermético, provista de interruptor 9/24, ubicado en ambos acceso.

11.8.- PINTURAS
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Se consulta pintura calidad Sherwin Williams o superior, se darédn las manos necesarias para obtener
una perfecta terminacién. En todo caso, se dard un minimo de dos manos.

Previa aplicacién de cada una de las manos, debe confirmarse que la mano anterior esté completa y
absolutamente seca.

Esmalte al agua: En cielos, muros y tabigques que no reciben cerdmica de terminacion. Por interior, de
color blanco, por exterior, de igual color a los muros exteriores existentes.

Esmalte sintético: En marcos, puertas, estanterias, estructuras metalicas (previa colocacion de dos
manos de anticorrosivo de distintos colores). Color a definir por el ITO.

12.- CONSTRUCCION DE COCINAS SALA CUNA

Se considera la construccidn de cocina y cocina de leche de sala cuna, en area indicada en plano de
situacién actual.

12.1.- DEMOLICIONES

Se deberan retirar las baldosas de area a intervenir en pasillo y demoler radier existente para la
construccion de las fundaciones de los nuevos recintos.

Ademas, deberd desarmar cubierta de pasillo para permitir la construccion de nuevos recintos, se

debera dejar la cubierta existente con terminaciones similares a las existentes, soldando perfiles,
pulidos v pintados para un buen acabado.

12.2.- TRAZADO Y NIVELES

Se llevaran a efecto de acuerdo a dimensiones y forma de planta de Arquitectura e indicaciones del
proyecto de ingenieria proporcionado por fa constructora.

12.3.- EXCAVACIONES, CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS

12.3.1.- EXCAVACIONES

Serdn corridas, de 40 x 60 cms o hasta llegar a terreno apto para fundar. Estas dimensiones podran
variar de acuerdo a proyecto de ingenieria a aportar por el contratista

12.3.2.- CIMIENTO

En todo el conterno, de igual dimensién a la excavaciones, de hormigdén H — 20, salvo indicaciones
distintas del ingeniero calculista.

12.3.3.- SOBRECIMIENTO

De 15 x 20 cms, utilizando hormigdn H — 20, salvo indicaciones distintas del ingeniero calculista.

12.4.- RADIER

Previo rebaje del terreno para llegar al mismo NPT del resto de fa construccidn, se confeccionara sobre
una capa de ripio compactada de 10 cms de espesor y de una membrana de polietileno de 0,3 mm de
espesor, la que ira traslapada minimo en 20 cms en ambos sentidos. El radier tendrd un espesor de 10

cms y se confeccionara con hormigén H -20, terminado con afinado apto para recibir pavimento
ceramico.
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12.5.- ALBANILERIA

Se consultard muro soportante en albafiilerfa de bloques fabricados micro vibrado y prensado a
maéquina. Resistencia tipo B. Seran de 40x20x15 cms., seglin lo indicado en proyecto estructural,
dispuesto de soga con escantillén y regla, ademas, deberdn considerarse la utilizacidn de mortero de
pega 318 Kg.cm/M3 y cada 2 hiladas de su altura irdn escalerillas tipo ACMA amarradas a los pilares
extremos, las albafilerias terminardn sus costados endientados 5 cms. para quedar incorporadas en el
hormigdn de pilar. Los bloques de mala calidad deberan ser retirados de la obra.

12.6.- PILARES, VIGAS Y CADENAS

Enfierradura: Se empleard fierro redondo con resaltes, tipo A-44-28H, excepto Fe. de 6 mm. que sera
liso; se exigira estricto cumplimiento a los detalles especificados en los planos estructurales y de la
normativa vigente para armaduras de H.A.; especialmente lo relativo a empalmes, encuentros, cruces,
recubrimientos, etc. y en especial proteccion de las enfierraduras durante las faenas de hormigonado.

Hormigon: El hormigén armado para toda la obra serd de grado H-20 y tendran las dimensiones,
secciones, recubrimientos minimos, indicada en el proyecto de ingenieria. La 1.T.O. podrd paralizar la
faena, ordenar la extraccién de testigos o demoler cualquier elemento, cuando la confeccidn,
colocacion y proteccion de los hormigones no cumplan con las normas vigentes y con las condiciones
exigidas. Serd de cuenta del contratista su reparacién o reposicion.

12.7.- ESTUCOS

Se consulta mortero de 318 Kg.cm/M3, en la albaifiileria y elementos de hormigén armado, por interior
y exterior del recinto, aplicadas en dos capas del mismo espesor, con una diferencia de 24 hrs, a lo
menos entre si, logrando un espesor de 2 a 2,5 cms. Su acabado debe ser a grano perdido para recibir
pintura.

Se exigird un adecuado curado de los estucos, con riego abundante por 7 dias, para prevenir sopladuras
v grietas.

12.8.- TECHUMBRE

La estructura soportante de la techumbre, serd ejecutada con perfiles de acero galvanizado estructural.
Esta estructura ira anclada al hormigdn de coronacidén vy al frontdn posterior existente mediante
espdrragos pasados o pernos de expansion.

Esta estructura debera ejecutarse de acuerdo a proyecto de arquitectura, calculo estructural y
recomendaciones técnicas del fabricante. Debera seguir forma de cubierta de pabelién adjunto.

Se considera la utilizacién de costaneras de perfil de acero galvanizado estructural, distanciada de
acuerdo a las planchas de cubierta.

12.9.- CUBIERTA

Consulta instalar una cubierta de panel metalico tipo PV6, como se indica en plano respectivo, éstos se
fijardn a terciado estructural, con fieltro asfaltico intermedio. La fijacidn, como la instalacién se
ejecutara de acuerdo a indicaciones del fabricante.

12.10.- HOJALATERIA

Para el remate de cumbrera se consulta hojalateria galvanizada liso de 0.35 mm. En los traslapos se sugiere
utilizar sello Compriband.
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Las canales y bajas de agua lluvia serdn de acero galvanizado liso de 0.35 mm), se secciones igual a las
existentes, calafateado para garantizar la estanqueidad.

12.11.- TABIQUERIA

Se considera la construccién de muro de tabiqueria divisorio entre ambas cocinas, en perfileria de
acero galvanizado estructural tipo metalcon Murogal, montantes, canal, tirantes vy dngulo Se ejecutara
de acuerdo a instrucciones del fabricante.

Las piezas se cortardn y perforardn mecanica y prolijamente, dejandolas perfectamente cuadradas. No
se aceptard defecte alguno en las piezas colocadas.

La variacion maxima del aplomado tolerable, serd de 2 mm. + - por cada 3 m., mediada con una regla
metalica sobre [a superficie en cualquier sentido.

Todas las piezas de metalcon que queden en contacto con el radier, elementos metdlicos, cafieria de
cobre u otros, deberan ser aisladas con papel fieltro de 15 Lbs, o camisa de PVC, en el caso de las
cafierias. No se aceptara ningun tipo de fijacion entre perfiles que no sea aquellas recomendadas por el
fabricante.

La fijacién de las canales metalcon previo trazado, se realizard mediante esparragos de fe de 6 mm o en
su efecto con clavos de impacto tipo Hilti o similar de 25mm. con golilla de acero incorporada a las

soleras, en el centro entre montante y montante. Para el armado de la estructura, en la unién montante
a canal, se debe utilizar tornilios autoperforante del tipo framer # 8 x 7/16".

En muros en los que se considera instalaciones, se debe utilizar montantes perforados. E! instalador
debe proteger el alambrado eléctrico de los roces fisicos entre un metal cortante usando cafieria del
tipo conduit de PVC. Las cajas eléctricas deben ser metdlicas y atornilladas directamente al montante.
12.12.- CIELO

Previo de la colocacion de entramado de cielo, ejecutado con perfil de acero galvanizado del tipo
omega, colocados cada 0,6 m o de acuerde a indicaciones del fabricante, se consuita la instalacién de
planchas yeso cartén tipo volcanita de 10 mm de espesor, con tratamiento de juntas invisible, en base a

huincha joing gard y pasta.

Se debe considerar cornisa % cafia de MDF, en encuentro con muro. Bajo la estructura de cubierta se
consulta aleros, de igual caracteristica a los existente en el establecimiento.

Como aislacién de cielo, se especifica colchonetas de Afslan de 50 mm. papel 2 caras.

12.13.- CORNIZAS

En todos los encuentros muro — tabique cielo, se consulta corniza media cafia de 11/2”, de MDF.

12.14.- PAVIMENTO

Se consulta ceramica de 30x30 cms, de primera clase, antideslizante, linea rustica, terminado con
fraglie del mismo color. Considera guardapolvos de la misma ceramica, de 7 cms de alto. Se pegaran
con pegamento tipo bekron.

12.15.- PUERTA

12.15.1.- PUERTA METALICA

Se debera instalar en pasillo acceso a cocinas sala cuna. Estas deberan estar confeccionadas en
estructura de perfil cuadrado de 30x30x2mm y plancha e=2mm remachada cada 10 cm.
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12.15.2.- PUERTA MEDIO CUERPO VIDRIADO

Se consultan todas las puertas, terciadas de 45 mm de espesor, con bastidor de madera roja, montada
sobre marco metalico (Cintac 4-2) de 1.5 mm. o similar y colgada con tres bisagras bronceadas 31/2 x
31/2”, provista de cerradura de seguridad tipo Scanavini N2 1180 con manilla N2 910 y guarnicidn
rectangular, terminacién acero inoxidable y tope de goma. Estas puertas deberan ser medio cuerpo
vidriado, vidrio espesor 4 mm.

En la parte inferior de la puerta se considera un juego de celosia DVP de 15 x 30 cms.
12.16.- VENTANAS

En lugares indicados y dimensiones indicadas en plano de planta, se consultan de aluminio anodizado
mate, en general, de corredera, de acuerdo a la caracteristica de los vanos, asentadas en los vanos y
selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilizacién.

Consideran vidrios transparentes o translicidos de espesores de acuerdo a las normas, en todo caso
tendran 4 mm. de espesor minimo.

Incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentacion vy
funcionamiento, incluyende pestillo tipo caracol.

Los burletes deben calzar perfectamente con los vidrios

12.16.1.- VENTANA 0.6 X 1.5 mt.
Se instalara en cocina de leche siguiendo indicaciones descritas en el punto 10.7 de las presentes EETT

12.16.2.- VENTANA 0.8 X 0.6 mt.
Se instalara en cocina de leche en muro a patio de juegos, siguiendo indicaciones descritas en ¢l punto
10.7 de las presentes EETT

12.16.3.- VENTANA 1.5 X 0.6 mt.
Se instalara en cocina de sala cuna segln planimetria, siguiendo las indicaciones descritas en el punto

10.7 de las presentes EETT

12.16.4.- VENTANA 1.3 X 1.5 mt.
Se instalara en cocina general siguiendo indicaciones descritas en el punto 10.7 de las presentes EETT

ESTAS MEDIDAS SON REFERENCIALES, EL CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN TERRENO

12.17.- MALLA MOSQUITERA

Por el exterior de las ventana operables de ambas cocinas, y de todos los recintos que posean esta
malla en el jardin infantil, considera la instalacion y/o reposicion de mallas mosquiteras metalica
forrado en PVC, o en su efecto, de acero inoxidable, de un espesor tal que resista una punzacion de
nivel medio, enmarcada en perfil de aluminio del mismo color de la ventana, fija al marco.

12.18.- INSTALACIONES SANITARIAS

12.18.1.- AGUA POTABLE

Se debera considerar la extension de la red de agua fria y caliente segin corresponda a los recintos de
nuevas cocinas de leche y cocina sala cuna.

La instalacidn se realizara en cafieria de cobre, embutidas en muros, siguiendo las indicaciones
establecidas en proyecto de agua potable aportado por el contratista.
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La red de agua caliente deberd alimentarse desde calefén que corresponde a fa empresa concesionaria.

De acuerdo a normativa, debera considerarse una llave de paso general por recinto y una llave de paso
Cada artefacto debe llevar su propia llave de paso.

12.18.2.-ALCANTARILLADO

Se contemplar la red de alcantarillado para recoger las aguas de los artefactos de cocina de sala cunay
cocina de leche.

Las redes se efectuaran de acuerdo a normativa vigente y proyecto entregado por el contratista.

12.19.- INSTALACION ELECTRICA.

Considera la instalacién embutida en muro y cielo, de acuerdo a normativa vigente. Todas las
luminarias seran de procedencia nacional.

Equipos herméticos 2 x 40 W: 1 en pasillo, 1 en cocina de leche y 2 en cocina, comandados con
interruptores embutidos, linea tichino o calidad superior.

Enchufes dobles: 1 en cocina de leche y 2 en cocina. Serdn embutidos, linea ticchino o calidad superior.

12.20.- PINTURAS

Se consulta pintura calidad Sherwin Williams o superior, se dardn las manos necesarias para obtener
una perfecta terminacién. En todo caso, se dara un minimo de dos manos.

Previa aplicacidn de cada una de las manos, debe confirmarse que la mano anterior esté completa y
absolutamente seca.

Esmalte al agua: En cielos, muros y tabigues que no reciben cerdmica de terminacion. Por interior, de
color blanco, por exterior, de igual color a los muros exteriores existentes.

Esmalte sintético: En marcos, puertas, estanterias, estructuras metalicas (previa colocacién de dos
manos de anticorrosivo de distintos colores). Color a definir por el ITO.

12.21.- ARTEFACTOS

12.21.1 LAVAMANOS

De acuerdo a planimetria, considera lavamanos con pedestal, tipo Chelsea de Fanaloza o similar,
provista de agua fria y caliente y llave monomando cromada tipo Fas o superior. Considera sello con
Sikaflex 11 fc en cordén continuo y parejo.

12.21.2.- LAVAPLATOS

Considera lavaplatos de acero inoxidable tipo Teka 1T 1E de 1,0 m de largo, en cocina de leches y de 2T
1E, provistos de agua fria y caliente, alimentado desde el calefén de la concesionaria y de llaves
monomando vertical de lavaplatos, tipo Fas modelo Omega Plus. Sifén de cobre de 1 %2” Considera

sello con sikaflex 11 fc, en corddn continuo y parejo.

12.21.3.- LAVAFONDOS
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Considera la provision e instalacidn de lavafondo acero inoxidable, calidad AIS] 430, de 1,2 mm de
espesor, con atril, 1 tazas calidad maigas o superior. Estard provisto de combinacién monomando,
cuello cisne, de acero cromado, calidad Fas o superior.

12.21.4.- ARTEFACTO COCINA

Las redes de gas y conexiones de estas cocinas, deberan realizarse de acuerdo a la normativa vigente
del SEC, por un instalador autorizado por dicho organismo.

Cocina 4 quemadores: En lugar indicado en planimetria, se consulta la provision e instalacion de
cocina de acero inoxidable de caracteristicas similares o superior de cocina URSUS TROTER modelo PRO-
Q4

Cocina 2 quemadores: En lugar indicado en planimetria, se consulta instalacion de cocina sobremesa
existente en actual cocina de leche.

12.21.5.- CAMPANA EXTRACTORA DE VAPORES
Se consulta sobre ambos artefactos de cocina, campana extractora de vapor, de acero inoxidable, ducto
de 150 mm vy capacidad de succion minima, 360 m3/hr., modelo modelo Albin Trotter Essential 602 2

M, o calidad superior. La ventilacién ira a techo, por lo cual, se deberan efectuar todos los remates de
cielos, techumbre y cubierta.

12.22.- MESONES

De acuerdo a nueva planta de argquitectura, considera mesones de acero inoxidables caliad AlSI 430, de
1,2 mm de espesor, bandeja inferior, calidad maigass o superior.



12.23.- MUEBLE COLGANTE

El mueble colgante se confeccionara con puertas de masisa enchapada e=15mm color blanco con
bandeja intermedia, las puertas son con bisagras de extension, deben contar con tirador metalico. Se
deberdn seguir indicaciones establecidas en croquis normativos [dmina M. Estos irdn instalados. Cocina
de leche, sobre lavaplatos de 1,0 m de largo; en cocina de sala cuna, sobre mesén lado de lavafondos,
de 1,5 m de largo.

12.24.- LOCKER 10 COMPARTIMIENTOS
Se debera instalar en sala de Uso MUltiple un locker de 10 compartimientos de marca Equimet metalico
modelo G-500-2 o de similar calidad sin variar la capacidad.
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13.- PINTURAS EXTERIORES

13.1.- ESMALTE AL AGUA

Se utilizara esmalte al agua en muros exteriores en dos manos o las necesarias para otorgar una
terminacidn pareja, previa a la aplicacién se deberd preparar la superficie dejdndola completamente
lisa, el tipe del pintura sera el indicado a menos que se requiera otro tipo de pintura que debera ser
analizado por el ITO y plasmado en &l libro de obra. La empresa contratista deberd hacer el chequeo
previo y solicitar la visita del ITO para tal determinacion.

13.1.2.- OLEO SEMI BRILLO

Se utilizara oleo semi brillante en salas de habitos, puertas de closet y puertas de salas interiores y
exteriores.

Para corregir imperfecciones, se deberd empastar las superficies con pasta latex, y posteriormente se
procedera a lijar, hasta dejar las superficies totalmente parejas y suaves.

Una vez lijado y retirado el polvo, se recomienda aplicar una mano de imprimacién de las superficies,
con una sofucion en agua de cola fria en proporcion 1: 3

Se aplicardn dos manos (o las necesarias para una terminacién regular) de pintura dleo semi brillo en
puertas e interiores de bafios y cocinas, hasta cubrir totalmente las superficies de los elementos.
Después de aplicada la primera mano de dleo semi brillo, se debera esperar a lo menos 24 horas antes
de aplicar la segunda mano y final de terminacién.

CROQUIS JUNJI TIPO ASOCIADOS AL PROYECTO
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA,

En lquique de Chile, - T o [T ¢ - 2014,
dON/AON@. i s FEPFESENTANTE legal de la empresa,
................... ermeveeervenersasrarearrrensasrreiay RUT eeeeerecrerceevnereeny Dormiciliada
Bl e et e e s erer s e e re s ere s e s s ene e ssennennene e e ennennenesen ey VIENE €11 deClarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1°y 62 de la Ley
N2 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con gue:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los
demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun. Quedaran excluidos quienes, al
momente de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la
convencion, segln se trate de licitaciones puablicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados
por préacticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores
dos afios”.

“Ningin érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacion, podré suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacion de servicios
con los funcionarios directivos del mismo drgano 0 empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aguéllos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mds del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion consiste en la pérdida
del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases Administrativas
de esta licitacion, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
{o Persona Natural seglin corresponda)
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ANEXO N2 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En lquique | Regidn, a , entre _, RUT N2 230000004-X,
representada legalmente por don , Chileno, Ingeniero en Computacidn, Cédula Nacional de
Identidad N2 xoooo-x, ambos domiciliados en calle , comuna de , ciudad de XXXX, Chile, en
adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT
70.072.600-2, representada por su Directora Regional Subrogante, dofia Sonia Jofré Suarez, Cédula Nacional
de Identidad N° 6.728.170-5, ambos domiciliados en calle Errdzuriz N° 1366, comuna de lquique, por una
parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del servicio de XXX00OOCOOOOCOOCCONCOCOOOXXXXXXX, acuerdan mediante el presente instrumento
que toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de
contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma,
en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacion, tendra cardcter de
“confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control
de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacidn a las operaciones descritas en la clausula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasion
de la implementacidn de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.
Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismo, sin que la enumeraciéon que a continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por informacién
confidencial de cardcter estratégica:

a) Toda la informacién gue la JUNII proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualguier conocimiento que adgquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualgquier informacidn entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros
y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacidn
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b} Aquella que [a Empresa sea ohligada a entregar en un proceso judicial 0 administrative ¢ en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacidn a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacidn de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la
JUNII proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega} y {indicar la forma de entrega) la informacion
necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de
licitacién o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacidn de servicios suscrito al
efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacidn confidencial
proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones
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u omisiones en la informacién confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el andlisis
respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
cldusulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas
de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
informacién, sera obligacidn de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI,
quien tomard todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los
intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacidn que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasién de la
implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacidn
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aguél, importard una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcidn de aquellos para quienes sea
indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones
descritas en la cldusula primera precedente, tomandc los resguardos correspondientes, para que este
intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente
acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente
acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacién sujeta a confidencialidad, ello no obstante
qgue, antes de entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenioc de Reserva y
Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd responsable por los actos en contravencion a este convenio que
realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podrd reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B} Los antecedentes e informacién que con ocasion de este acuerdo, entregue {a JUNJI, ya sea en las reuniones
que se sostengan, en las cartas 0 documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones
informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben
permanecer en absoluta reserva vy deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo
propdsito de avanzar en el desarrollo y bisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respectc la Empresa podra utilizar la infermacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen gue las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos gue rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacidn de servicios, incluidos los de los cddigos fuentes {en

caso de proceder)
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OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacién de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular fas
obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion
confidencial que obtenga para el desarrolio de las operaciones singularizadas en la clausula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.
A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucién integra de toda la informacion
que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién completa y
gue no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comunay
ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia Sonia Jofre Sudrez, en su calidad de Directora Regional de la JUNJI, consta en Resolucion
N°015/02374 de! afio 2011 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la
nombra como Director Regional de la JUNJI y de ia Resolucion N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le
delega facultades a los Directores Regionales de JUNJI.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.

SONIA JOFRE SUAREZ
Directora Regional Subrogante
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

TARAPACA
ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
Yo, JRUT ,en representacién de la
empresa , declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitaciéon “
”IDN° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre 0 Razdn social:
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Rut del Oferente:
Teléfono:
Direccién:

Correo electrénico:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

3e PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la conservacién del jardin infantil Florcita Del
Desierto, Codigo 01101011 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Regién y autoriza el llamado a licitacion
publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

Mr mcmxomb.zqm
JUNJ TARAPACA

e Asesorialuridica

¢ Seccidén de Cobertura e Infraestructura
e Suddireccidon de Recursos Financieros (Unidad de Adquisiciones)
¢ Oficina de Partes. e
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