RESOLUCION EXENTA N°015/ Em 0 013 8-
' H

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA OBRA DE
MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES BRUMITA,
CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO,
CODIGOO0 01.4.04.007 DE LA JUNJI | REGION ANO 2015 Y
AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES
DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

IQUIQUE,

D 2JUN 2015]

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; Ley N2 20.798 de Presupuesto afio 2015, el Decreto Supremo N2 1574, de 1971, de
Ministerio de Educacién; la Ley N2 19.886 y su Reglamento establecido por Decreto N2 250 del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; Articulo N280 Ley N218.834; la Resolucién N2 1600 del
2008, de la Contraloria General de la Republica; el Decreto Supremo N2 45, de 1995, del Ministerio
del Trabajo y Previsién Social; Ley N2 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos
de la Administracion del Estado, la Resolucidn N2 015/26 del 2000 y sus modificaciones posteriores,
las Resoluciones Exentas N2 015/1792 de 2006, N2 015/2845 de 2010 y Resolucién Exenta N2
015/00499 del 08 de Agosto de 2014, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de

jardines Infantiles, y demas antecedentes tenidos a ia vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Comprasy Contrataciones
N° 11.095 de fecha 01-06-2015, se solicité realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar
la OBRA DE MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES BRUMITA, ¢ODIGO 01.1.07.002-
ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGOO 01.4.04.007 DE LA JUNJI | REGION ANO 2015.

2. Que, consultado el catdlogo electronico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de ia Direccion
de Compras y Contratacion Publica.

. 3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en los articulos 19 al 43 del Decreto N2 250 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que
reglamenta la Ley de Compras de la Ley N2 19.886, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de



Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la licitacion
publica y posterior contratacién de servicios (Tramo entre 100 y 1000 UTM), sujeténdose a los
plazos establecidos de la citada norma.

4,

5. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 020186 del 01 de junio de 2015, realizado por la Seccién de
Planificacién Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 11.095, para el afio
presupuestario en curso que apruehba los recursos para el afio 2015 por un monto de $11.775.645.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica por un
Tramo entre 100 y 1000 UTM, para la contratacién de MANTENCION DE LOS JARDINES
INFANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGO0 01.4.04.007 de
la JUNJI | Region.

29 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacion de la MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002-
ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGOO 01.4.04.007de la JUNIJI | Regién, sus Bases Técnicas, y los
anexos denominados: declaracion jurada, acuerdo de confidencialidad, carta de aceptacién de
bases, carta de identificacion del oferente, formato de presupuesto, y experiencia del oferente en
proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES BRUMITA,
cODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGOO 01.4.04.007 DE LA JUNIJI |
REGION ANO 2015.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacion de la MANTENCION DE LOS JARDINES
INEANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGO0 01.4.04.007 de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles [ Regién.

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de conservacion, descrita
en las bases técnicas de la presente licitacion.

Nombre del establecimiento: BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGO0
01.4.04.007

Direccién: LOS MANZANOS N23022, PJE. HUANTAJAYA CON AV. LOS ALAMOS - AV. PRAT S/N°
(HUARA) '

Comuna: lquigque

Region: Tarapaca



Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacidn de la Direccion de Compras y
Contratacién PGblica www.mercadopublico.cl, seglin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Informacion www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en
el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
e Declaracidn jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 17
y 6° de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad
(Anexo 1}.
e Contrato de confidencialidad (Anexo 2}
o Carta declaracidn de aceptacién de bases (Anexo 3).
s Identificacion del oferente (Anexo 4}.
¢ Formato Presupuesto {Anexo 5)
e Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).
e Acta de visita a terreno { Anexo 9}
3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas
en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)
Publicacion en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitaciéon de la presente
Mercado Publico Resolucién.

Consultas de los Proveedores | Desde el dia de la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 05 dias siguientes.
Respuesta a Consultas y/o | A los 02 dias siguientes al cierre de las consultas de los
Aclaraciones Proveedores.

Visita a terreno La fecha y hora de visita a terreno serd la informada en el
sistema www.mercadopublico.cl.

Cierre Recepcion de Ofertas | 10 dias contados desde la publicacién en el sistema
www.mercadopublico.cl




Apertura  Electrénica  de | El dia del cierre de recepcion de las ofertas.
Ofertas.
Evaluacion de Ofertas Dentro de los 5 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacién de la Licitacién | Dentro de 10 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comisién.

Notificacion a los | Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacion,

proveedores mediante la publicacién de la respectiva Resolucion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Suscripcidn del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacion al

Proveedor adjudicado.

{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se
sefialan en éste. En el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd
prorrogado autométicamente al dia hébil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de
ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o enun dia siguiente a un dia inhabil, antes
de las quince horas.

Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazard
automaticamente en tres dias habiles, situacion que debera ser respaldada por medio de la impresién
de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste ia fechay la hora y la ausencia de ofertas
en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final,
respecto de la eventual modificacién de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para
todos los participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y
para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacion contractual que se establezca con
la Junta Nacional de lardines Infantiles y, en caso de discordancia, primaran sobre todo otro
documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacién de bases {Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucion
de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasién de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes
manifestardn, mediante declaracién jurada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR




Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 y 10° de la Ley N®
20.393. Para ello bastard que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracion se encuentra en
formato tipo en el Anexa N° 1 de las presentes Bases y deberd ser adjuntada en anexo al sistema
Mercado Pablico antes del cierre de recepcion de las ofertas.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1. Identificacién del oferente:
Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible
con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion,
correo electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este
requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos
documentos deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento
de ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2. Reglamento JUN! de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de
Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte
integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 ltimos meses; documento gue debera
solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3}.

7.5. Oferta Economica:
Las Ofertas Econémicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl
en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo
y en el sistema de informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60
dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto {Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar
partidas. El valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de
gastos generales y utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de
obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios
convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad



presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de estas bases
administrativas.

7.6. Valores proforma y su pago:

Existe un Valor Proforma que es la estimacién del precio de un item o partida de un presupuesto cuya
determinacidn exacta y precisa no es posible de establecer en la etapa de estudio del precio de un
proyecto.

Las partidas aplicables como valor proforma en los proyectos de infraestructura de JUNJI corresponden
a pagos de derechos municipales (por concepto de permisos de edificacién y recepciones finales) y, de
ser necesario aportes reembolsables (aumentos de empalme de agua potable o electricidad).

El Contratista debe desarrollar todos los trdmites necesarios para la obtencién del permiso de
edificacién y posterior recepcion final de edificacion, incluyendo la elaboracion de proyectos, de la
carpeta de solicitud con todos los antecedentes que comprende dicho trdmite y, honorarios a
Revisores Independientes y Revisores de Célculo (de ser el caso).

A su vez, es de responsabilidad del Contratista la respectiva tramitacién del expediente ante el
municipio, como también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos municipales,
documento emitido por el municipio a nombre de JUNJI, que deberé ser entregado a la institucion,
para emitir los cheques a ser cancelados directamente al municipio, gestion que también serd de
responsabilidad del contratista segun sea el caso.

Los permisos de construccién al igual que los de instalaciones seran tramitados oportunamente por el
contratista, quien debera entregar a la Direccién de Obras Municipales y a los servicios respectivos
toda la informacion requerida para obtener el Permiso de Edificacién.

Asimismo, el contratista debera ejecutar a su cargo, los proyectos eléctricos. De ser necesario, debera
ejecutarse las obras necesarias para lograr la aprobacion y/o certificacién de las instalaciones del
establecimiento.

El Contratista debe contemplar todas las obras necesarias para la regularizacion de dichas
instalaciones, incluyendo la elaboracién de los proyectos respectivos y sus tramitaciones ante la
empresa que presta el servicio, siendo ademds responsable el Contratista de la tramitacion y obtencion
del presupuesto entregado por dicha empresa (aportes rembolsables), documento que deberd ser
extendido a nombre de JUNJI y entregado a la Institucién guién emitira el cheque a ser cancelado
directamente a la 'empresa que presta el servicio, gestién que también sera de responsabilidad del
contratista.

Para el pago del valor proforma, el ITO deberd solicitar al contratista los comprobantes respectivos de
ingreso, los que seran autorizados a cancelar mediante Resolucién Exenta asignado al Item
presupuestario respectivo.



7.7. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestardn que cumplen con ios
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién {Anexo 3) y deberan adjuntar, antes
del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o
archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga ndmina de proyectos similares {anexo 6) en
los cuales se ha ejecutado entre los afios 2009 al 2014 , identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacidon/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el
derecho de verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl.
Dicha visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada
por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre y firma (Acta de terreno
Anexo 9).

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $ 300.000.-
(trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una holeta bancaria de garantia, vale vista o
certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles {los dias habiles se cuentan de lunes a viernes)
posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal
www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad
de la oferta de la licitacién publica por la MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES BRUMITA,
cODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGOO 01.4.04.007 de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles | Region”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple
acompanada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Errazuriz N2 1366, comuna de
Iquique, Region de Tarapacd , antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el
cronograma de la licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencién de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
—  Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.



— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le
sefiale la JUNJI.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscritoc en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de
estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dfas contados desde la notificacion
de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la
adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliara
en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de
acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién
haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este Gltimo se desistiera de celebrar el respectivo
contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le serad devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la
entrega de |la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°17 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas
al momento de la apertura electronica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la
Direccién Regional de la JUNJI, ubicada en calle Errdzuriz N® 1366, comuna de Iquique, Regién de
Tarapaca, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno del Asesor/a Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula
de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente
adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las
Bases Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a traves
del foro de consulfas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido
cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante
de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de
una resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran
dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para




que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las
consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en
el portal de Mercado Publico.

11. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

la Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird solo la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién. Esta omision debera ser
corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema
www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el criterio
de “Entrega de documento dentro del plazo”.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura
electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo seran evaluadas
las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6y 7
de estas bases y seran declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento
relevante y esencial para evaluar su oferta.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizaré una Comisién conformada por el/la Encargado/a de la Seccion
de Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacién, un profesional de la unidad
de Infraestructura y elfla Subdirector/a de Recursos Financieros o por quien el designe en su
representacion, quien, ademds, actuara como secretario de actas.

La Comisién Evaluadora tendrd un plazo méximo de 3 dias para evaluar y remitir a la Unidad de
Compras el Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion no podrén tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con Ia normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comisién seré la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que ios
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacidn, o
bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interes o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las
Bases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacién de
las ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal
www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto




de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno
de ellos, serdn los siguientes:

Precio 40%
Experiencia en obras similares*® 30%
Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega de documento dentro del plazo 5%
Comportamiento contractual anterior 15%

*Se entiende por obras similares, a toda obra de construccién, mantencion y reparacion de proyectos

de edificacion.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

conservacion de
obras similares,
en metros
cuadrados,

sera calificado de acuerdo a lo siguiente:

0 - 300 mts2
construidos/reparados/mantenidos 1 punto

CRITERIOS Y | FACTORES A EVALUAR PUNTAIE MEDIO DE
PONDERACION VERIFICACION
PRECIO El oferente que posea el menor precio de | Puntaje maximo | Precio indicado
oferta, obtendrd 10 puntos, e! resto sera | 10 puntos en Oferta
40% calificado por la siguiente formuia: Econémica.
| {Precio Oferta Menor / Precio de Oferta) x 10 | Puntaje
especifico
Puntos (2 decimales) sera asignado
segun
calificacion de
férmula a
propuesta
econdmica mas
baja.
Experiencia del | E! oferente que posea el mayor nimero de M2 | Puntaje maximo | Documentos
oferente en | construidos/reparados/mantenidos, entre los | 10 puntos que acrediten el
edificacion o | afios 2009 y 2014 obtendra nota 10, el resto curriculo del

oferente entre
los afios 2008 y
2014 (anexo 6.)
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construidos,
mantenidos y/o
reparados entre
los afios 2009 al
2014,

30%

301- 500 mts2
construidos/reparados/mantenidos 5 puntos
Sobre 500mts 2

construidos/reparados/mantenidos 10 puntos

Tasa de
accidentabilidad
laboral en los
ultimos 2 afios
10%

10 puntos a la oferta que presente fa menor
tasa de accidentabilidad laboral, en los dos
ultimos afios.

El puntaje de las otras ofertas se asignara en
forma inversamente proporcional.

Puntos {2 decimales)=

{Menor Tasa [ Tasa Ofertada) x 10

A las empresas
que presenten
menos tiempo
de existencia
del sefalado en
este apartado,
se les evaluara
de acuerdo a tal
periodo de
tiempo.

Certificade de
accidentabilidad

durante los
ultimos dos
afos emitido

por fa mutual a
gue esté afiliado
el oferente

Entrega de la

10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y

documentacion | en la forma exigida.

solicitada 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido,
dentro del plazo | es decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
5% exigida.

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma,
| y/o integralidad, en la presentacién de los documentos, seran considerados fuera de
bases,
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Comportamiento
Contractual
anterior

15%

-Corresponde a los oferentes que hayan
sido evaluados por el ITO de JUNJI | Regién
de los proyectos adjudicados en los
ultimos 36 meses.

Nota 5 a aquellos
proveedores  que,
producto de wuna
relacidon contractual
con la Junji, hayan
obtenido una
evaluacion
deficiente o no
conforme por el
Inspector Técnico de
la Unidad de
Infraestructura, por
cualquier causal,
técnica y/o
administrativa.
Nota 10 a aquellos
proveedores que no
hayan tenido
ninguna relacién
contractual con la
Junji o que, producto
de ésta  hayan

obtenido una
evaluacién

conforme y
satisfactoria de!

contrato adjudicado
en los dltimos 36
meses

Se acreditara el
Informe de
evaluacién por
parte de Ia
Unidad de
Infrestructura

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido
el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara
aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en
edificacién o conservacién de obras similares, en los Gltimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se
seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto comportamiento
contractual anterior. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacion.

14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios
de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases

Administrativas.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econdémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra considerar
inadmisibles las ofertas, cuando no retinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas
y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas
no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar,
se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacidon se materializara a través de
una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion
del informe de Evaluacién de las ofertas de la Comision Evaluadora.

La JUNJI podrda modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacidn de fa Resolucion que se
dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las cldusulas esenciales del
respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

Fecha de Adjudicacién: En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicacion de las presentes
bases de licitacion, se publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando alli
las razones del atraso.

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacion en
el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacidn y se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras serd de 30 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de
entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Se debe considerar dentro del plazo de ejecucion de obras una jornada con horarios que resguarden
los procesos de alimentacion y suefio de nifios (as) y lactantes.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucién podré ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza
mavyor. Dicha autorizacién se materializara mediante la dictacién de una resolucién fundada que asilo
disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

» Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
»  Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.
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17. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucion de
adjudicacion de esta licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribirad un contrato
de ejecucion de obras con el oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o
certificado de fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinard al momento de su
adjudicacién, con una vigencia minima de 30 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la asesoria Juridica Regional, ubicada en
calle Errazuriz N°1366, ciudad de Iquigue, 1 Regién, en horario de 08:30 a 17:00 horas de iunes a jueves
y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion
la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional de
Tarapaca de la JUNJI, ubicada en Errdzuriz N"1366, ciudad de Iquique, | Regién, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccion de
Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompafando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la conservacion de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 1D N°X)XOXXX”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple
acompanada a tal instrumento.

18. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8°y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
fina! del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondré de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de
la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de

Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar 1a siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.
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19. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucién de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudigque la propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en la calle Errdzuriz N°1366, ciudad de lquique, | Region.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a)Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)Fotocopia del RUT.

¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion {fojas, N2 y
afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, seglin corresponda, ambos
con una antigiiedad no superior a 60 dias héabiles contados desde la publicacién de la
Resolucién que dispone la contratacién en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en
dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcidn del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, |a Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion,
de acuerdo a los intereses del Servicio.

20. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucion de las obras, se exigira una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, 0 poliza de seguro de ejecucién inmediata, tomada a nombre
de la junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total del
contrato, con una vigencia minima 250 dias corridos, contados desde la fecha de recepcion provisoria
sin observaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente {no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera
expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccion Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcién
provisoria y su devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcién definitiva de las obras.

La glosa de Ja Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra de “MANTENCION

DE LOS JARDINES INFANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGO0
01.4.04.007 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Regidn ID N°x000x”. En el caso de los vale
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vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al
mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN
OBSERVACIONES Y DE LA ENTREGA DE LAS CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PUNTO 28. DE
LAS PRESENTES BASES ADMINISTRATIVAS.

21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacién
de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa
equivalente al 3% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas de cada estado
de pago segun avance de obras y certificacion de I.T.0., previa Resolucién firmada por Director
Regional.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Cuando la suma de las multas exceda 10 dias de atraso, se procederd a poner término al contratoy
a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los
tramites para la obtencidn de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Qbras
Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por
parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser
una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de
jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles
posteriores al Gitimo estado de pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier
causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de garantia en el mismo numero de dias en
que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccion del
anticipo.
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La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra de “MANTENCION DE LOS JARDINES INFANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA
DEL DESIERTO, CODIGO0 01.4.04.007 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Region 1D N®xxxxxx
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”. En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse
en una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del dltimo estado
de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que serdn certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de éste, como
devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse
otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra (ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago v la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin embargo,
para el primer y Ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar e} primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido
en las bases técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado
por el ITO.

El Gltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no
podri ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberé ser acompafiado del
Permiso de Edificacién, los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos,
Recepcion Final Municipal, copia del ingreso del expediente a salud, para la tramitacién de la
Resolucién e Informe Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los organismos
correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y
de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al proyecto, 1as que seran de cargo
y responsabilidad del contratista si las especificaciones técnicas lo requieren.

Si al momento de tramitar el Gltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segln
especificaciones técnicas, no se contase con 1a recepcion final municipal, se aceptard en su reemplazo,
una copia de la solicitud de la Recepcién Final Municipal del ingreso a Jla DOM acompafiado de una
boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Naciona! de Jardines Infantiles, por una
suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia minima de 180 dias corridos
después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar, “En garantia por la aprobacién
de la recepcion final de obras de mantencién, denominada MANTENCION DE LOS JARDINES
INFANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGOO0 01.4.04.007 de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles | Region 1D N°xo0000¢".
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En el caso de no contar con la Resolucidn e Informe Sanitario o aprobaciones de las instalaciones,
eléctricas, de agua y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segin corresponda al
proyecto, para la cancelacién del Gltimo estado de pago, se procederd de igual modo que lo
indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor de $ 500.000 por cada
uno de los antecedentes que se encuentren pendientes de tramitacién, que corresponden a
resolucidn sanitaria o aprobaciones eléctricas, o aprobacidn de instalacion de agua, o de gas.

La glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién de:.... (Resolucién
sanitaria o aprobaciones de las instalaciones eléctricas, o de agua o de gas segln corresponda el
caso emitidas por los organismos pertinentes) de obras de MANTENCION DE LOS JARDINES
INFANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGOO 01.4.04.007 de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles | Region ID N®xxxxxx.

La devolucidn de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcién del certificado de recepcién final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado por el
L.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite gue no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos
afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago
de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de
seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
debera adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente

adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:
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24.1. Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.

24.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3. Por exigirlo e! interés publico o la seguridad nacional.

244, Cuando la construccidn de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

24.5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

24.6. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 05 dias, por causas imputables
al contratista.

247. incumplimiento de las instrucciones impartidas por et ITO.

24.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto,
sin perjuicio de las acciones que adopte ia JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen los 10 dias de atraso, segun lo
indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

24.10. Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

24.11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

24.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacién de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comuin
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30%
del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento
de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias
estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucién
fundada, que se publicaré en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS
La Junta Nacional de Jardines Infantiles, en este acto nombra como Inspector Técnico de Obra (ITO} al

Sr Patricio Trujillo Cooper y como Suplente la Sra. Elizabeth Gonzalez Pérez, ambos Arquitectos de la
Unidad Infraestructura perteneciente a la Institucién, cuyas funciones seran, entre otras: velar por el
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fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo
las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los probiemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta (ltima no serd
indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedaré bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberén ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del L.T.O.

Toda obra que a juicio del L.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de la Unidad solicitante, debera evaluar en la correspondiente
Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacién sera ingresada
al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
2 lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea objeto
el proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA



El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la
construccién, con la experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por
la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podré rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva
a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 v siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad
y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca
las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligéndose a rehacer sin costo para la JUNJ! cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

El contratista deberé efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

28. RECEPCION DE OBRAS
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Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la
inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el L.T.0, la Directora del
Establecimiento, vy a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en
dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

“Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantarad el Acta de
Recepcién Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidon Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos
y no estard sujeto a multas. '

EI 1.7.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando

constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de pago.

Recepcién definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de todos los
defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y deberd
repararlos a su costo en un periodo establecido por el .T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:
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= Labuena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

« La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

EN ESTE ACTO, EN CASO DE CORRESPONDER, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL CERTIFICADO
DE_RECEPCION FINAL MUNICIPAL, INFORME Y RESOLUCION SANITARIA, CERTIFICACION DE LAS
INSTALACIONES (AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO), PRODUCTO DE_LAS AMPLIACIONES Y/O
MODIOFICACION DE LAS PLANTAS FISICAS.

En este proceso se levantaré un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de Ia
comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

29. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

30. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la

ciudad de Iquique, | Regién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: MANTENCION JARDIN INFANTIL BRUMITA — ESTRELLITA DEL DESIERTO
CODIGO: 010107002 - 01404007

DIRECCION  : LOS MANZANOQS #3022 PJE. HUANTAJAYA

COMUNA :  HOSPICIO - HUARA

REGION : TARAPACA

GENERALIDADES:.



Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MANTENCION DEL JARDIN
INFANTIL BRUMITA Y ESTRELLITA DEL DESIERTO” el que contempla las siguientes obras:

BRUMITA:

e |INSTALACION DE FAENA

e REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE
e REPOSICION DE HIDROPACK

e INSTALACION DE BRAZOS EN PUERTA DE COCINA

s PORTON DE ACCESO

s CITOFONO

ESTRELLITA DEL DESIERTO:

o |INSTALACION DE FAENA

e RETIRO MATERIAL EXISTENTE PISO PATIO CENTRAL
» INSTALACION BRAZOS PUERTA DE COCINA

e REPARACION TECHUMBRE SALA NIVEL MEDIO

La obra deberd ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas:

e Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

e Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Piblicas.

Serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes
técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta
ubicacién de la construccién, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho
emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las
presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos
establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad
cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los
antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre las especificaciones y/o lo existente en
terreno, o con el resto de antecedentes, sera resueito por el ITO.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad
dentro de la especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra
proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una
calidad técnicamente igual o superior al material que se especifica. En todo caso la |.T.O., podra
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solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los materiales
suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia.

Las terminaciones de los trabajos también se exigirdn sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y
procedimientos constructivos que deberdn emplear en la ejecucion de la obra. Sin embargo el
Contratista debera considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer
de todos los materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadasy
libres de escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del
establecimiento, debera aislar las areas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de
altura, los que deberan contar con la aprobacion del 1.7.0.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccién personal a sus
trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademds, debera contar en su instalacién de faena con un
botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales
deben ser corroboradas en visita a terreno.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de
obras y proteccion personal.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta
todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida,
aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

I CONSIDERACIONES: (valorar en las partidas pertinentes)

a} Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas

y libres de escombros. De ser necesario el piso de goma ubicado en patios sera protegido con
planchas de cholguan, para el resguardo del mismo, toda palmeta del piso de goma que se dafie
debera ser repuesta por elementos en igual materialidad y disefio.
Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcién Provisoria,
limpiara los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las
manchas y las sustancias extrafias, y limpiard todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios
y retirara de la obra los desechos, basuray construcciones temporarias.
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b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros

d)

f)

g)

provisorios opacos, los que deberdn contar con la aprobacién del 1.T.O.

Instalaciones provisorias: El contratista debera proveer de bafio quimico para el uso de su

personal. De ser requerido el contratista debera construir drea para bodega de materiales, ya
que esl serd responsable de ellos, no siendo responsable la JUNJI de pérdidas de materiales o
herramientas dentro del jardin.

Inspeccidn técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la

obra, sera la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como I.T.O.
de la obra.

La comunicacién entre el 1.T.0. vy la empresa constructora: serd a través de un Libro de Obras

en triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista y el cual quedara a su cargo y
mantenido en faena.

Cambios durante la construccién: Cualquier cambio introducido al proyecto unilateralmente

por el Contratista serd de su exclusivo cargo y la Inspeccién podra ordenar su restitucion y/o
modificacién, dejando constancia de ello en el Libro de Obras.

Consideraciones especiales:

e Laempresa contratista tendrad que procurar un bafio quimico para el uso de los trabajadores
en obra, con la debida mantencioén.

s De ser requerido el contratista para el almacenamiento de los materiales, no podra utilizar
dependencias del establecimiento, por lo tanto, dentro del presupuesto deberd incluir el
costo de las instalaciones de faena.

e Lainstalacién de faena, y acopio de materiales, se ubicara en el lugar definido por el ITO, de
comtin acuerdo con la Directora del establecimiento. La empresa contratista debera acatar
todas las recomendaciones y exigencias de seguridad realizadas por la L.T.O de la obra, para
evitar accidentes, ya sea de sus trabajadores, nifios y nifas, personal técnico y educadoras
del Jardin que permaneceré en funcionamiento durante la obra.

e Para realizar los trabajos se debe generar un plan de trabajo de comun acuerdo entre las
Directoras de los establecimientos, Contratista y el ITO, definiendo zonas y tiempo de
ejecucion.  Las zonas de trabajos deben guedar totalmente aislada del resto del
establecimiento, mediante cierros confeccionados con planchas de OSB de 9,5 mm.,
debidamente afianzadas.

e La empresa contratista debe cautelar que no se acumulen escombros en los jardines y
retirados con periodicidad de una o dos veces a la semana durante el desarrollo de la obra.

e La empresa contratista tendrd que coordinar con la ITO cualquier trabajo que pueda
intervenir el funcionamiento general del jardin, por ejemplo, cortes de suministros basicos,
traslados de materiales por zonas que no estén aisladas u otros que no permitan continuar
con las actividades normales.
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e La empresa contratista tendré que reponer cualquier dafio ocasionado por |a ejecucion de
la obra.

e Todo elemento que se retiren en el desarrollo de la obra por la empresa contratista debe
informarlo en un acta que entregara a la [TO.

¢ Los retapes, parches, remates y desmanches de cualquier naturaleza que haya que efectuar

en la obra por trabajos defectuosos o ejecutados fuera de su oportunidad, seran de cargo
del Contratista. lgualmente, el Contratista responderd respecto de eventuales dafios
causados por él o sus trabajadores a las instalaciones y equipos de JUNJL.

e Elsiguiente desglose de partidas es para facilitar la tomay cancelacién de Estados de Pago,
por lo cual se han considerado las partidas mds generales que conforman las distintas
instalaciones, sin embargo, el contratista deberd considerar en su presupuesto la totalidad
de los materiales, accesorios, griferia, artefactos y otros, especificaciones anexas o que sean
necesarios para cumplir con la normativa vigente de los servicios respectivos y dejar
totalmente operativo los sistemas; sin que este motivo implique un mayor costo para el
mandante.

e También estard a cargo de subcontratar los disefios de proyectos de todas las instalaciones
a profesionales idéneos, que cuenten con los respectivos permisos de las empresas
responsables. (AGUAS DEL ALTIPLANO Y SEC).

h) Calidad y tipologia de materiales:

Los materiales de uso transitorio seran los que se detailan en el punto “INSTALACION DE FAENA"
y no podra ser cambiada su materialidad, manteniendo siempre la seguridad de trabajo que
deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie, en perfecto estado, conforme a las normasy segdn indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazara todo aque! material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Lal.T.O.
podra solicitar al contratista la certificacidn de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del Mandante., el
que sera clasificado y entregado al Mandante. No se aceptard su empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como
una mencién referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superiorala especificada; en todo caso, la opcidn
alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la I.T.O. para su aprobacion o
rechazo.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningln tipo de intervencidn con su
respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

SERA REQUISITO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA INFORMAR AL ITO JUNJI, ANTES DE LA
INSTALACION, que los materiales suministrados son del tipo 'y calidad que se ha indicado en Ios
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Planos, Especificaciones Técnicas o lo establecido en el Contrato, por lo que también debera
mantener un registro actualizado de los equipos y materiales suministrados, las guias con las
cantidades recibidas de cada item identificando el proveedor, fecha y documento de recepcion,
esto con el fin de asegurar stock de aquellos materiales para satisfacer de forma oportuna el
programa de obra.

Los materiales inflamables y téxicos deberan ser depositados en lugares apropiados, y cumplir
las exigencias legales vigentes y aplicables, especialmente en cuanto su emplazamiento y
medidas de seguridad. '

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el comportamiento y calidad de los materiales
suministrados, utilizados y/o instalados por él y que se empleen en las obras contratadas, siendo
de su exclusiva cuenta y dentro del mismo plazo la reparacién o re ejecucion de las obras o
instalaciones que pudieran verse afectadas por el mal comportamiento y/o mala calidad de
alguno de los materiales suministrados, utilizados y/o instalados por el Contratista. Iguales
obligaciones corresponderan al Contratista respecto de los equipos que haya utilizado o
instalado.

Programa de trabajo 6 programacién de obra:

Significara el programa que se adjunta a la ofertay que formara parte del Contrato de ejecucion
de obras, y que indica la secuencia de los diversos trabajos, las fechas en que se espera comenzar
y terminar cada uno de ellos, y el grado de avance que deben tener las obras contratadas al
término de cada periodo, el que podra ser modificado si el ITO asi lo autorizare expresamente.

j) Calidad de mano de obra:

Se emplearan Gnicamente obreros calificados y diestros en su oficio, para efectuar aquellos
trabajos que requieren obra de mano especializada. Todo el trabajo se llevara a cabo de manera
tal que resulte en obras completas y sanas, libres de dafio, de esmerada apariencia y bien
trabajadas.

LA I.T.O. PODRA ORDENAR, SEPARAR DE LA FAENA A CUALQUIER TRABAJADOR QUE, A SU JUICIO,
NO CUMPLA CON EL PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD QUE EJECUTE.

1.0 PROYECTOS, PERMISOS Y PAGOS DE DERECHOS:

1.2 PROYECTOS AGUA POTABLE

El Contratista debera encargar la realizacion de proyecto sanitario para la conexion de hidropack
mediante el cual se determinaré el calculo de la capacidad del estanque a utilizar, el estangque
indicado en especificaciones técnicas es referencial el cual de ser necesario segun lo indique el
proyecto podra ser modificado previa autorizacion del ITO.



Este proyecto debera ser entregado a la Oficina de Infraestructura de JUNJI de manera impresa,
firmado por el profesional responsable en conjunto con su memoria de Calculo también firmada.
Estos antecedentes también deberan ser entregados en formato digital.

NOTA: Bafio de discapacitado no necesita agua caliente, solo lleva agua fria.

Para las cafierias tanto de agua fria como de agua caliente, se ejecutaran en cafieria de cobre tipo
"L", construidas y sometidas a prueba en conformidad a las normas NCh 259/0f. 72 "Cobre/Cobres
aleados y aleaciones de cobre / tubos sin costura / terminoclogia", especificaciones generales y
métodos de ensayo y NCh 951/0f. 74 "Cobre/Cobres aleados/Tubos sin costura K, L, M”.
Especificaciones particulares.

Para las cafierias de agua caliente que pasen a través de muros o bajo radier, se debe considerar los
correspondientes cafios de aislacion para evitar las pérdidas de calor.

Se contemplaran todo los materiales y arreglos para lograr un perfecto funcionamiento del sistema,
teniendo siempre en cuenta, la Normativa Sanitaria vigente RIDAA.

Todos los Shaft que se requiera construir, serdn segin normativa vigente, para ello los ductos
deberan estar ubicados en un sector del recinto que no interfiera con el funcionamiento de este,
ademas deberan quedar protegidos al interior del recinto por una estructura de metalcon o madera
de 2x2” y revestido con fibrocemento de 8 mm de espesor minimo y llevaran el mismo
revestimiento del recinto.

“BRUMITA”

2. INSTALACION DE FAENAS

De ser necesaric el contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, Ia seguridad de los
mismos. Ademds debera proveer bafio quimico para el uso de su personal ademas de duchas,
vestidores, y comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para materiales.

Los consumos de agua potable y electricidad en que incurra fa Empresa Contratista debido a la
intervencidn deberan ser cancelados por esta, para esto se tomaran las lecturas de ambos
medidores al momento de la entrega de terreno y al momento de la entrega de las obras sin
observaciones, el valor resultante de la diferencia deberd ser cancelado por la Empresa
Contratista para cursar el ultimo estado de pago

Se debe considerar cierre perimetral de 1.8 mts. de altura confeccionado en planchas OSB, en

los sectores de trabajo, la cual debe resguardar la seguridad de los nifios y el normal
funcionamiento de las actividades del jardin.
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1.1.- BANO QUIMICO

El personal de la empresa tiene estrictamente prohibida la utilizacién de los bafios de las
dependencias del jardin infantil, por lo que la empresa debera proveer un bafo quimico para sus
trabajadores, de no encontrarse este elemento el ITO podra determinar la paralizacién de las
obras hasta que sea repuesto en el lugar acordado.

1.2.- BODEGAS

Queda prohibida la utilizacién de cualquier dependencia del jardin como bodegas, por lo que el
contratista deberd proveer de instalaciones destinadas para este fin en un érea a determinar por
el ITO.

1.3.- ASEO Y EXTRACCION DE ESCOMBROS

La Constructora debera en todo momento hacer retiro de todo material de basura, escombros,
equipos, herramientas o excedentes de cualquier tipo que surjan de la construccién. Deberé en
general almacenarse exclusivamente materiales destinados a esta obra.

Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcion Provisoria, limpiard
los vidrios sin productos abrasivos, quitard todas las etiquetas temporarias, las manchas y las
sustancias extrafas, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la
obra los desechos, basura y construcciones temporarias.

2.0.- REPARACION E INSTALACIO DE SISTEMA DE AGUA CALIENTE

2.1.- INSTALACION TERMO Y MUEBLE

Simultineamente se deberd instalar un termo eléctrico Albin Trotter o técnicamente superior de
120 Its., para sala cuna doble y un termo eléctrico Albin Trotter o técnicamente superior de 60
Lts. para sala de cuna individual. Estas instalaciones deberan considerar reposicion de cafierias
por el interior de muros, todas las cafierias de alimentacidon seran en cobre tipo L. Los Termos
eléctricos se instalaran al exterior de las salas de mudas {patio de extension) para lo que se
debera considerar una caseta de proteccién en estructura de perfiles angulares de acero
galvanizado de 30x30x3mm con malla acma RG-5020 con dos manos de pintura antioxido
(distinto color) y aplicada 2 manos de pintura esmalte sintético (color a definir), en su interior
revestido con terciado marino de 20 mm pintado del mismo color de muro. Esta caseta debera
llevar una puerta con candado.

La instalacién eléctrica para alimentar estos termos, sera independiente con sus protecciones
correspondientes, con linea de alimentacién desde el tablero general o del tablero mds préximo
sin recargar las lineas existentes.

*Toda llave deberd ser entregada a la Directora del establecimiento con 3 copias y se levantara
un acta de entrega firmada por ella y el contratista.

2.2.- REPOSICION DE CALEFON EXISTENTE



Se deberd hacer retiro de Calefdn existente y se debera reponer uno de 16 Lts marca Trotter
ionizado de tiro forzado o similar.

2.3.- REPARACION DE AREA A INTERVENIR,

Debido a que se solicita que las instalaciones de agua sean por el interior de muro, se considera
la reposicién de cerdmicos en area intervenida o pintura en pafios completos, las superficies
deberan quedar con texturas y materiales similar a las superficies aledafias existentes (se
solicitaran los cédigos de colores al [TO).

3.0.- REPARACION ESTANQUE E INSTALACION DE HIDROPACK

3.1.- INSTALACION DE HIDROPACK

Se debera hacer retiro de Hidropack existente que se repondrd por un nuevo sistema de
hidropack, se deberd inhabilitar estanque existente y se almacenara en nuevo estanque Vertical
de 1200 Its. El cual serd instalado en drea a definir por el ITO en obra, siempre dentro de patio
de servicio y segun indicaciones del proyectista sanitario, este debe quedar completamente
protegido sismicamente y perfectamente impermeable.

El o los estanques deberan contar con certificados de calidad y serdn suministrados y calibrados
para trabajar en el rango de presiones proyectado para el conjunto de edificios correspondiente.

SISTEMA DE IMPULSION COMPLETO

Se debera instalar una o mas motobomba segln proyecto de agua potable (las indicadas para el
buen funcionamiento del recinto), las que deberan estar conectadas a la red de distribucién a
partir del agua del estanque de acumulacion, esta sera la indicada segun el proyecto de agua
potable.

Cada motobomba contara con vélvulas de corte, tanto en la succién como en el bombeo.

Cada equipo de bombeo sera alimentado con energia eléctrica directamente desde el tablero
general, con circuitos independientemente de la accién de las valvulas solenoides, en la
alimentacién se contempla una vélvula de bola de accién manual que permita el control del
sistema ante fallas eléctricas.

Para la operacién del sistema, se dispondrd de controles automaticos para garantizar el
funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo el equipo de reserva.
Ademis deberdn disponerse de controles manuales que permitan la operacién de a lo menos de
un equipo, en caso de fallas de los sistemas automaticos.

INSTALACION ELECTRICA

Esta Partida corresponde al proyecto y ejecucion de toda la instalacion eléctrica necesaria para
Ia puesta en servicio de! sistema hidropack, se solicita un circuito independiente que se ajuste a
la normativa actual, que comprenda alimentacién y tableros necesarios, segun indicaciones de
proyecto eléctrico el cual debera ser desarroliado por un especialista del 4rea certificado, el
contratista debera hacer entrega a JUNJI planimetria y memoria de calculo respectiva.
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CASETA PARA BOMBAS Y TABLERO ELECTRICO

Se deberd instalar sobre el radier proyectado una caseta de proteccion para la bombay el tablero
eléctrico, esta caseta debera ser de perfiles tubular cuadrado de 50x50x3mm en su estructura
principal, con marcos de perfile Angulo 30x30x3mm los que contendran malla acma RG-5020.
Esta estructura deberd llevar una puerta con candado, toda llave debera ser entregada a la
Directora del establecimiento con 3 copias y se levantara un acta de entrega firmada por ellay
el contratista. La caseta deberd llevar dos manos de pintura anti oxido de diferente color y
terminada con esmalte sintético dos manos de color a definir en obra.

Para el control del llenado del estanque de acumulacién se suministrara e instalara una valvula
de control tipo solenoide, en el lugar y didmetro indicado en los planos de proyecto. El control
se realizard mediante interruptores de nivel, conectado al tablero general de comando con al
menos tres indicadores visuales: Vacio, Medio, Lleno. En la posicion “Vacio” la o las bombas se
protegen electrénicamente, no funcionando por falta de agua. La pera inferior indicadora del
nivel vacio debera considerar un nivel de seguridad sobre la aspiracién de las bombas, segin lo
recomendado por el fabricante. Independiente de la accion de la valvula solenoides, en la
alimentacién se contempla una valvula de bola de accién manual que permita el control del
sistema ante fallas eléctricas.

Para la operacién del sistema, se dispondrd de controles automaticos para garantizar el
funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo, incluyendo el equipo de reserva.
Ademis deberan disponerse de controles manuales que permitan la operacion de a lo menos de
un equipo, en caso de fallas de los sistemas automaticos.

Se considera desagiie con conexién al alcantarillado de la edificacion, tomando las precauciones
indicadas en los planos para evitar la contaminacion del recinto.

Se contempla ademas la instalacion y suministro de las piezas especiales necesarias para la
construccién de los manifold de aspiracién y bombeo de acuerdo a lo indicado en los planos de
proyecto. Este podrd ser en acero o cobre, segun lo determine el especialista, debiendo
ejecutarse los trabajos con materiales certificados y de acuerdo a las normativas vigentes.

El contratista debera proveer de un manual de operacién y mantenimiento de los equipos, el
cual deberd entregar al finalizar los trabajos y pruebas de las instalaciones.

*PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE DEBERA CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

a) Que una de las unidades completas {bomba, tablero eléctrico y valvula de retencion} del
equipo de  bombeo, instalada y funcionando, funcionen de manera correcta con pruebas y

ensayos.

b) Que todos los sistemas de bombeo tenga un interruptor por nivel deprimido en el tanque
alimentador que lo desconecte por falla en la alimentacion.

¢) Que todos los elementos puedan ser removibles mediante valvulas de corte y uniones
patentes o bridas para su servicio y mantenimiento sin que el sistema sufra menoscabo en su
funcionamiento.

3.2.- REPARACION TAPA DE ESTANQUE
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Se deberd reparar tapa de estanque existente, para esto se retirara hormigén sueito y se
hormigonara éreas que falten, todo borde deberd quedar liso, cortados con sierra para una
mejor terminacién. Se debera reponer actual tapa por una metélica con plancha diamantada de
espesor minimo de 3 mm, con su correspondiente estructuracién.

4.0.- INSTALACION BRAZOS PUERTA COCINA

Se deberd hacer retiro del brazo hidrdulico existente en puerta de cocina general y serd
remplazado por brazo hidraulico Ducasse o técnicamente superior nuevo segun fotografia.
Debera ser reversible que permita elegir entre una apertura de puerta hacia la izquierda o hacia
la derecha indistintamente para todo tipo de puerta que se encuentre en el rango entre los 25y
los 45 kg de peso.

5.0.- PORTON DE ACCESO

Se debera reparar portdn de acceso en su apertura, para esto se contempla la demolicion de
radier existente dejando bordes lisos para una mejor terminacién; Ef portdn se debera reparar
fijandolo de manera correcta a pilar.

5.1.- Excavacién

Se deberd hacer una excavacién de 1 mt. Por el largo total del portén, con una profundidad de
60 cm. o hasta llegar a terrenc apto.

5.2.- Estabilizado

Se deberan utilizar materiales para rellenc libres de escombros, materias organicas o
heterogéneas, deberd ser apropiado para el estabilizado granular. Se debera utilizar ripio de 10
cm de espesor y compactadas independientemente.

5.3.- Radier

Barrera de humedad: Se debera considerar una barrera de humedad con una membrana de
polietileno de 0,4mm con traslapos de 40 cm. en las uniones, las ldminas deberan quedar
especialmente conectadas asegurando la estanqueidad en las uniones con fundaciones. Esta
partida correspondiente a disposicién de la membrana debera ser recibida por el arquitecto o
inspector de la obra.
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Hormigdn: Deberan ser a lo menos de hormigdn H25 {225kg/ cem/M3) con un espesor minimo
de 10 cm.

Uniones y Juntas: los encuentros entre los distintos pafios, especialmente los exteriores se
efectuaran endentadas para evitar el desplazamiento vertical, para la junta se procurara pintar
una de las caras expuestas con dos manos de Igol denso.

Se deberén considerar juntas de dilatacién cada3 mts.

Terminacidn Superficial: Los radieres se dejaran afinados o rallados segun el tipo de pavimento
de terminacion a recibir a determinar por el ITO.

Ademis se le deberd aplicar pintura de alto trafico. Segln las especificaciones de pinturas (punto
6.a)

5.4.- Reparacién (desmonte y reinstalacion de reja)

Se debera desmotar reja existente y reforzar pilar, se repararan o remplazaran bisagras, para
luego instalar reja en su lugar, la reja debera cerrar de manera facil,

6.0.- CITOFONO

6.1.- Revision de Sistema

Se verificara funcionamiento del sistema para dejar en correcto funcionamiento, estas
instalaciones deberan quedar cubiertas por canaletas en recintos interiores y tubos de PVC
eléctrico.

6.2.- Reposicion de Citéfono:
Se debera instalar un citéfono mas placa alta voz de metal del tipo FFODP-201RG marca Commax
o similar calidad, debera contar con dos conductores entre citéfono y placa de alta voz y dos

cables adicionales ya que usa chapa eléctrica. La distancia méxima alcanza los 100 metros lo que
permite grandes posibilidades de conexion.

“ESTRELLITA DEL DESIERTO”

1.0.- RETIRO MATERIAL EXISTENTE PISO PATIO CENTRAL

1.1.- NIVELACION RADIER EXISTENTE
Se deberd nivelar radier existente como preparacién de superficie para instalacion de palmetas
de caucho mediante pulido o enchape de acuerdo a lo que se observe en terreno.

1.2.- INSTALACION PALMETAS DE CAUCHO

Se deberan instalar sobre el Radier palmetas de goma (caucho) tipo fahneu similar o superior
calidad, color a definir por ITO en Obra de medidas 50x50x1.5 cm de espesor.

Las palmetas deberdn ser fijadas al Radier con adhesivo elastomérico de contacto (tipo agorex)
o el indicado por el fabricante.



2.0.- INSTALACION BRAZOS PUERTA DE COCINA

2.1.- BRAZO

Se debera hacer retiro del brazo hidraulico existente en puerta de cocina general5 y sera
remplazado por brazo hidraulico nuevo segun fotografia. Deberd ser reversible que permita
elegir entre una apertura de puerta hacia la izquierda o hacia la derecha indistintamente para
todo tipo de puerta que se encuentre en el rango entre los 25 y los 45 kg de peso.

3.0.- REPARACION TECHUMBRE SALA NIVEL MEDIO
3.1.- CAMBIO Y REPOSICION DE PLANCHAS

Se debera hacer retiro de la totalidad de las planchas de fibro cemento existentes que se
encuentran en mal estado, afianzar las que se encuentren desprendidas, las cuales deberdn ser
reemplazadas por las mismas planchas de fibrocemento acanalado de 4 mm., de espesor marca
Pizarrefio o similar de dimensiones a revisar en terreno para que coincidan perfectamente con
las existentes.

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA
En lquique de Chile, ereeererrir o de 2014,
don/dofia....cccccue.n. ettt e —irhetesarrra e e etane et nn representante legal de Ia empresa,
.......................................................... . RUT e sraemeerecnensy Domiciliada
) (FOTSTT TSSOSOV OO PHOPUREOP SO , viene en declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 48, inciso 1° y 62
de la Ley N2 19.886 y 8°y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con que:

“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo
con los demés requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun. Quedarén excluidos
quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la
suscripcion de la convencidn, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa,
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hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios”.

“Ningun érgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de
las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas
en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquélios o éstas
sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con los gerentes,
administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas”.

“prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”
respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punte 5 de las Bases
Administrativas de esta licitacion, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)

ANEXO N2 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
En Iquique | Region, a , entre , RUT N2 X3O0XXXX-X,
representada legalmente por don . Chileno, Ingeniero en Computacion, Cédula

Nacional de Identidad N2 xxooox-x, ambos domiciliados en calle , comuna de ,
ciudad de XXXX, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Director Regional TYP, don
JUAN ROCABADO MARTINEZ, Cédula Nacional de Identidad N° 13.872.135-3, ambos domiciliados en
calle Errdzuriz N° 1366, comuna de lquigue, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMEROQ: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacién del servicio de OOOOOOOOOKOHOOOOOOOKXKKIXKKKXX, acuerdan mediante el
presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratds, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
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general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento
de tal informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacidn proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o
control de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.,

Enrelacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento,
la Empresa se obliga frente a la JUNJi a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con
ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera
del mismo, sin que la enumeracién que a continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por
informacidn confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero
no limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJ! y que presente algin valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, adn
verbalmente su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, economicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se

considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Agquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud
de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la
obligatoriedad de entregar tal informacidn a través de un informe legal, copia del cual debera
enviar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la clausula precedente,
la JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas
y técnicas de licitacién o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion
de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando
la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el anélisis respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad,
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estableciendo al efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se
desempefie en la Empresa, estableciendo mecanismos de sancion en caso de infraccién, como multas
u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJ! a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo
o hurto de la informacién, sera obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato
conocimiento de la JUNJI, quien tomard todas las medidas y realizard todas las acciones
correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con
ocasién de la implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente
convenio, tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al
negocio o su utilizacién directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualguiera
otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importara una violacion al presente
convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para
quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a
cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos
correspondientes, para que este intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de
confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos
que, en contravencién de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes
entregd informacién sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal informacién,
haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reservay Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera
responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos,
asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJJ, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propésito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos
propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de
los intereses de la JUNJL

QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.
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SEXTO:MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la
medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el
Numero Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual
y copyright emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los codigos
fuentes (en caso de proceder)

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracidn de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacién de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En
particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de
la informacién confidencial que obtenga para el desarroilo de las operaciones singularizadas en la
cldusula primera de este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se
formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO:  RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucién integra de toda la
informacién que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto Ia
informacién completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DONICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la
comuna y ciudad de Iquique, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes
en la ciudad de Iquigue.

PERSONERIAS:

La personeria de don JUAN ROCABADO MARTINEZ, en su calidad de DIRECTOR REGIONAL (T Y P) de
la JUNJI, consta en Resolucién N°015/00499 del 08 de Agosto de 2014 de la Vicepresidenta Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que la nombra como Director Regional de la JUNJI y de la
Resolucién N°0026 del 04 de febrero de 2000, que le delega facultades a los Directores Regionales de
JUNIJI.

La personeria de Ios representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenory efecto, en el Iugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

JUAN ROCABADO MARTINEZ
DIRECTOR REGIONAL (T Y P)

JUNTA NACIONAL DE  JARDINES
INFANTILES TARAPACA




ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, LRUT ,en
representacion de la empresa , declaro conocer y aceptar
las bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “

"D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razén sacial:
Rut del Oferente:
Teléfono:

Direccidn:

Correo electronico:
Nombres completos del Representante legal:
Rut del Representante legal:

ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

w5 BT e G
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3@ PUBLIQUESE, Ia presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la OBRA DE MANTENCION DE LOS
JARDINES INFANTILES BRUMITA, CODIGO 01.1.07.002- ESTRELLITA DEL DESIERTO, CODIGOO

01.4.04.007 DE LA JUNJI [ REGION ANO 2015 y autoriza el llamado licitacion piblica a través del sitio
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

-I.. he A:l MARTI'NEZ
ORREGIONAL (T y P)

y /

Vb
W )
JRM/M S/R%/ 7
DISTRIBUCION: '

e Asesoria Juridica

e Seccidn de Cobertura e Infraestructura
e Unidad de Adquisiciones

e Unidad de Contabilidad

* Oficina de Partes.
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