resoucionexentan 0 154 9 9

REF.: APRUEBA CONTRATQ DE “DISENG ©DE
ESPECIALIDADES Y EIECUCION DE OBRAS ODE
CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNN
DON RODRIGO, COMUNA DE CURICO”™ ENTRE tA
JUNTA. NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ¥
CONSTRUCTORA E INGENIEREA INGESEP LIMITADA,

TaLca, 19 460 20%

VIS TOS: La fey 17.301, que crea Ia Junta Racional de
Jardines Infantiles v sus modificaciones; el Reglamento de la funta Nacional de lardines Infantiles,
establecido por D.5. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacidn; en &f Decreto 98, de fecha 17 de marzo
de 2015, que designa en forma Titular a dofia Desirde Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Naciona! de Jardines Infantiles; en l2 Resolucidn N*0026, de 4 de febrero de 2000, de fa
tunta Nacional de Jardiries Infantiles Gue Delega facutades que indica en Directoras Regionales; en [a
Resolucion N° 015/0191, de 20 de octubre dé 2013, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles gue nombra
Director de la Junta Nacional de Jardines infantiles Regidn del Maule, a don Andrés Emilio Esquivet Pefia; el
Becreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé ¢l texto refundido, coordinado v sistematizado de 1z
ey N2 18.575 Organica Constitucianal de Bases Generales de la Administracidn def Estado; fa Ley N° 15.886,
dé Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios v su Reglamento; el
Decreto Supreme N° 250, de 2004, del Ministerio de Haciefida y sus modificaciones; en la Ley N2 20.8832,
modificada por la Ley 20.890, dé Presupuestes del Sector Pablico para el afo 2016; en el Deereto Supremo
N° 319, de 18 de marzo de 2016, del Ministerio de Haglenda, gue identifica inlciativas de inversitn en el
presupuesto del sector piblice, Cadigo BIP: 303?6422»0; en la Resoludidn N°157, de 3 de septiembre de
2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexe Complemertario, Bases Técnicas, Anexos para la
ticltaclén vy Contrato. Tipo de diseflo de especialidades y Ejecucidn de Obras y Contrato tipo para la
Construccién de largines infantiles, modificada por la Resolucién N*151, de 2015; en la Resolucion Exenta
N°015216, de 27 de abril de 2016 de la Direccion Regional del Maufe de la Junta Nacional de Jardines
infantiles que aprobd ariexo complementariv.y amé a licitacién pdblica para la cantratacisn del disefio de
espicialidades y ejecucién de obras del proyects Don Radrigo de Curic: la Resolucién Exenta N° 015444, de
01 de julio de 2016, del Director Regional del Maule de la junte Nacional de Jardines infantiles, que
“Adiudica Liciacién Publica ID 848-9-L816, para contratar el servicio de "Disefio de Especialidades v
Ejecucion de Obras de Construceign Sala Cuna vy Jardin infantl JUNJ Don Rodrigo, comuna de Curicd™: la
Resotucidn N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Replblica, que fija normas sobre exencién del
trémite de toma de razén v, la demds normativa apiicable.

CONSIDERANDO:

1%} Que, mediante Solictud de Compras vy
Contrataciones N*19664, aprobada con fecha 24 de abril de 2016, ef Programa para 1a Constructién v
Expansion de Establecimientos de Educacion Parvefaria a Nivel Nacional, de la Direcditn Regional del Maule,
de |a junta Nacionat de Jardines infantiles, solicits Ia contratacin del servicio de “Disefio de Especialidades
y Ejeciicion de Obras dé Construccion Sala Cuna y Jardin Infantii JUNJ Don Rodrigo, comuna de Curicd” para
ia Junta Nacional de Jardines infanstiles.

2°} Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso {a aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacitn v Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y
Contrate tipo para la Construccién de Jardines infantiles, tomadas razdn per ia Contraloria General de Ia
Repiblica, con fecha 22 de septiembre de 2014, modificada por 3 Rasalucién N° 151, de 2015,
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3%} Clue, por Resolucién Exenta N°015216, de 27 de abril
de 2018, de la Direceidn Regionai del Maule, se aprobaron las bases administrativas y téchicas de rigor, junto
a sus respectivos anexos, para:la: contratacién del Disefio de Especialidades y Ejecucitn de Obras de Sala

Cuna v Jardin infantil JUNH Don Rodtrigo, comuna de Curicé v se Hamd a Licitacion Pubi:ca bajo £l 1D 848-9-
LR16 en portal web de& referencaa

4%} Que, mediante ‘Resolucion Exenta N° 015444, de 01
de julic de 2016, se adjud:cd dicha ficitacién por la prestacidn del servicio antes descrito a la empresa
“Constructora e lngen:erfa Ingesep Limitada”, RUT N°'76.030.744-0, y se suscribid con fecha 09 de agosto de
2018, el respective contratoentre la :lnstitucién vy la empresa individualizada.

5°} Quee, dicha contratacion debe ser aprobada a través
de ja corréspondiente resolucion.

RESUELVO:

1* APRUEBASE el cpntrato de “Disefo de Especialidades

"y Ejecucidn de Obras de Construccian Sala Cunia y Jardfn infantil JUNSH Dion Rodrigo, comuna de Curicd, para

la Junta Naclonat.de lardines Infantiles”, entre Ja Junta Nacional de lardines Infantiles'y Constructora e
ingenieria Ingesep Limitada, cuyo texto s sigulente:

CONTRATO DE: DISEﬂO DE ESPECIALIDADES Y EFECUCION DE OBRAS DE CGNS’?RUCC!C’!N ‘DE JARDINES
INFANTILES

 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
. ORI ¢
CONSTRUCTORA & INGENIERIA INGESEP LIMITADA

En Talca , & 09 de agosto de 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANT“.ES RUT N*
70.072.600-2, en sdelanta “la JUNJY o “e! Mandante”, representada por su DlreCtor Regmnai tHon ANDRES
EMILIO ESQUIVEL PERA, cédula de identidad N°— ambos domiciliados en calle 1 Norte N°963
oficina 301, comuna de Talca, v CONSTRUCTORA E INGENIERIA INGESEP LIVETADA, RUT N° 76.030.744-
representada por don MARCGS ALEXIS POBLETE ORTIZ, cédula naclonial de identidad N“d

ambos domicilfados en cafle Carmen N°459, comuna de Curled, en adelante e indistintamente “el
Contratista” o “la Empresa”, se convine lo siguiente:

PFRIMERO: OBJETO

La JUNJ! encarga al Contratista, quien acepta y se-bhliga a proveer el Disefio de Especiafidades y Ejecucidn
de Obras de Construccion de Jacdines infantites, Proyecto cddigo BiP-30375422-0, que se emplazard en un
terrena de 1178,61 m2 aproximatiaments, ubicade en calte El Raull N° 2560, Villa Don Rodrigo, de & cudad
de Coricd, Regidn del Maule. Todo de aduerdo a las Bases Administratives Tipo, Bases Técnicas, Atiexo
Lomplementario, Anexos pare la licitacidn, Carpeta Técnica, Aclaraciones v Respuestas @ consultas, si las
hubo, Oferta del Contratista, v demas docurnentos de la ficitacidn 1D N* 848-9-LR16, que sirvieron de base
para ia adjudicacion mediante resofucién N°015216, de fecha 27 de abril de 2016, todos los cuales forman
parte e integran este contrato.

SEGUNDO: DBLIGACIGN DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en fas Bases
Admir;istrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Lickacidn, Carpeta Técnica, asf
<omo Jas detalladas en su Oferta Téenica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista,
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Asimismo, el Contratista se obliga 3 realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el cumplimiento
fiel e integro del contrato éncomendado v deberd proveer la totalidad de las maquinarias, materiales,
insumaos y elementos de seguridad necesarfos para la elecucidn de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DELCONTRATO

£ contrato entrard en vigencia desde fa fecha que se encuentre totalmente tramitado el acte adininistrativo
gue lo aprusba.

El plazo para la ejecucidn del disefio de especialidades v de l1a obra es el que se sefiala en el anexo
complementdrio, vale decir, 240 dias corridos, contados desde la Techa de entrega de terreno gue se
consignard en el acta respectiva.

Por causs constitutiva de caso-fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar prérroga del
plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del
plazo de 10 dias de acaecide e} hecho gue motiva la solicitud, medidnte una carta dirigida a la Direccign
Regional de fa Junts Nacional de Jardines Infantiles que ha Hlevado a cabo el proceso de licitacidn, que se
consigna en 138 bases de’ feitacién v su anexo complementaric. La autoridad competente qgue haya
adjudicado el contrato, evaluard el mérita de ia solicitud, y podra aceptarla o rechazaria total o parcialmente
mediante resolucion fundada, previo informe del Inspector Téenico de Obra {IT0). 1a prérroga de plazo solo
se extenderd por el iempo que haya durado el impediments.

En case de aumento de plazo el contratista debera exte‘nder ta vigencia dela garan.tia de fiel cumplimiento

En el caso. que correspondiera storgar aumanto de plazo por case fortuito o fugfza imayor, no habra derecho
a indemnizacidn ni compensacién econbmica de ninguna especie para el Consultor de ca rgo del Mandante.

En caso gue el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que se
establecen en lag Bases. Todos'los plazos se computardn. a partir de 1a fecha gue-se indigue al efecto, en la
respectiva Acta de entrega de tefreno.

£n caso que la JUNJ determing una ampliacion del plaze de 1a obra o paralizacion de fa gjecucion de la obra,
la JUNI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se genéren pot dicho aumento
de plazo o paralizacidn. La JUN# emitird una resolucién fundada que justifigue la paralizacién de los trabajos
o fa nueva programacién de a abra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DFE PAGO

B Precio det contrato es Ja suma total de $505.002.686 {seiscientos cinco millones dos mil seiscientos
noventd y seis pesos) | impuestos inetuidos,

Se hace presente que las partidas a serie de precic uhitario se pagér_éﬁ de acuerdo a las cantidades
efectivamente cjecutadas, Y aguelias contempladas a suma alzads se pagarén de acoerdo con el desarrollo
de las abras y en ef porcentaje que: el valor de los trabajos ejécutados representen dentro del valor total del

contrato, conforme al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie deta obra vy no instalados,

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de fa
Direccidn Regional de ia JUNJ, previo informe favorable de la 1TQ de JUNIF v actompafiando la

ducumentacion reférida al curmplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la inidad de mensura sea

glabal, no se pedrdn cursar pagoes en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ¢jecutada

totalmenta,
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ta ITO devalvera al Contratista los estados de pago gue contengan errores o gue no se ajusten a los
términos del contrato debienda rehacerios y volver a presentarios nuevamente para su revisin.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivaments en pesos chifenos {S), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que £t Mandante efectda durante el curso
de los trabajos, v tendrén sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la
obra. £n hingdn caso se considerard este adelantd como la aceptatién por parte de Bl Mandante de la
cantidad y calidad de obra ejecutada por-al Contratista v a Ia cual corresponde diche abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiade por fa JUNJ y de acuerdo a las instrucciones
de ia 17O, con identificacién de cada partida, ftem, descripcidn, unidatl, porcantaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Lot estados de pago se cancelatdn mensusimente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITO del
proyecto, Ademds, &} contratista deberd presentar fos certificados de calidad de materiales exigidos en las

. especificaciones técnicas, :eiaj:im‘sé fos estados de avance efectivo de fa obra.

Para cursar los-estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones téenicas, refativos a los estados de avance fisico de la obra,

Se hace presente que E'a;JUN.ﬂ -huede reclamar &l contenido de las factiras déntro del plazo de 30 dias
corridos, conforme al art. 3° N22 de Ia Ley 19.983.

No se pagara ningidn trabajo gue no haya sida efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran ademas
fas multas establecidas &n ef presente contratoe.

Si la Empresa subcontratare parcialmente aigunas labores del mismo, la empresa subcontratista debera
igualmente cumplir cot los requisitos sefialados en esta clusula

SEXTO: CUM?BMIENTO- DE OBUGACEONES LABORALES Y'PREVISIONALES

£l contrat;sta en farma previa at pago efectivo. de cada estado de pago, deberd acreditar el oportunc y cabal
cumplirsiento de sus: obhg&cmnes laborales y de. seguridad sacial, en relacion con el persona! fue destine a
fa ejecuciah del contrato. Para eflo deberd presentar un certificado emiitide por fa Inspeccidn del Trabajo, ©
un organismo idéneo, de climplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las

planilias de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liguidaciones de sueldos debidamente firmadas
por el trabajador,

En caso gue & contratista no 'ér.redlte oportunarmente. ¢l tumplimiento de las obligaciones antedichas, la
JUNH podrd retener los. pagos. que teriga a.favor. de éste. y pagar con gllos al trabajador o institucién
preyisional acreed ora v{n hacer; efectwa £ garamia defiel cumpkmaente del contrato.

La JUNH tendra eI nmsmo dereche sefialado en. ef parrafo anterior respecto de los sibeconfratistas del
Contratista. .

£1 Contratista debierd acompahar al inicio de [a obra una planilla {ndmina) gue indique los. nombres de los
trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar a I JUNJI ante cualguier madificacion
que se produzca, copia de dicha planifia deberd adjuntarse al libro de obra, asi como'sus modificaciones.

 SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO'

Para. caucionar el fiel y oportune cumplimiento del contrato y el page de ks obligaciones iaborales y de
seguridad social con sus trabajadores, 2sf come 2l pago de eventuales multas, el conteatista sntrega en este
acto una Boleta de Garanﬂa, no endosable, a Ia vista, N° 11302630, de! Banco de Chile, cuya vigencia 5

. hasta ef dia 6 de noviembra de 2018,
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Conforme a las bases de lititacién el documento se encuentia extendido a favor de i3 Junts National de
Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por 1a suma de $ $42.350.189. {cuarents y dos millones trescientos
cincuenta mil ciento echenta v nueve pesos), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es
igual al plazo de la sjecucidn del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa

sefiala: “En garantia de fiel y oportune cumplimiento del cortrato, Codigo BIP 30376422 Licitacion 1D
N°848-9-LR16".

Mo obstante, si la garantis de fiel cumplimiento vénciese antes de la liquidacitn del contrato, el contratista
deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instruments.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimients, administrativamente ¥y sin
necesidad de requerimiento ni aceidn judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de
las” abligaciones que le ipone el contrate. El ‘incumplimients comprende tamblén el cumplimiento
imperfecto o tardio de ias obligaciones del contratista.

Lo anterior-es sin perjuicio de jas acciones, que la JUNJI pueda efercer, wara exigir ef cumplimiento forzado
de lo pactado o la resolucidr del contrato, en ambos casos con fa correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El.cobro de la gardntia serd compatible con esta Gitima.

ta devolucian de la gararitfa se efectuard ung vez vencido sl plazo de su vigericia en la Direccidn Regional
consignada en anexo complementario de las bases de licitacidn.

En caso de existir aumnentos-de obras y/fo plaze, ef contratista estars thligado, dentrp del término de 5 dias
habiles a aumentar e monto de iz garantia del contrato en e mismo porcentaje fijado en ¢ presenie
contrato y prorrogar fa mismia en fos dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAYO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

£l Contratista no podra ceder el contrato; ni total ni parclaimente a ninguns persona, naturat ¢ juridica. Los
documentos justificativos dé Jos créditos, que emanen del contrato, podrdn transferigse de acuerdo 3 las
normas del deracho comiin.

Ef Contratista podrd, previa auterizacién expresa y gscrita de la JUNJ; convenir con terceros la ejecucidn
parcial del contrate, En todo caso, tz obligacion y Ia rasponsabilidad de su tumplimianto permanaceran en el
contratante, '

tas labores que & contratista reguiera subcontratar cor terceros distintes a jos sefialados en su oferta,
deberan ser notificadas 2 Ja JUNH para su aceptazidh ¢ rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario .que la persona del subcontratista cumpla con los
requisitos exigidos en las bases de licitacion y en e presente contrato.

La JUNJ no intervendrd en forma alguna §i existiere alguna diferencia, redlamo y/u otros entre of contratista
¥ sus proveedores, por I gue éstos no podrdn reclamar a la Junia Nacionat de Jardines Infantiies deudas no
cumplidas por ef oferente; situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos
gue celebre o suscriba of oferente con terceros.

Asirnismio; i contratista se obliga a informar en forma previa v oportunamentie por escrito a la JUNH si hace
cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNI sofo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le
| notifique opartunanierite de dicho cofifrate ¥ no existigren obligaciones o multas pendientes del
Contratista..

NOVENQ: MULTAS

Sin perjuicio de fa garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no. cumple e plazo de

sjecucidn del contrato establecido, por razones no stribuibles a la JUNJI, ésta tiene Ia faculad de aplicar
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multas, equivalentes a 10 UF iumdades de fomer:to), pot cada dfa de atraso en que incurra ef contratista en
et final del plazo di ejecucmn

Estas multds no serdn aplscahles en situaciones .de case fortuito o fuerza mayor, las cuales debeérdn
fundamentarse por escritp a 'la JUNJ, en la forma que se sefiald en 1o dausula tercera de ste contrate,
referido a fa vigencia del mntrato. Estas multas se aplicardn por el Director {2} Reglonal que corresponda.

La aplicacion de la roulta serd notificada al contratista’ mediante carts certificada dirigida al domicilio que
registre en el contrato y se entendera notificado de elfa al 3er dia habil siguiente del despachio de Iz carta
certificada,

Ef contratista podrd pedir reposicion de la. multa dentto de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacion, Si no se deduce reposicidn o se desecha total o parcialmente la reposicién presentada, o bien
deducido, recurso jerarqwco sina vez resueito los recursos, el Director Regiﬂnat {a) gitedard facuitado para
cobrar la multa medidnte rasokuc:én fundada, rem:tsemiole copia de eifa al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estade de.pago mds proxime que deba hacerse, de las
garantia de fiel ecumplimiento del contrato, ‘de cualgpster suma que la JUNJ adeude af contratista o pueda
adeudarie s futurs, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF g'Ia fechs del page de la muita.

‘Tipos de Multas:

1~ 1 UF diaria, por Retraso en [a obtentidn del permiso de edificacion confornie a ta fecha méxima
establecida en el anexo complementario, que sea imputable at contratista,

2.~ Por atraso en ¢l térming de 13 obra
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue 12 solicitud de recepmén, mgresada por oficina de
partes de la Direccidn Regional respectiva o mediante entrega al (TO, en este utttmo £aso se
consignard en el Libro de obras la fecha de su recepcidn.

3.- Par incumpliriignto de fa oferta del equipo profesional. .
Par carnbio de los nrofésionaies sefialados en su oferta téonica sin autorizacion de la JUNJ, se
aplicars una muita diatia de 5 UF, hasta gue no se verifique la correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a lx empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra, por
un monto de 4 UF. Dicha muita se descontard del estado de pago correspondiente al mes en gue se
hublere incurride en la falta o del estado de pago mids proximo.

4.- Pof no instalacién del letrero de obras
Se aplicara una multa de 1,5 UF diarla, por 12 no instalacién del ietrero de obras. Dicha multa se
descontars def estado de.pago correspondiente al mes en que se hubiereincurrido en ta falts o del
estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una ver suscrito el contrato ¥ totalmente tramitada a resolucién que 1o aprueba, la JUNJ, podrd anticipar
parte del precio, en tuyo case el contratista deberd presentar una boleta bancaris de garantia, vale vista o
poliza de garantia, 5 b orden du la JUNY por gl monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por
sobre el término del contrato ¥ cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio dei contrate
denominade Construccién Jardin infantil JURH Don Radrigo, comuna de Curicd, Cadigo BIP N7 30376422-07,

El anticipo se descontard proporcionaimente en cada estado de pago, hasta completar el 100% dei monto
otorgado.

Sin perjulcio de o anterformente sefialado, ademds el contratista podré, dentro del 3° diz de aprgbade
cualguiera de los estados de pago, sustituir la .'gara'ntia de anticips presentada por otra, gque extendida en los
mismos términos, garantice el saldo insoluto del contrato, 2 la época de la sustitucidn.

La devolucion de la garantfe o las sustituciones se efectuardn eun la Direccidn Regional de JUNJI respectiva,
que se consigna en las bases de licitacidn y su anexe compiementario,

Junis MNacigasl de Jeeilings infantids-JONH

Wi uni el




DECIMO PRIMERD: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn:y mantendrdn vigente hasta la recepcidn definitiva de las
obras, 10s seguros gue se mencionan a continuacion. Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el
personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva eldevecho de verificar v exigir Ia vigencia de los Seguros ante ricrmente indicados. El
contratista debera acompafiar ung fotacopia de las pdiizas de los seguros contratados al momento de fa
suscripcion del contrato, los cuales quedardn como antecedentes de dicho-instrumento.

2. Seguro de compensacion legal de accldentes del trabajo.

Se exige de.acuerdo a Ley N® 16.744, sobre accidentes del trabaio v enfermedades profesionales

b, Sepuro contra todc riesgo de Construccidn y Montaje.

Et Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo rigsgo de Construtcidn y
Montaje.

El Contratista deberd Incluir también en este seguro, las maguinarias y equipos mdviles de su propiedad,
gque ocupard en I3 gecucion de las obras, come tamibién los equipos v mdteriales del Proyecto,
proporcionados por 8l 'y por ¢l Mandante, que gl Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
debera cubrir por medio de un adicional, el resgo de transporie de los equipos y materiales de propiedad
dei Mandante y del Contratista, que deban ser wrasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

£l sepura contra todoe riesge de construccidn v montaje deberd cubrir en todo momento el costo total de fas
obras construidas, tanto directamente por £l Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros dé materisles y componentes, maguinarias propias y de tercerps,
vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe establecer
claramente come asegurado adicional a 1a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES:

L. Segure de Responsabiliciad Civil de Construceion.
£l Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafins o fa propiedad pdblicay

privada, v a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor equivatente al 10 por clento del
monto total del contrato.

Esta p6liza deberd ser de "Responsabilidad Civit Cruzada”, considerande ef personal, los bienes y las
instalaciones del Mandante, comeo si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a ta JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura-gue deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b} Dafos causadds a bienes de propiedad o arrendados directamente por ef Mandante,
¢} Dafios por Incendio v explosidn causados por El Contratista, su personal o terceros, come

subcontratistas, instaladores, ett., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hécho que el Mandante apruebe y acepte los segurcs anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, 5t los dafios exceden i monto de-la pdliza o o reglamentado por las autoridades o institutos de

previsién. En fal-caso ef Contratista qUedard personalimente responsabie de cubrir cualquier diferencia.
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£l Mandante estd facultado parda pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo Contrato; de ia
garantiz de fiel complimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facuitad, el Contratista
podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

€l Contratista se obliga expresamente 3 responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se
ocasiona en accidentes de trdnsito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea fa causs,
razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial def Contratista.

Dicha responsabifidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado e riesgo
respectivo, ia Compafiia de Seguro retardare el pago, o se hegare a pagar los dafios resulfantes de acuerde
con cldusulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas,
comprometiéndose e} Contratista a asumir la total respansabilidad en al accidents y-a soportar of pago de

tales dafios o perjuiclos, Bherando sl Mandante ;mr los hechos que s praduzcan y de fodo cobro que se lé
formule. L

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrad modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucidn fundada, en virtud de las
siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acusrdo-de las partes.

2} incumplimiento grave de las obligaciones cotitraidas por el contratarite.

3} Quiebra o estado. de notoria insolvencia del. contratante, 3 menos que se  mejoren las cautiones
entregadss o lds-existentes sean suficientes para garant;zar el cumplimiénto del contrato.

4Y Par causa de interés pablico.

5} Por exigirio a seguridad nacional,

6} Disolucidn de Iz empresa contratista y no tuvisse continuador legal, o muerte del contratista en el caso de
persona natural.

Sin perjuicio de 165 demds casos previstos, se éntenderd por incumplimiento grave de las obligacionas
contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cingo dfas en el Inicio de los disefos de especlalidades o de 1a efecucidn def proyecto.
B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de fas instrucciones impartidas por el [TO de ja JUNJI.

€. Incumpliriento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de 1a obra o ejecucién de especialidades
fijados para cada etapa o hitos.objeto de I presente licitacion.

En cualquiers de los casos anteriores, fa JUNJ podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento de
contrato, subsistiendo la facultad de inlclor Tas aceiones legales que correspondan, a fin de obtener e
résarcimignto delos perjuicios cecasionadeos.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizard mediante resolucion fundada,
que se publicard en o] portal weww.mercadopublico.d.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todes los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en lacomuna de Talea y se
someten a sus tnbuﬁa!es animarms. :

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don Andrés Emilic Esquivel Pefia, para actuar en régresentadion de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en Resoluciones. N°0026, de 4 de febrero de 2000 y N°172 de fecha 20/08/2001,
ambas de la Junta Nadonal de Jardines nfantiles que delegan faduitades que indican @n Directores
Regionales ¥ en Resolucién N2015/0191 de 20.de octubre de 2015, de la Vicepresidenta Ejecutiva gue
designa en Forma Titular a den Andrés Emilio Esqumel Pefta como Director Regional def Maule.
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La personetia de don Marcos Alexis Poblete Ortiz, para actuar en representadon de CONSTRUCTORA E
INGENIERIA INGESER LIMITADA, consta en inscripeidn en Registro de Comercio de fojas 27 Ndmero 26 del
afio 2008 del Conservador de Bienes Raices de Yungay.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en poader del
Contratista,

2" AUTORIZASE el pasto que irroga la presente
convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en fa solicitud de compras antes referida, ¢
impdtese el gasto al Subtitulo 31, item 02, Asignacion 002, del presupuesto de la institucion;

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en el
instrumento aprobado en el primer resolutive del presente actd administrativo, ef pago por-el Disefic de
Especialidades y Ejeéucion de Obras de Construccidn de Sala Cuna v Jardin infantil JUNJL Don Rodrigo,
comuna de Curicd, se realizard de acuerdo a lg forma vy modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la
convencion en reférencia, -

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacidn de la
Direccion de Compras y Contratacion. Publica [http://www.mercadopublico.cl] ta presente resolucion y los
antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en e} articulo 6* del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacientia, gie “Aprueba Reglamento de la Ley N 19.886 de ‘Bases Sobire Contratos
Administrativos de Suministro.y Prestacidn de Servicios”.
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Distribucién:

- Direccién Regional

- Subdireccion de RRFE.

- Unidad juridica

- Unidad de Meta Presidencial
- Unidad de Meta Regional

- Contratista

- Oficina de Partes
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