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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E

I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

En la ciudad de Santiago, a 18 de Junio de 2012, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDI

ES

INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°
70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional Metropolitana dofia
Guida Rojas Norambuena, Educadora de Parvulos, Cédula de Identidad N° 6.855.685-6, ambos
domiciliados en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 107, Piso 6, comuna de Santiaga, en
adelante la "JUNJI', por una parte; y por la otra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN

BERNARDO, RUT N° 69.072.700-5, representada por su Alcaldesa dofia Nora Cuevas Contr
Cédula de Identidad N° 6.629.176-6, ambos domiciliados Eyzaguirre N° 450, Comuna de

ras,
San

Bernardo, Regiéon Metropolitana, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha convenidp lo

siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coord
promover, estimular y supervigilar la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles. Pq

inar,
r su

parte, la Ley de Presupuestos del Sector Publico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01,

subtitulo 33, item 03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publ

municipalidades para la construccion, adecuacion, habilitacién y reparaciéon de espacios educa
de educacién preescolar, para la atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel me
grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

Municipalidades, Glosa 05 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios 1 las

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestién, ha manifestado su voluntad de

cas,

ivos
oy

ser

receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue,
habiendo presentado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y

condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado
JUNJI, tendrd por objeto la ampliacion de un Nivel Medio en el Jardin Infantil Rapa
ubicado en Miguel de Unamuno N° 02736, comuna de San Bernardo, Regién Metropolitan

El inmueble de propiedad de la Municipalidad referido anteriormente corresponde al inscrito a {

por
Nui,
a.

ojas

3363 n°® 1788 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de San Bernard¢ del

afo 2004.

El proyecto se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion preese
y debera ejecutarse en el inmueble individualizado en el parrafo anterior.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de
procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo procest
contratacion de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 60 dias corridos contados desde la fech
entrega del terreno por parte de la Municipalidad.

colar

sus
b de

a de




La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de|diez
dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde

la celebracion del contrato de ejecucién de obras entre el contratista y la municipalidad.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo de
Junji que aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio |a la
ejecucion de las obras, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicandd por
escrito a la municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo
justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo jpara
iniciar la ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD, el que no podra

exceder de 30 dias corridos, contados desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.
Asimismo, la MUNICIPALIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitecténico todas
modificaciones y/o adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la clausula séptim

las
del

presente convenio, realice la JUNJI, y que le seran informadas a través de la respectiva Dire¢cion
Regional. Si estas modificaciones y/o adiciones no son incluidas en el proyecto arquitecténico
antes de la publicacion del llamado a licitacion en el sistema electrénico respectivo, la JUNJI podra

poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la MUNICIPALIDA
circunstancia.

tal

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $78.161.045.- (setenta y pcho
millones ciento sesenta y un mil cuarenta y cinco pesos), que transferira JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por

concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asymira
la obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, ésta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia
debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcion por parte de JUNJI de tal
comunicacion, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo
JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurir o
no al financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hechg que

comunicara mediante oficio a la Municipalidad.

Si, con todo, la solicitud de aumento fuere rechazada, el proyecto no podré ejecutarse y se le podra

poner término a este convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para esta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:

entregara una vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucion de
con el contratista y efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municip
debera remitir a la respectiva Direccién Regional de JUNJI los siguientes documentos:
- Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.

1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, q}f
I

- Garantia (s) de fiel cumplimiento del Contrato, respectiva al proyecto correspondiente.

- Acta de entrega de terreno.

se

bras
idad

- Ingreso de la solicitud de permiso de edificacién del proyecto, realizada ante la DOM

respectiva.

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la Municipalidad, solo se efectuara ung vez

totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el presente convenio.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar, que

se

entregara al acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para |tales

efectos la Municipalidad debera remitir a la Direcciéon Regional de JUNJI lo siguiente:
- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la primera cuota
- Comprobante de Egreso municipal.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referidos al pago realizado al

contratista por el estado de avance que corresponda del proyecto.

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual 0 mayor al 50%.

- Permiso de edificacion del proyecto.

- Plano de estructura, con timbre y firma de un profesional de Infraestructura Regional

3.- Una tercera y ultima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar (10%
del monto total convenido) una vez efectuada la recepcion provisoria de las obrgs sin
observaciones. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la Direccion Regional

de JUNJI lo siguiente:




- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la segunda cuota.
- Comprobante de egreso municipal.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referido al pago realizago al
contratista por el estado de avance que corresponda del proyecto.

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado de recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

- Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a la obra ejecutada.

Todo documento, de los sefialados anteriormente, que no sea original, debe ser firmado y
timbrado, por el secretario municipal como copia fiel del auténtico tenido a la vista, con su timbre y
firma en original. La rendicién de cuentas se sujetara a las instrucciones de la Resolucién N9 759
de 2003 de la Contraloria General de la Republica.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avarnce y
ejecucién de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme
se establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a
objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la
respectiva transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 18811884 , del Banco BCI, sucursal{ San
Bernardo.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depésitos y el acuso y recibo de estos
con ocasion de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo
electrénico smatamala@sanbernardo.cl.

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacion formal y con la debida antelacion comunicara las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La MUNICIPALIDAD debera remitir a la JUNJI el respectivo comprobante de ingreso por los
recursos percibidos en la tercera cuota, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada la
transferencia de fondos.

La MUNICIPALIDAD debera llevar contabilidad separada para la administracién de los fondos que
se le entreguen por concepto de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se
le haya aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacién, segun el formato a que se
refiere el Anexo |l del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la clausula decimoctarta
del presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucién del proyecto debera sujetarse a la normativa vigente aplicada |a la
infraestructura de educacién preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo cumplir can el
marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o $alas
Cunas (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto
N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989; 977, de 1996 y 594, de
1999, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas
Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de|este
convenio en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en la
clausula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en| que
funciona el establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin
Infantil y/o Sala Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcion municipal definitiva de las obras por parte de la
Direccion de Obras Municipales correspondiente.




d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJI, al documento denominado “Pauta de Aplicacign de
Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines
Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccién de Infraestructura de JUNJI: , al
Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades pafa la
Construccion, Reparacion, Adecuacion, o Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte
de la municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucion del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo sefglado
para el inicio de ejecucioén de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccion de Obras Municipales | que
corresponda, conforme con los que se otorgé el permiso de edificacién respectivo.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucion del proyecto o la destinacioh de
las obras a la atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente conveénio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales
que resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecuycion
de obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas,
comunicando a la MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, Ia
MUNICIPALIDAD debera mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes
justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes
mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las
obras y previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y
especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado,
contrato de ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones
técnicas de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de célculo y otros)|que
regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la
documentacion sefialada en el parrafo anterior, se incurrira en incumplimiento del contrato, dando
derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este
convenio.

Sin perjuicio de lo seflalado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccion
técnica de la obra (1.T.O.).

DECIMOPRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que|son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente
convenio. Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia| del
presente convenio y, en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados
a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecuciéon del proyecto, por lo que as}me
totalmente las responsabilidades que de ello pudieren derivarse. Sin perjuicio de la obligacion de
supervision que a Juniji le corresponde efectuar.

DECIMOSEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaginda
asociada al proyecto, ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios| de
comunicacion escritos, radiales o televisivos, debera informar el origen del financiamiento| del
proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y
estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio escrito y/o audiovisual




Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazario en
un lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién. En el letrefo se
debera indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile
a través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucjonal
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMOTERCERO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Naciondl de
Jardines Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de
lucro para que estas creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencion
educativa integral y gratuita a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran
establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles dictado al efecto, establecido por el Decreto Supremo N° 67 de 2010 del Ministeri¢ de
Educacioén.

En razon de lo anterior una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD deberd ad ptar
inmediatamente los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacibnal
de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen,
modifiquen, aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada ndgrma
reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se
genera con el aporte del presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en condicignes
de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad
presupuestaria derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la
MUNICIPALIDAD de Ios requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener el
tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMOCUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacién de la MUNICIPALIDAD de San Bernardo para Transferencia de Capital y
sus antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles ylo
Salas Cunas”, proporcionadas por la Seccion de Infraestructura de la JUNJI.

4. Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades, Corporaciones
Municipales y Entidades privadas sin fines de lucro, para la construccion, adecuacjon,
habilitacion y reparacion de jardines infantiles, aprobado por la Resolucion Exentg N°
015/0776 de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva de Junji y sus modificaciones.

DECIMOQUINTO: El presente convenio regiré desde la fecha de la total tramitacién del ultimo acto
administrativo que lo aprueba.

DECIMOSEXTO: La personeria de dofia Guida Rojas Norambuena, Directora Regional de la
Regién Metropolitana, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/ 085 de 02 de
Julio de 1998 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

DECIMOSEPTIMO: La personeria de dofia Nora Cuevas Contreras para representar a la
MUNICIPALIDAD consta en Decreto Exento N° 13.797 de la llustre Municipalidad de $an
Bernardo, de fecha 05 de Diciembre de 2008.

DECIMOOCTAVA: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI'y uno en poder de la MUNICIPALIDAD.
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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 4289/
MATERIA: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFE]
DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRA
MUNICIPALIDAD QUE INDICA.
SANTIAGO, 22 DE JUNIO DE 2012
VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea a la Junta Nacional de Jardines Infantiles; el |Decreto
Supremo N° 1.574, del afio 1971, del Ministerio de Educacion; la ley N° 18.575 de 1986, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la ley N° 20,557 de
Presupuesto para el afio 2012; la Resolucién N° 1600 de 30 de Octubre de 2008, de la Coptraloriz
General de la Republica; la Resolucién N° 129 del afo 2008 de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles,; la Resolucion N° 015/1917 de 02 de Diciembre de 2009 de la Directora Regional
Metropolitana de JUNJI; los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la
Institucion.

RESUELVO:

1.- Apruébese convenio de transferencia de fondos para la ejecuciébn de obras con la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, para la ampliacién de un Nivel Medio en el Jardin Iinfantil Rapa
Nui, ubicado en Miguel de Unamuno N° 02736, comuna de San Bernardo, Regién Metropolitana,de
siguiente tenor:;

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
E
LMUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

En la ciudad de Santiago, a 18 de Junio de 2012, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFAN TILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
para estos efectos por su Directora Regional Metropolitana dofia Guida Rojas Norambuena, Educadora de
Parvulos, Cédula de Identidad N° 6.855.685-6, ambos domiciliados en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N°
107, Piso 6, comuna de Santiago, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO, RUT N° 69.072.700-5, representada por su Alcaldesa dofla Nora
Cuevas Contreras, Cédula de Identidad N° 6.629.176-6, ambos domiciliados Eyzaguirre N° 450, Comuna de
San Bernardo, Regién Metropolitana, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la
Ley de Presupuestos del Sector Pablico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, item
03, Asignacién 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas, Municipalidades, Glpsa 05
contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccion,
adecuacion, habilitacion y reparacién de espacios educativos de educacién preescolar, para la atencion de
nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en lella se
establecen.

La MUNICIPALIDAD, por su parte, en el ambito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser re eptora
de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue, habiendo presentado
para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y condiciones estableci
JUNJI
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SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado por JUNJ!, tendr
por objeto la ampliacién de un Nivel Medio en el Jardin Infantil Rapa Nui, ubicado en Miguel de
Unamuno N° 02736, comuna de San Bernardo, Regi6n Metropolitana.

El inmueble de propiedad de la Municipalidad referido anteriormente corresponde al inscrito a foja
1788 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de San Bernardo del afio 2004.

3363

El proyecto se ajustara a la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacié

preescolar y debera ejecutarse en el inmueble individualizado en el parrafo anterior.
TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través|de sus

procedimientos y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de contratacio

de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 60 dias corridos contados desde la fecha d

entrega
del terreno por parte de la Municipalidad.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias
corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde la celebracio
del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y la municipalidad.

Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo de Juniji que
aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las g¢bras, la
JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la municipalidad tal
circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que :
privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucion de las obras

siguiente al de término del plazo inicial.
Asimismo, la MUNICIPALIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitecténico todas las modificacipnes y/c
adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la clausula séptima del presente convenio, realice Iz
JUNJI, y que le seran informadas a través de la respectiva Direcciéon Regional. Si estas modificaciones yi/«
adiciones no son incluidas en el proyecto arquitectonico antes de la publicacion del llamado a licitacion en e
sistema electronico respectivo, la JUNJI podra poner término inmediato a este convenio, comunicgndo po
escrito a la MUNICIPALIDAD tal circunstancia.
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CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $78.161.045.- (setenta y ocho millones
ciento sesenta y un mil cuarenta y cinco pesos), que transferira JUNJI a la Municipalidad.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI
entregara por concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad
asumira la obligacion de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, ésta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia debiendo las
partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcién por parte de JUNJI de tal comunicacién, acordar
la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo JUNJI al efecto, atendida las
caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al financiamiento de dicho importe,
conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicara mediante oficio a la Municipalidad.

Si, con todo, la solicitud de aumento fuere rechazada, el proyecto no podra ejecutarse y se
le podra poner término a este convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente
manera:

1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara una
vez firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecuciéon de obras con el contratista v
efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la respectiva
Direccién Regional de JUNJI los siguientes documentos:

- Contrato de Ejecucién de Obras suscrito con el Contratista.

- Garantia (s) de fiel cumplimiento del Contrato, respectiva al proyecto correspondiente.
- Acta de entrega de terreno.

- Ingreso de la solicitud de permiso de edificacién del proyecto, realizada ante la DOM respedtiva.




JUNJE

Ministerio de
Education

Nacional de

Gaobierno de Chile

€l primer paso, of mas impor-tande.

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la Municipalidad, solo se efectuara una vez totalmentt
tramitado el dltimo acto administrativo que aprueba el presente convenio.
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2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar, que se entregara al
acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la Munigipalidad
debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en Ia primera cuota
- Comprobante de Egreso municipal.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referidos al pago realizado al contratista por
el estado de avance que corresponda del proyecto.

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado por parte del ITO, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.

- Permiso de edificacion del proyecto.

- Plano de estructura, con timbre y firma de un profesional de Infraestructura Regional.

3.- Una tercera y tltima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar (10% dgl montd
total convenido) una vez efectuada la recepcion provisoria de las obras sin observaciones. Para
tales efectos la Municipalidad debera remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

- Comprobante de ingreso municipal, de los fondos transferidos en la segunda cuota.
- Comprobante de egreso municipal.

- Decretos municipales de pago por el avance de obras, referido al pago realizado al contrafista por
el estado de avance que corresponda del proyecto.

- Factura (s) pagada (s) por el contratista.

- Certificado de recepcion provisoria de la obra sin observaciones.

- Expediente completo del proyecto definitivo, de acuerdo a la obra ejecutada.

Todo documento, de los sefialados anteriormente, que no sea original, debe ser firmado y timbrada, por el E
secretario municipal como copia fiel del auténtico tenido a la vista, con su timbre y firma en original. La 5
rendicion de cuentas se sujetara a las instrucciones de la Resolucién N° 759 de 2003 de la Contraloria
General de la Republica.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion de
las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se establece en la
clausula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de verificar el
cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los
fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
MUNICIPALIDAD establece la cuenta corriente N° 18811884 , del Banco BCI, sucursal San Bernardag.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depositos y el acuso y recibo de estps con
ocasion de la transferencia de los recursos, la MUNICIPALIDAD establece la cuenta de correo electrdnico L
smatamaia@sanbernardo.cl. '

La MUNICIPALIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicara ~
las eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La MUNICIPALIDAD debera remitir a la JUNJI el respectivo comprobante de ingreso
por los recursos percibidos en la tercera cuota, dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada la
transferencia de fondos.

La MUNICIPALIDAD debera llevar contabilidad separada para la administracién de los fondos que se le
entreguen por concepto de este aporte, independientemente del numero de proyectos que se lg haya
aprobado y financiado por la JUNJI.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la cldusula
precedente, la MUNICIPALIDAD debera presentar la documentacion, segun el formato a que se refiere el
Anexo Il del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la clausula decimocuarta del prasente
convenio.
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SEPTIMO: La ejecucion del proyecto debera sujetarse a la normativa vigente aplicada a la infraestructura
de educacion preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo cumplir con el marco normativo
referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V del Titulo
IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Minigterio de
Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989; 977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Sal dyen
especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las
obras destinadas a Jardines Infantiles y/lo Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI pard
estos proyectos.

OCTAVO: La MUNICIPALIDAD asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este convenio
en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble singularizado en la clausula segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que fungiona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Clina.

c) Solicitar y obtener la recepcion municipal definitiva de las obras por parte de la Direction de
Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de infraestructura
definitivo aprobado por JUNJI, al documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterigs de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas |Cuna”,
proporcionado por la Seccién de Infraestructura de JUNJI; y, al Instructivo “Programa Transferencia de
Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la Construccién, Reparacion, Adecuacién, o Habilitacion de
Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato por parte de la
municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente
convenio y solicitar la devolucién del total de la transferencia:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones sefaladas en la clausula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el
inicio de ejecucion de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que corresponda,
conforme con los que se otorgd el permiso de edificacion respectivo.

d) Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucion del proyecto o la destinacién de las obras a
la atencién de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judicialds que
resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucién de|obras
que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando| a la
MUNICIPALIDAD la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la MUNICIPALIDAD debera mantener
disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la
que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la MUNICIPALIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los documentps y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de
referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de ejecucién, programa
de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y especialidades
concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con
los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la documentacién sefjalada
en el parrafo anterior, se incurrira en incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a suspender la
entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

Junta Nacional de Jardines iInfantiles




Jun
Ministario de
Erhucacion

Nacional de Jardines tnfa

Gobierao de Chile

€l primer paso, ol mas impor-tande

Sin perjuicio de lo sefalado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccién técnica de 13
obra (L.T.0.).

DECIMOPRIMERO: La MUNICIPALIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente cgnvenio
Asimismo, la MUNICIPALIDAD declara que es la gestora del proyecto materia del presente converlio y, en
consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de Ia firma de
éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo que asume totalmente las responsabilidades que|de ellg
pudieren derivarse. Sin perjuicio de la obligacién de supervision que a Junji le corresponde efectuar.

DECIMOSEGUNDO: La MUNICIPALIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda asociada
al proyecto, ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacion escritos,
radiales o televisivos, debera informar el origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo
institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha di
conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la MUNICIPALIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazarlo en un lugar,
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se debera indicar de
manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional conforme a lo referido
precedentemente.

DECIMOTERCERO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de J;rdines
Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de lucro para que
estas creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencion educativa integral y
gratuita a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad
social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran establecidos en un Reglamento| sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles dictado al efecto, establecido| por el
Decreto Supremo N° 67 de 2010 del Ministerio de Educacién.

En razén de lo anterior una vez concluidas las obras, la MUNICIPALIDAD debera adoptar inmediatamente
los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a los requisitos establecidos
en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las
disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen, modifiquen, aclaren o reemplacen, para
impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a fin de implementar y dar pronto ipicio al
funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a la
atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la MUNICIPALIDAD |de los
requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de
recursos.

DECIMOCUARTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

1. Postulacién de la MUNICIPALIDAD de San Bernardo para Transferencia de Capital |y sus
antecedentes adjuntos.

2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Naciopal de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Clnas’,
proporcionadas por la Seccién de Infraestructura de la JUNJI.

4. Manual de Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades, CorporaLLiones
Municipales y Entidades privadas sin fines de lucro, para la construccién, adec cibn,
habilitacion y reparacién de jardines infantiles, aprobado por la Resolucion Exenta N° 015/0776
de 2012 de la Vicepresidenta Ejecutiva de Junji y sus modificaciones.

DECIMOQUINTO: EI presente convenio regira desde la fecha de la total tramitacion del ltimg acto
administrativo que lo aprueba.
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DECIMOSEXTO: La personeria de dofia Guida
Metropolitana, para representar a la JUNJI, consta
la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

DECIMOSEPTIMO: La personeria de dofia Nora Cuevas C

ardines infqntiles

Rojas Norambuena, Directora Regional de Ial Regi6
en la Resolucién N° 015/ 085 de 02 de Julio de 1998 d

ontreras para representar a la MUNICIPALIDA

consta en Decreto Exento N° 13.797 de la llustre Municipalidad de San Bernardo, de fecha 05 de Diciembr
de 2008.
DECIMOOCTAVA: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder de la MUNICIPALIDAD.
Previa lectura, las partes ratifican y firman:

2.- Imputese el gasto que genere el presente convenio al Subtitulo 33, Item 03, Asignacitn 005

Transferencias de Capital, del Presu

puesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, correspg
para el afio 2012.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

i 7 DE SANTIAGO
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Distribucion
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- Oficina de Partes
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