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REF.: MODIFICA RESOLUCION 015/235

QUE APRUEBA BASES
CONTRALORIA SENERAL BE T Resoic ADMINISTRATIVAS GENERALES Y
= RECIONAL VALPARAISG J ESPECIALES Y LLAMA A LICITACION
BlDoO , PUBLICA PARA EFECTUAR
30 MAR. 200 L TRABAJOS DE REPOSICION DE
s JARDIN INFANTIL “EL VELERITO" DE

T.R. Y REGISTRO JURIDICA SAN ANTONIO.

SUMARID CONTABILIDAD
VINADELMAR, 7910700

VISTOS: La Ley N° 17.301; Ley N° 19.653; Ley N°
19.886; el Decreto Supremo N°1574 de 1971, de Educacion: la Resolucion N° 1600 de
2008, de la Contraloria General de la Republica; Decreto N°® 250 del 24.09.2004 del
Ministerio de Hacienda; Ley 20.557, Ley de Presupuesto para el sector publico para el
afio 2012; facultades delegadas a las Directoras Regionales por medio de las
Resoluciones N° 015/026 del afio 2000 y N°® 015/172 del 20 agosto de 2001, ambas de Ia
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles: resolucion N°
015/235 de fecha 16 de febrero de 2012, de la Directora Regional de la Junji y,

CONSIDERANDO:

1.- Que, se aprobo presupuesto para la ejecucion del
Proyecto Reposicién Jardin Infantil Clasico de caracter institucional "El Velerito” de San
Antonio.

2.- Que, al respecto, con fecha 16 de febrero de 2012
se dicté la resolucion N° 015/235 de la Directora Regional de la Junji, por medio de la cual
se aprobaron las bases administrativas generales y especiales y llama a licitacion publica
para trabajos de reposicién del referido jardin. Atendida la cuantia del monto a contratar
este acto administrativo fue objeto de examen de legalidad preventivo por parte del
Organo Contralor, para cuyo evento con fecha 29 de febrero del afio en curso fue tomado
razon quedando desde entonces totalmente tramitado y en condicién de producir efectos
juridicos.

3.- Que, no obstante, con posterioridad a lo sefialado
se remitio por parte el Ministerio de Planificacién, ficha ID| proceso presupuestario 2012,
que se integra a este acto, de fecha 22 de marzo de 2012, cuyo texto contempla un
monto superior al originalmente considerado en la resolucién que aprobaba las bases
administrativas, diferencia que asciende a la suma de 43.546.000.- (cuarenta y tres
millones quinientos cuarenta seis mil pescs).

4 -Que, conforme a lo relatado precedentemente, esta
autoridad en ejercicio de las facultades delegadas con las cuales actla estima que
corresponde efectuar las modificaciones de rigor, a fin de incorporar el incremento de
recursos recientemente indicados, fruto del reajuste de IPC, pues su admisién en el
presupuesto oficial claramente trae beneficios aparejados, tales como, disminuir las
probabilidades que el mecanismo concursal sea declarado desierto por falta de interés,
mejor gestion administrativa de los montos transferidos y extinguir para fines de
cumplimiento presupuestario los recursos concursados por este servicio, ademds, de dar
cabal satisfaccion de las necesidades colectivas que demandan las familias mas
vulnerables de la Comuna de San Antonio.
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5.- Que, por lo precedentemente expuesto, se
requiere dictar el acto administrativo de rigor que modifique la resolucién que aprobaba
las bases administrativas y llamaba a licitacién publica para los trabajos de reposicién del
jardin infantil “El Velerito” de San Antonio.

RESUELVO:

1.- TENGASE POR APROBADA la modificacién de
la resolucion N° 015/235 de la Directora Regional de la Juniji, que aprueba las Bases
Administrativas Generales y Especiales y llama a Licitacién Publica para efectuar trabajos
de reposicion del Jardin Infantil “El Velerito" de la Comuna de San Antonio, en su parte
decisora o resolutiva, nimero 3, bases administrativas especiales, punto V, denominado
presupuesto oficial, cuyo tenor es el siguiente:

Donde dice:

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA DEL rrnnvscm
~ “REPOSICION JARDIN INFANTIL EL VELER 0~ SAN ANTONIO”

V.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible es la suma de $ 576.997.000 (Quinientos setenta y seis
millones novecientos noventa y siete mil pesos) IVA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, como
tampoco podra ser inferior al 85% del mismo presupuesto. El oferente que presente
ofertas fuera del rango anteriormente establecido, sera declarado fuera de bases.

Debe decir:

| BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

| LLAMADO A PROPUESTA PUBLICA DEL PROYECTO
- “REPOSICION JARDIN INFANTIL EL VELERITO — SAN ANTONIO”

V.- PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial disponible es la suma de $ 620.543.000 (seiscientos veinte millones
quinientos cuarenta y tres mil pesos) IVA incluido.

La oferta NO PODRA SUPERAR EL MAXIMO TOTAL indicado precedentemente, como
tampoco podra ser inferior al 856% del mismo presupuesto. El oferente que presente
ofertas fuera del rango anteriormente establecido, sera declarado fuera de bases.
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2- En lo no modificado por el presente acto
administrativo rige plenamente la resolucién 015/235 de fecha 16 de febrero de 2012,

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.

B Contabilidad y Finanzas (1),

B Adquisiciones (1),

B Unidad Juridica {1).

B Seccitn de Coberiura e Infraestructura (2).
M Oficina de Partes (originales).



