

RESOLUCION EXENTA: N° 015/

0477

MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO "MANTENCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL KIMPELU, COMUNA DE PADRE LAS CASAS", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

TEMUCO, 22 FEB. 2017

VISTOS:

La Ley N° 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.981 de Presupuesto del año 2017; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N° 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educación; la Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la Resolución Exenta N° 015/172 de 2001, La Resolución Exenta N° 015/822 del 03 de Junio de 2004, la Resolución Exenta N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, la Resolución Exenta N° 015/16 de fecha 16 de enero de 2017 todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1. Qué, a través de la solicitud de compra N° 28.281 de fecha 20 de Febrero de 2017, la Subdirección de Infraestructura y Cobertura solicitó contratar "MANTENCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL KIMPELU, COMUNA DE PADRE LAS CASAS", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

2. Qué, se consultó el catálogo electrónico de la página web www.mercadopublico.cl, y no fue encontrado en Convenio Marco lo señalado en el punto anterior.

3. Qué, se realiza una comparación de precios de tres propuestas de los servicios solicitados a las siguientes empresas del rubro, cuyos presupuestos se señalan a continuación:

N°	NOMBRE PROVEEDOR	RUT	MONTO (\$)
1	RODRIDO AMBROSIO PAILLAN CERDA	13.114.540-3	\$ 418.077.-
2	JOSE MANUEL CEA R.	9.318.748-2	\$ 426.020.-
3	CARLOS ALARCON DURAN	9.196.482-1	\$ 461.125.-

4. Qué, de acuerdo al artículo 8° letra g de la Ley N° 19.886 en concomitancia con lo dispuesto en el artículo 10 N° 8 del Decreto Supremo 250, que aprueba reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en el que se señala la procedencia de realizar trato directo con carácter de excepcional en las siguientes circunstancias:

- Artículo 10 Número 8, Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.

RESUELVO:

1. Autorícese, trato directo "MANTENCIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL KIMPELU, COMUNA DE PADRE LAS CASAS", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, por tener un valor inferior a 10 UTM.

2. Páguese, a RODRIGO AMBROSIO PAILLAN CERDA, RUT: 13.114.540-3, el monto de \$ 418.077.- (cuatrocientos dieciocho mil setenta y siete pesos) IVA incluido, previa recepción conforme del servicio.

3. Imputase, el gasto a la cuenta subtítulo 22, Ítems 06, asignación 001, sub asignación 002, del programa 01 del presupuesto del año 2017.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



**VICTOR PADILLA RIQUELME
DIRECTOR REGIONAL (S) JUNJI
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**


VPR/JDH/CFM/csv

DISTRIBUCIÓN:

- Asesoría Jurídica.
- Subdirección de Infraestructura y cobertura.
- Subdirección de Recursos Físicos y Financieros.
- Unidad de Adquisiciones.
- Oficina de Partes.

ITEMIZADO

NOMBRE JARDIN INFANTIL KIMPELU - PADRE LAS CASAS

FECHA FEBRERO -2017

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
	GENERALIDADES				
1	SALA DE ACTIVIDADES N° 2				
1.1	incorporacion tope puerta de escape	Gl	1,0	12.000	12.000
2	SALA DE HABITOS HIGUIENICOS COMPARTIDA N° 1				
2.1	reposicion silicona tinetaa	un	1,0	7.000	7.000
2.2	reposicion ceramicos vano ventanainterior	un	1,0	10.000	10.000
2.3	retiro dispensador higieneico	un	1,0	2.500	2.500
3	SALA DE ACTIVIDADES N° 3				
3.1	ajustar cerrojo puerta de acceso	un	1,0	7.000	7.000
3.2	reposicion pestillo proteccion metalica estufa	Gl	1,0	12.000	12.000
3.3	reposicion de sujecion puerta de escape	un	1,0	4.000	4.000
4	SALA DE HABITOS HIGUIENICOS COMPARTIDA N°2				0
4.1	ajustar cerrojo puerta de acceso	Gl	1,0	7.000	7.000
4.2	reposicion flaper y cadena	gl	1,0	7.000	7.000
4.3	pintura de 2 puertas de acceso	m2	8,0	9.000	72.000
5	SALA DE ACTIVIDADES N°4				
5.1	reposicion pestillo proteccion metalica estufa	Gl	1,0	12.000	12.000
5.2	silicona puerta de acceso	un	1,0	7.000	7.000
6	SALA DE ACTIVIDADES N°5 SALA CUNA				
6.1	pestillo proteccion estufa	Gl	1,0	12.000	12.000
7	SALA DE ACTIVIDADES N° 6 SALA CUNA				
7.1	cambio de cerrojo puerta de escape	un	1,0	42.000	42.000
8	BAÑO AUXILIAR				
8.1	reparacion filtracion desague lavamanos	un	1,0	7.000	7.000
9	PUERTA ACCESO				
9.1	cambio de vidrio con film anti impacto entrada principal	gl	1,0	85.000	85.000
				VALOR NETO	305.500
				GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 15 %	45.825
				SUB-TOTAL	351.325
				IVA (19 %)	66.752
				TOTAL	418.077


RODRIGO PAILLAN CERDA
RUT 13.114.540-3
CONTRATISTA

124

PRESUPUESTO
REPARACIONES JARDIN INFANTIL KIMPELÚ - P. LAS CASAS

Cantidad	Unidad	Sala y Nivel	Detalle	Valor Unitario	Valor Total
gl	1	Nivel medio N°2	Incorporación tope puerta de escape	\$ 25.000	\$ 25.000
un	1	SHH N°1	reposición de silicona en tineta	\$ 10.000	\$ 10.000
un	1		reposición cerámicos vabo ventana interior	\$ 15.000	\$ 15.000
un	1		retiro de dispensador papel higiénico	\$ 5.000	\$ 5.000
un	1		ajuste cerrojo puerta de acceso	\$ 7.500	\$ 7.500
gl	1	Nivel medio N°3	reposición de pestillo protección estufa	\$ 20.000	\$ 20.000
un	1	SHH N°2	reposición de sujeción puerta de escape	\$ 12.000	\$ 12.000
gl	1		ajuste cerrojo puerta de acceso	\$ 7.500	\$ 7.500
gl	1		reposición flaper y cadena WC	\$ 12.000	\$ 12.000
m2	8		pintura de puertas de acceso	\$ 6.000	\$ 48.000
gl	1	Nivel medio N°4	reposición de pestillo protección estufa	\$ 20.000	\$ 20.000
un	1		aplicar silicona en mirilla de puerta	\$ 10.000	\$ 10.000
gl	1	Nivel medio N°5	reposición de pestillo protección estufa	\$ 20.000	\$ 20.000
un	1	Nivel medio N°6	cambio de cerrojo puerta de escape	\$ 50.000	\$ 50.000
un	1	Baño auxiliar	reparación filtración desagüe lavamanos	\$ 16.000	\$ 16.000
gl	1	Acceso	reposición vidrio con film antiimpacto	\$ 80.000	\$ 80.000
				Subtotal	\$ 358.000
				IVA	\$ 68.020
				Total	\$ 426.020


ATTE



José M. Cea R.
RUT: 9.318.748-2

PROYECTO: "MANTENCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL KIMPELU - P.LAS CASAS"

ÍTEM	DESCRIPCIÓN PARTIDA	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	TOTAL (\$)
1.	Sala de Actividades n° 2				
1.1	incorporación tope puerta de escape	gl	1,0	\$ 14.000	\$ 14.000
2.	Sala hábitos higiénicos compartida n° 1				
2.1	reposición silicona tineta	un	1,0	\$ 5.000	\$ 5.000
2.2	reposición ceramicos vano ventana interior	un	1,0	\$ 15.000	\$ 15.000
2.3	retiro dispensador higiénico	un	1,0	\$ 3.500	\$ 3.500
3.	Sala de Actividades n° 3				
3.1	ajustar cerrojo puerta de acceso	un	1,0	\$ 8.500	\$ 8.500
3.2	reposición pestillo proteccion metalica estufa	gl	1,0	\$ 15.000	\$ 15.000
3.3	reposición de sujecion puerta de escape	un	1,0	\$ 4.500	\$ 4.500
4.	Sala Hábitos higiénicos compartida n°2				
4.1	ajustar cerrojo puerta de acceso	gl	1,0	\$ 8.500	\$ 8.500
4.2	reposicion flaper y cadena	gl	1,0	\$ 12.000	\$ 12.000
4.3	pintura de 2 puertas de acceso	m2	8,0	\$ 7.500	\$ 60.000
5.	Sala de Actividades n°4				
5.1	reposicion pestillo proteccion metalica estufa	gl	1,0	\$ 15.000	\$ 15.000
5.2	silicona puerta de acceso	un	1,0	\$ 5.000	\$ 5.000
6.	Sala cuna n°5				
6.1	reposicion pestillo proteccion metalica estufa	gl	1,0	\$ 15.000	\$ 15.000
7.	Sala cuna n°6				
7.1	cambio de cerrojo puerta de escape	un	1,0	\$ 45.600	\$ 45.600
8.	Baño auxiliar				
8.1	reparacion filtracion desagüe lavamanos	un	1,0	\$ 5.000	\$ 5.000
9.	Acceso				
9.1	cambio de vidrio con film anti impacto entrada principal	gl	1,0	\$ 70.000	\$ 70.000
VALOR NETO					301.600
GG y U (18,5%)					55.796
SUBTOTAL					357.396
IVA (19%)					67.905
TOTAL					425.301


CONSTRUCCIONES MANZION
Carlos Alarcón Duard
RUT 9.195.482-1