


689
21/3



RESOLUCION EXENTA: Nº 015/

0689

MAT: AUTORIZA TRATO DIRECTO "REPARACIONES JARDÍN INFANTIL CORALITO, COMUNA DE TEMUCO", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

TEMUCO, 21 MAR. 2017

VISTOS:

La Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley Nº 20.981 de Presupuesto del año 2017; Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto Nº 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. Nº 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decretos Supremos Nº 1574 de 1971, Nº 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educación; la Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la Resolución Nº 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta Nº 015/26 del 4 de Febrero del 2000; la Resolución Exenta Nº 015/172 de 2001, La Resolución Exenta Nº 015/822 del 03 de Junio de 2004, la Resolución Exenta Nº 015/108 de fecha 04 de junio de 2015 todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demás antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:


1. Qué, a través de la solicitud de compra Nº 28.898 de fecha 16 de Marzo del 2017, la Subdirección de Infraestructura y Cobertura solicitó "REPARACIONES JARDÍN INFANTIL CORALITO, COMUNA DE TEMUCO", JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

2. Qué, se consultó el catálogo electrónico de la página web www.mercadopublico.cl, y no fue encontrado en el Convenio Marco lo señalado en el punto anterior.

3. Qué, se realiza una comparación de precios de tres propuestas de los servicios solicitados a las siguientes empresas del rubro, cuyos presupuestos se señalan a continuación:

Nº	NOMBRE PROVEEDOR	RUT	MONTO (\$)
1	LUISA MERY MATUS ACUÑA	15.653.605-9	\$286.017.-
2	CARLOS ALACON DURAN	9.196.482-1	\$303.212.-
3	CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA	76.297.616-1	\$308.656.-

4. Qué, de acuerdo al artículo 8º letra g de la Ley Nº 19.886 en concomitancia con lo dispuesto en el artículo 10 Nº 8 del Decreto Supremo 250, que aprueba reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de



suministro y prestación de servicios, en el que se señala la procedencia de realizar trato directo con carácter de excepcional en las siguientes circunstancias:

- **Artículo 10 Número 8**, Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá únicamente al monto de la misma.

RESUELVO:

1. **Autorícese**, trato directo “**REPARACIONES JARDÍN INFANTIL CORALITO, COMUNA DE TEMUCO**”, JUNJI REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, por tener un valor inferior a 10 UTM.

2. **Páguese**, a **LUISA MERY MATUS ACUÑA**, RUT: **15.653.605-9**, el monto de \$ 286.017.- (doscientos ochenta y seis mil diecisiete pesos) IVA incluido, previa recepción conforme del servicio.

3. **Imputase**, el gasto a la cuenta subtítulo 22, Ítems 06, asignación 001, sub asignación 002, del programa 01 (alternativos) del presupuesto del año 2017.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



**MARIA ISABEL COFRE MOLINET
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

MICM/JDH/OCA/CFM/csv

DISTRIBUCIÓN:

- Asesoría Jurídica.
- Subdirección de Infraestructura y cobertura.
- Subdirección de Recursos Físicos y Financieros.
- Unidad de Adquisiciones.
- Oficina de Partes.

PROYECTO: "REPARACIONES J.I. CORALITO DE LABRANZA"
COMUNA: TEMUCO

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1.	ACCESO				
1.1	Perforar piso para ajuste de picaporte inferior	gl	1	3.500	3.500
2.	BAÑO PERSONAL				
2.1	Cambio de manilla, varilla y cadena metlicaen estanque de wc.	un	1	12.000	12.000
3	BODEGA				
3.1	Reposicion de enchufe doble	un	1	9.500	9.500
4	OFICINA DIRECTORA				
4.1	Cambio de equipo de iluminacion	un	1	25.000	25.000
5	BAÑO MANIPULADORAS				
5.1	Cambio manilla, varilla y cadena metalica en estanque wc.	un	1	12.000	12.000
5.2	Cambio de llave angular.	un	1	12.000	12.000
5.3	Cambio sello antifuga.	un	1	15.000	15.000
5.4	Cambio de goma en llave lavamanos.	un	1	2.500	2.500
5.5	Desbloquear ventana.	un	1	3.500	3.500
6	SALA DE ACTIVIDADES 1				
6.1	Arreglar una ventana que tiene marco suelto.	un	1	4.500	4.500
6.2	Ajuste de de 2 hojas de ventana que no cierran.	un	2	10.000	20.000
6.3	Sujecion barra cortina.	gl	1	20.000	20.000
7	SALA DE ACTIVIDADES 2				
7.1	Ajuste y cambio de visagras en puerta de closet	gl	1	15.000	15.000
7.2	Ajuste de dos hoja de ventana que no cierran.	un	2	10.000	20.000
7.3	Ajuste de bocallave puerta ss.hh	un	1	5.500	5.500
7.4	Cambio pestillo proteccion estufa.	un	2	5.500	11.000
7.5	Cambio de cañeria de descarga por Filtracion en estanque	un	1	15.000	15.000
7.6	Cambio cadena metalica en 4 estanque de wc.	un	4	2.500	10.000
7.7	Fijar llave suelta en lavamanos	un	1	2.500	2.500

Luisa Matus

LUISA MATUS ACUÑA
RUT 15.653.605-9

Total Costos				218.500
G.G Y UTL.	10%			21.850
Total Neto				240.350
I.V.A.	19%			45.667
TOTAL PRESUPUESTO				286.017

PROYECTO: "REPARACIONES JARDÍN INFANTIL CORALITO - TEMUCO

ITEM	DESCRIPCIÓN PARTIDA	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (\$)	TOTAL (\$)
1	Perforar piso para ajuste de picaporte inferior en acceso	gl	1	\$ 2.500	\$ 2.500
2	Cambio de manilla, varilla y cadena metalica en estanque de wc en Baño Personal	un	1	\$ 12.500	\$ 12.500
3	Reposicion de enchufe doble en bodega	un	1	\$ 9.000	\$ 9.000
4	Cambio de equipo de iluminacion en Oficina directora	un	1	\$ 12.500	\$ 12.500
5	Cambio manilla, varilla y cadena metalica en estanque wc en baño manipuladoras	un	1	\$ 12.500	\$ 12.500
6	Cambio de llave angular en baño manipuladoras	un	1	\$ 15.000	\$ 15.000
7	Cambio sello antifuga en baño manipuladoras	un	1	\$ 10.000	\$ 10.000
8	Cambio de goma en llave lavamanos en baño manipuladoras	un	1	\$ 1.000	\$ 1.000
9	Desbloquear ventana en baño manipuladoras	un	1	\$ 2.000	\$ 2.000
10	Arreglar una ventana que tiene marco suelto en Sala de Actividades 1	un	1	\$ 4.500	\$ 4.500
11	Ajuste de de 2 hojas de ventana que no cierran en Sala de Actividades 1	un	2	\$ 8.000	\$ 16.000
12	Sujecion barra cortina Sala de Actividades 1	gl	1	\$ 10.000	\$ 10.000
13	Ajuste y cambio de bisagras en puerta de closet Sala de Actividades 2	gl	1	\$ 12.500	\$ 12.500
14	Ajuste de dos hoja de ventana que no cierran Sala de Actividades 2	un	2	\$ 8.000	\$ 16.000
15	Ajuste de bocallave puerta ss.hh Sala de Actividades 2	un	1	\$ 7.500	\$ 7.500
16	Cambio pestillo protección estufa en Sala de Actividades 2	un	2	\$ 7.500	\$ 15.000
17	Cambio de cañeria de descarga por Filtracion en estanque en Sala de Actividades 2	un	1	\$ 15.000	\$ 15.000
18	Cambio cadena metalica en 4 estanque de wc en Sala de Actividades 2	un	4	\$ 4.500	\$ 18.000
19	Fijar llave suelta en lavamanos en Sala de Actividades 2	un	1	\$ 4.500	\$ 4.500
				VALOR NETO	196.000
				GG y U (30%)	58.800
				SUBTOTAL	254.800
				IVA (19%)	48.412
				TOTAL	303.212


CONSTRUCCIONES MANZION
Carlos Alarcón Dardón
RUT 9.199.462-1

PRESUPUESTO DETALLADO


NOMBRE ESTABLECIMIENTO: Jardín Infantil Coralito
REGION: Araucanía
PROVINCIA: Cautín
COMUNA: Temuco

REFERENCIAL					
ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1.	ACCESO				
1.1	Perforar piso para ajuste de picaporte inferior	gl	1	3.000	\$ 3.000
2.	BAÑO PERSONAL				
2.1	Cambio de manilla, varilla y cadena metalica en estanque de wc.	Un	1	10.000	\$ 10.000
3.	BODEGA				
3.1	Reposicion de enchufe doble	Un	1	8.000	\$ 8.000
4.	OFICINA DIRECTORA				
4.1	Cambio de equipo de iluminacion	Un	1	20.000	\$ 20.000
5.	BAÑO MANIPULADORAS				
5.1	Cambio manilla, varilla y cadena metalica en estanque wc.	Un	1	10.000	\$ 10.000
5.2	Cambio de llave angular.	Un	1	10.000	\$ 10.000
5.3	Cambio sello antifuga.	Un	1	12.500	\$ 12.500
5.4	Cambio de goma en llave lavamanos.	Un	1	3.000	\$ 3.000
5.5	Desbloquear ventana.	Un	1	3.000	\$ 3.000
6	SALA DE ACTIVIDADES 1				
6.1	Arreglar una ventana que tiene marco suelto.	un	1	12.500	\$ 12.500
6.2	Ajuste de de 2 hojas de ventana que no cierran.	un	2	15.000	\$ 30.000
6.3	Sujecion barra cortina.	gl	1	10.000	\$ 10.000
7	SALA DE ACTIVIDADES 2				
7.1	Ajuste y cambio de bisagras en puerta de closet	gl	1	3.000	\$ 3.000
7.2	Ajuste de 2 hojas de ventana que no cierran.	un	2	13.000	\$ 26.000
7.3	Ajuste de bocallave puerta Sala de Habitios Higienicos	un	1	8.000	\$ 8.000
7.4	Cambio pestillo proteccion estufa.	un	2	4.500	\$ 9.000
7.5	Cambio de cañeria de descarga por filtracion en estanque	un	1	12.500	\$ 12.500
7.6	Cambio cadena metalica en 4 estanque de wc.	un	4	3.000	\$ 12.000
7.7	Fijar llave suelta en lavamanos	un	1	5.000	\$ 5.000

NETO		\$ 207.500
G G y UT	25%	\$ 51.875
Subtotal Neto		\$ 259.375
IVA	19%	\$ 49.281
Total Oferta		\$ 308.656

SON: Trescientos ocho mil seiscientos cincuenta y seis

NOMBRE: CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA
RUT: 76.297.616-1


FIRMA CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL



SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

N° 28.898

Fecha 16/03/2017

Unidad Solicitante Subdepartamento de Cobertura e Infraestructura IX - La Araucanía

Ante la falta de antecedentes, el formulario será devuelto a la unidad solicitante para que se complete.

Se solicita y agradece la oportuna y correcta utilización de este instrumento. Para mayor información consultar el Manual de Procedimiento de Adquisiciones.

Salir

Descripción del requerimiento

Reparaciones Jardín Infantil Coralito, Comuna de Temuco.

Cantidad	Categoría	Identificación	Monto	Moneda	Subtítulo	Ítem	Asignación	Sub-Asignación	Programa
1	Servicios	Reparaciones Jard	286.017	Pesos	22 - BIENE..	06 - Mante...	001 - Man...	P01 Alternativ..	01 Clásicos
Distribuciones									
Cant	Regl	CC	Obs						
1	IX - ...	910...							

Total estimado(Pesos)

\$ 286.017

Total Prefectado(Pesos) \$

\$ 0

Compra Planificada

Si No

Fundamento de compra

Funcionario Solicitante

Senura Bravo, Cristina Del Pilar;

8/11

Modalidad de Compra

Contraparte técnica

Viviana Zambrano Montaner;

8/11

Firma Directora Regional

Haga clic aquí para adjuntar un archivo

Archivos

Archivo

PPTO JARDIN CORALITO - LUISA MATUS.pdf
207,93 KB

Se adjunta presupuesto de la empresa Luisa Matus \$ 286017

Descripción

Presupuesto Coralito - Manzion.pdf
125,9 KB

Se adjunta presupuesto de la empresa Manzion \$ 303.212.-

Presupuesto JI Coralito JI4.pdf
263,26 KB

Se adjunta presupuesto de la empresa Herco \$ 308.656.-

Ordenes de Compra Asociadas

Gestiones de Compra Asociadas

Información de Presupuesto

Ítem	Información Presupuestaria				Tipo Adjudicación	Dif. Pref. - Cierta	Descaprometido
	Código	Código	Monto	Monto Cierto			
Reparaciones Jardín Infantil Coralito, Comu..	Requerimiento	Compromiso	Monto Prefectado			0	

Historial de la Solicitud

Acción	Observaciones	Autor	Fecha
Elaboración Aprobada		vzambrano	16/03/2017 16:33
Modificado		vpvidal	16/03/2017 16:31
Elaboración Rechazada	Se rechaza solicitud ya que debe ir en sub asignación P01 Alternativos.	asaavedra	16/03/2017 15:25
Borrador Prefectado	Se rechaza solicitud ya que debe ir en sub asignación P01 Alternativos.	msoto	16/03/2017 11:54
Elaboración Aprobada		vzambrano	16/03/2017 11:21
Inicial	Se solicita realizar orden de compra por los trabajos de Reparaciones Jardín Infantil Jardín Alternativo con financiamiento para mantención del programa 1.	vpvidal	16/03/2017 10:54