RESOLUCION (EXENTA)N*015/ F7° (0 1 5 0

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA CONSERVACION
DEL JARDIN INFANTIL CODIGO 15101003 Y AUTORIZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO

WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

aricA, 0 1 DIC 2014
VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de lardines
Infantiles; D.F.L. N° 1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de |a Administracién del Estado; Ley N° 19.653, sobre
Probidad Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestacion de Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004,
modificado por Decreto Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N* 20 de 2007, todos del Ministerio
de Hacienda; Ley N® 19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos gue rigen
los actos de los Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N 1574 de 1971, del Ministerio
de Educacion; la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del
2008 que modifica la Ley N2 19.886 que asegura la proteccion de los trabajadores y |a libre competencia en
la provision de bienes y servicios a la Administracion del Estado: la Ley N2 20.713, Presupuesto del Sector
Plblico para el afio 2014; Resolucién N* 015/026 del 2000, Resolucién N* 015/172 del 2001, Resolucion
Exenta N° 015/ 822 del 2004 y Resolucién N* 015/107 del 2014 en trémite, todas de la Vicepresidenta de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a |a vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
6574, de fecha 06 de Noviembre de 2014, se solicité realizar una licitacién plblica, con el objeto de
contratar la conservacion del jardin infantil cadigo 15101003,

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion de
Compras y Contratacién Publica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, y en la Resglucign Exenta N#

015/2845, de 24.08.2010, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sltio de Compras vy
Contrataciones Plblicas www.mercadopublico.cl, y @ la autorizacion de la licitacién publica y posterior
contratacion de servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).

4, Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, cédigo N° 039653 de 2014, realizado por la Seccién de Planificacion Presupuestaria en
la Solicitud de Compras y Contrataciones N2 6574, para el afio presupuestario en curso.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Pdblica por un monto
entre 100 a 1000 UTM, para la contratacién de la conservacion del jardin infantil codigo 15101003.

22 APRUEBENSE las Bases Administrativas para |a contratacion
de la conservacidn del jardin infantil cédigo 15101003, sus Bases Técnicas, y los anexos denominados:
declaracion jurada, acuerdo de confidencialidad, carta de aceptacién de bases, carta de identificacién del
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oferente, formato de presupuesto, y experiencia del oferente en proyectos similares; todos los cuales son
del siguiente tenor:

1. OBIJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacidn es la contratacién de la conservacién del jardin infantil codigo 15101003.

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para las obras de conservacidn, descrita en las
bases técnicas de la presente licitacidn.

Nombre del establecimiento:  Jardin Infantil Tevito.

Codigo: 15101003.

Direccion: Pasaje Montenegro N2 445, Poblacién Ex Estadio.
Comuna; Arica

Region: XV Regidn Arica y Parinacota.

Arquitecto Juan Carlos Montecinos Pizarro

Constructor Juan Luis Galleguillos Terdn

Presupuesto Estimado $12.182.061

I.T.0. Designado Juan Luis Galleguillos Teran

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion
Plblica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N® 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos
integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacion
wiww.mercadopublico.cl, ne pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION
Las Especificaciones Técnicas del serviclo requerido, se encuentran detalladas en las Bases Técnicas.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines infantiles:
» Plantas de arquitecturas actuales y proyectadas. (Anexo 7).
s Croquis de detalle (Anexo 8).
= Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJIL.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
s Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° v 6° de [a ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1),
Contrato de confidencialidad (Anexo 2}
Carta declaracidn de aceptacién de bases (Anexo 3).
Identificacion del oferente [(Anexo 4).
Formato Presupuesto (Anexo 5)
Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

El oferente debera utilizar los Anexos que se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econémicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automdtico del comprobante de envic gue se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Serd
responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y
adecuadamente las respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de
la oferta, el proponente podra solicitar ayuda a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, a través de su
Mesa de Ayuda. La Entidad Licitante no serd responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el
ingreso de la informacidn al Portal,
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Las unicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptarin Ofertas
que se presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.

La NO presentacion de uno o mds de los Anexos firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, sera causal de eliminacién del oferente
en el Acto de Apertura de la licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley
15.886. E| analisis de los mismos corresponde a la Comisidn de Evaluacién.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacién y que ademds seran publicadas en

el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacién en el Sistema de | 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucién.
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacidn en el sistema
www.mercadopublico.cl, y hasta los 8 dias siguientes.

Respuesta a Consultas vy/o | A los 2 dias siguientes al cierre de las consultas de los
Aclaraciones Proveedores,

Visita a terreno Los interesados deberidn presentarse el tercer dia habil posterior
a la publicacion de la licitacién, a las 9:30 hrs. en la Direccién
Regional de JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1232,
Arica, en la Seccion de Cobertura e Infraestructura.

Cierre Recepcidn de Ofertas 10 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl (plazo debe ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 25 del DS 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda).
Apertura Electronica de Ofertas | Al dia siguiente del cierre de recepcién de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 3 dias siguientes a la Apertura Electrénica.
Adjudicacién de la Licitacién Dentro de 5 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comisidn.

Notificacién a los proveedores | Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion, mediante

la publicacién de la respectiva Resolucion en el portal

www.mercadopublico.cl.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 10 dias hdbiles siguientes a la notificacién al
| Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que se sefialan
en éste, En el evento que el Ultimo dia del plazo recayera en un dfa inhdbll, se entendera prorrogado
automaticamente al dia hdbil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra
vencer en dias inhdbiles ni en un dia lunes o en un dia sigulente a un dia inhabil, antes de las quince horas.
Para estos efectos el sdbado es dia inhabil.

De |la misma forma si a |a fecha de cierre de |la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en tres dias habiles, situacion que deberd ser respaldada por medio de la impresién de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el

referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto
de la eventual modificacion de las bases.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de |a licitacién, como asimismo,
cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderdn conocidas y obligatorias para todos los
participantes desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los
efectos legales serdn parte integrante de la relacidn contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y, en caso de discordancia, primardn sobre todo otro documento. Al efecto el oferente
debera suscribir carta de aceptacion de bases {Anexo N°3).
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5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente de cada una de las unidades educativas, de la ejecucién de
todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacién, se declara sujetos a
confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se
desempefien en su nombre con ocasidn de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos
del proyecto gue desarrollard. Para estos efectos elfla representante legal de los oferentes manifestaran,

mediante declaracion jurada contenida en Anexe 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Podran contratar, con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén
afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1°y 6° de |a Ley N*19.886 y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello
bastard gue suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante
legal gue indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las

presentes Bases y deberd ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcién de
las ofertas.

7. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

7.1 Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo
electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera
exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberén ser
ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

7.2.  Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las

presentes Bases. E! indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el
respectiva 1D,

7.3.  Certificado de tasa de accidentabilidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 24 Gltimos meses; documento que deberd solicitar a la
Mutual o Institucidn de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista,

7.4,  Cartadeclaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5.  Oferta Econdmica:

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema
de informacion Mercado Pliblico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiies posteriores al
cierre de recepcidn de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al Itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El

valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el
empieo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.
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7.6, Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestardn que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexe 3) y deberdn adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archive en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales se
ha ejecutado en los JGltimos cinco afos, Identificando fecha, metros cuadrados de

construccidn/remodelacién/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hébiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas

en el sistema www.mercadopublico.cl.

8. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre y firma.

9. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de |z oferta por un monto de $ 300.000.-
(tresclentos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencla
minima de 30 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de

garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica por la
conservacion del jardin infantil cédigo 15101003,

Respecto de! vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal
instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av, 18 de septiembre N21232, comuna de Arica,

ciudad de Arica, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la
licitacién, de acuerdo al sigulente horario,

El horario de Atencion de |a Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs,
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs,

La garantia de seriedad de la oferta se harad efectiva en los siguientes casos:

- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantla de Flel Cumplimiento del
Contrato, o bien, sl no suscribe el contrato respective dentro del plazo que le sefiale 13 JUNJI.

- Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chile proveedores, no
cumple con la inscripcidn en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantfas de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la
resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la
forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias hdbiles mas, en
el caso contemplade en el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd
facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para
el caso que este Ultimo se desistiera de celebrar el respective contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de
la oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantla

de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N*17 de estas Bases.
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Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de

haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento
de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se haré por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N°1232, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario
de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicade en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas v pedir aclaraclones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizarda a través del sitio

www mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a
través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro

de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Tecnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucién fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicade en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.- Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecién
a las bases y de igualdad de los oferentes.

2.- Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacidn, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd permitir la presentacién de certificaciones u antecedentes que
los oferentes hayan omitido presentar al moments de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas vy el
periodo de evaluacion.

Esta omision deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento infarmado a través
del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el
criterio de “Entrega de documento dentro del plazo”.”.

12. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado
en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electrdnica de las

ofertas, ingresadas a la plataferma www mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y serdn

declaradas ofertas inadmisibles aquellas gque omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar
su oferta,

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisidn conformada por:
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1 Encargadc de Erwin Herold A Suhdarectar de Rncu'rsas Robert Arce
Planificacion Financieros Alvarez
Encargada de Coberturae | Aurora | Profesional de Gestion Luis Campillay
2 Infraestructura | Rodriguez Zamora
| Jemio
Arquitecto Infraesouctura | Juan Ingeniero Infraestructura de | Juan Galleguillos
3 de la Region Maontecinos la Regién Terén
| Pizarro |

La Comision Evaluadora tendra un pla ars : ]
el Acta de Evaluacion y Adjudicacion cumpleta v fErmada por Ius Entegrantes de esta Curnis!r..’:n.

Los miembros gue integran la Comisién de Evaluacién no podrin tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacidn.

Esta Comisidn sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacidén de la licitacion, o bien
proponiendo que la misma debe declararse deslerta, por no haber ofertas de interés o convenientes para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y
tecnicas.

La Comisién Evaluadora, o |a encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacidn de privilegio respecto de los demds competidores,
esto es, en tanto no se afecten |os principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes,

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de
ellos, seran los siguientes:

55%

Preclo

Experiencia en obras similares* 35%
Tasa de Accidentabilidad 5ag
Entrega de documento dentro del plazo 5%

*Se entiende por obras similares, a todo proyecto, mantencion o reparacion de tipo eléctrica realizada.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

PHECID El oferente que posea el menor precio de uferta, Puntaje maximo 10 Preclu lndmado

obtendrd 10 puntos, el resto serd calificado por puntos en Oferta
i 55% la siguiente férmula: Econémica.
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T e s e E e
| Puntaje especifico
sera asignado
Puntoes (2 decimales)= Precio Oferta Menor x 10 segun calificacion
Precio Oferta de férmula a
propuesta
econdmica mas
baja.
_ El oferente que posea el mayor nimero de M*en | Puntaje maximo 10
Experiencia del | orouectos eléctricos o similares desde el afio puntos | Documentos
oferenteen | 3508 5 3 fecha obtendrd nota 10, el resto serd que acrediten
metros calificado por el resultado de la sigulente y/o certifiquen
cuadradosen | ¢oono o los Proyectos
Pn:uyu;tos Puntaje especifico realizados con
eléctricos o puz...m, (2 decimales)= sera asignado metros
similares, M en ri imilar : N seguin calificacién cuadrados
realizados los Oferta con mayer N* de M2 en proyectos eléctricos o similares propuesta con |  desde el afio
Gltimos 5 afios mayor N° de 2008 a la fecha
35% proyectos. (anexo 6.)
10 puntos a la oferta que presente la menor tasa | A las empresas que
de accidentabilidad laboral, en los dos dltimos presenten menos Certificado de
afios. tiempo de accidentabilidad
Tasa de El puntaje de las otras ofertas se asignard en existencia del durante los
| accidentabilidad | forma inversamente proporcional. sefialado en este Gitimos dos
' laboral en los apartado, se les afios emitido
ultimos 2 afies | Puntos (2 decimales)= Menor tasa x 10 evaluars de por la mutual a
5% Tasa ofertada acuerdo a tal gue esté
periodo de tiempo. afiliado el
oferente
|
10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la
Entrega de la forma exigida,
documentacién | 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
solicitada decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
dentro del plazo | exigida.
5%

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad, en la presentacién de los documentos, serdn considerados fuera de bases,

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mds alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionard aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mds alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacidn o
conservacion de obras similares, en los Glitimos 5 afios. En caso de subsistir el empate, se seleccionard
aquella propuesta que haya obtenido el puntaje més alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En
caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta licitacién.

14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptars la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases

Administrativas.

La Junta Nacional de lardines Infantiles no estars obligada a adjudicar al propanente cuya oferta econdmica
sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podré considerar inadmisibles |as ofertas,
cuando no rednan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar deslerta la
licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de

la Institucidn.
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En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se
podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacién se materializard a través de una
Resolucion de |a Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del
Informe de Evaluacion de las ofertas de la Comisién Evaluadora.

La JUNII podra madificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos
en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante
la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucién gue se dictara al efecto. No obstante lo
anterior, este acto no podré modificar las cldusulas esenciales del respective contrato, que se determinardn en
ese instrumento,

15. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicars los resultados de la adjudicacién de la licitacién en el sitio

web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderdn
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras serd de 60 dias corridos. Estos dias se contardn desde |a fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dfas previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucién de las obras, la que a juicio
exclusivo de esta Institucidn podrd ser aceptada o rechazada, total o parciaimente, previo informe del
Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se
materializard mediante la dictacién de una reselucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* (Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de obras
con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales consistente en una baleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del
contrato ¥ que se determinard al momento de su adjudicacién, con una vigencia minima de 30 dias hablles,
posterior a la fecha de término del contrato,

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caricter de irrevocable.
La garantia debe expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuars en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N*1232, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de
su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccign Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada
en Av. 18 de Septiembre N*1232, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e
Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple

y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente
adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacién de la conservacién de jardines
infantiles, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ID N*1572-XX-LE14",
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Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompanada a tal
instrumento,

18, REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N® 20.393 y 4° de la Ley N°
19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chile proveedores. La primera circunstancia se verificara con la
Direccion de Compras y Contratacién Plblica, al tenor de |o establecido por el inciso final del articulo 10, de Ia
referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en Chile proveedores, dispondré de un plazo
maximo de 5 dias hdblles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para
efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito ¥ no se inscriba en el Registro de Chile
proveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la sigulente oferta mejor evaluada, o bien, se
declarara desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

19. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que

se adjudique la propuesta, y su firma se realizard en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en la
Av. 18 de Septiembre N*1232, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademds, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, y los sigulentes antecedentes:

a) Fotocopla de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificadc de vigencia de la Sociedad en el cual conste |a inscripcion (fojas, N2 y afia),
o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucién que dispone

la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile proveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro sea |a correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

20. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantfa, vale vista, o péliza de seguro de ejecucién inmediata, tomada a nombre de |a
Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total del contrato, con
una vigencia minima 180 dias corridos, contados desde la fecha de recepcién provisoria sin observaciones.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn documentos
de garantia tomados por terceros), y tener el caricter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en
pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcién
provisoria y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tescrerfa, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras.
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La glosa de |a Garantia debe indicar, “En garantia de la buena ejecucion de |a obra conservacidn del jardin
infantil codigo 15101003, ID N°1572-XX-LE14”. En el caso de los vale vista, esta glosa debera expresarse en
una declaracién jurada del contratista, la cual se adjuntard al mencionado documento.

21. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en |2 entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de las
observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del
monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la sigulente formula:

Monto méximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segln contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo estipulado se procederd a poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

22, ENTREG.& DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
levantando acta de ello. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista deberd iniciar los tramites para la
obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que
seran de cargo y responsabilidad del contratista,

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacién financiera mensual y libro de obras follado, en formato triplicado y autocoplativo.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podrd entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista v la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, |a cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por
el propio oferente, con una vigencia minima de 80 dfas hablles posteriores al lltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccién del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de |a obra
conservacion del jardin infantil cédigo 15101003 ID N*1572-XX-LE14". En el caso de leos vale vista, esta glosa
debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del dltimo estado de
pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago |a factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago v la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
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Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer, segundo y Ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debe entregar comprobante de ingreso de proyecto
eléctrico a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista deberd entregar, certificado u documento que acredite

la aprobacion por parte de SEC del proyecto eléctrico, es decir el plano debidamente timbrado v aprobado por
dicha institucion.

El altimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, ¥ no podré
ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado del Proyecto

Eléctrico y el Certificado de Inscripcidn ante el SEC denominado TE1, el cual serd de cargo y de responsabilidad
del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que ne tiene reclamos pendientes por
remuneraciones o cotizaclones de seguridad soclal adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato
de obra o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

En el caso de que el cantratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos tltimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses,

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social,
extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas
de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relatives a las partidas de las que solicita su cancelacién.

24, TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, |a Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipade al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la

garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrate:

24.1, Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
24.2. Estado de notoria Insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
- entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3. Por exigirlo el interés plblico o |a seguridad nacional.

24.4. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacidn.

24.5, Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras,

24.6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

24.8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.9, Cuande las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.
24.10. 5i tratdndose de persanas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.
2411, Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante
; las etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.
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24.12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad
del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Macional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Flel cumplimiento de

contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en
el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizarad mediante resolucién fundada, que

se publicaré en el sistema de informacidn www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

25, INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Reglonal designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a
la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con
la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de
seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del

contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estardn

firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no sera indispensable para
la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendré en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del .T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningdn estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.

Todas las. obras que presenten deficlencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista,

26. EVALUACION DE PROVEEDORES
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Al término del servicio, el Encargado/a de la Unidad solicitante, debera evaluar en la correspondiente Guia de
Recepcion el comportamientc que haya tenido el contratista. Esta evaluacion serd ingresada al portal
www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en
el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas, Esta medida podrd hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista,

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda,
de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a
lo dispuesto en los articulos 2003 y sigulentes del Codigo Clvil,

El contratista serd responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la

JUMNJ| existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producte de
incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con |la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar |a obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aguellos casos gue se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos,

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucidn aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de |a obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines

Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

28. RECEPCION DE OBRAS
Eug;i‘ﬁn EI"II:WIE[I!.

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a |a Inspeccién

Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.
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La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el |.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de

término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergard para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién
Provisaria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0., con
motivo de |a solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos ficilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista

ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara
sujeto a multas.

El L.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepciodn Provisoria sin Observaciones, daré derecho a la cancelacién del dltimo estado de pago.
Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacidn, después de la recepcién provisoria
sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista serd siempre responsable, durante el
plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la
misma, a menos que estos defectos se deban al uso Inadecuado y deberd repararlos a su costo en un
periodo establecido por el .T.0., que no podré exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comisién conformada por el I.T.0., Ia Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionarlo adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara bdsicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucidn
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena
ejecucion.de la obra.

29. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente, los derechos y

obligaciones que nazcan del desarrollo de |la presente licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo.

30. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.
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. ESPECIFI ES TECNI

ANTECEDENTES GENERALES:

OBRA :  Regularizacion Instalacion Eléctrica Jardin Infantil Tevito
CODIGO ¢ 15101003

DIRECCION . Pasaje Montenegro N° 445, Poblacion Ex Estadio
COMUNA ¢ Arica

REGION :  Arica y Parinacota

Generalidades

El proyecto se emplaza especificamente en la ciudad de Arica, en |a region de Arca y Parinacota. Contempla, la

reqularizacion del proyecto de Instalacion eléctrica Interior de alumbrado, fuerza y enchufes del proyecto “Jardin Infantil
Tevito™.

Los planos informativos adjuntos indican la disposicion general de las instalaciones, como por ejemplo: ubicacion de
tableros, recorido, ubicacion de circuitos, iluminacion y enchufes.

Se ejecutaran las obras en base al proyecto eléctrico a presentar por el contratista y segln lo indican los reglamentos
de instalaciones eléctricas del S.E.C. las que cumplen con las normativas eléctricas vigentes, en especial con la NCH
ELEC. 2/84, sobre electricidad, elaboracion y presentacion de Proyectos.

E! Proyecto debe incluir la Memoria Explicativa y Planos en formato SEC. La memoria Explicativa, contempla:

a) Descripcion de la Obra.

b) Calculos justificativos.

c) Especificaciones Tecnicas.
d) Cubicacion de materiales.

Planos a entregar
Los documentos a entregar del proyecto eléctrico son ios siguientes:

1, Lamina 1 de 2: Planta de alumbrado.
2. Lamina 2 de 2; Planta de enchufes.
3. Especificaciones Tecnicas,

Instalador eléctrico o profesional a cargo

Las instalaciones deberan efectuarse con mano de obra calificada; la direccion de las obras debera estar a cargo de un
profesional clase A autorizado por SEC.

Se subentiende que el contratista antes de cotizar ha estudiado las presentes especificaciones técnicas las laminas de
proyecto adjuntas y el resto de los antecedentes que forman parte de la propueste, que ha efectuado reconocimiento
del terreno y esta en condiciones de interpretar y valorar las obras de mode que esta obligado a entregar |as obras
completas funcionando y de primera calidad, con todos los detalles afines, no sélo mediante |a aplicacion de las normas
vigentes, sino también mediante el uso de los criterios del arte del buen construir.

E| equipo técnico profesional que ejecute a obra, debera tomar todas las precauciones necesenias para evitar nesgos
de accidents, dafo a las instalaciones existentes y equipos bajo su custodia, durante la ejecucion de los trabajos.
Durante las obras, el personal debera usar como minimo cascos y zapatos de seguridad de uso eléctrico mas todos los
elementos de sequridad personal, barreras, extintores y otros de acuerdo al tipo de actividad que se esté desarrollando.

Tramites y aprobaciones

Todo Trabajo que se ejecute, debera ser inscrito ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) el cual
debera emitir un certificado de inscripcion (TE1) para ser entregado por el instalador eléctrico al mandante de la obra.

E| tablero se construira de acuerdo a las indicacionas de los esquemas unilineales.

Sera cableado con conductores de aislacion Toxfree (aislacion EVA) cumpliendo con ser cables libres de halégeno, es
decir no emiten humo toxico ante la accion del fuego y auto extinguible.

Cuidado de los trabajos
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Durante |a ejecucion de los trabajos se deberan tomar todas las debidas precauciones para evitar deterioros en las
canalizaciones, tableros, accesorios y demas elementos componentes de las instalaciones eléctricas que se ejecuten,
como consecuencia de |a intervencion de otras especialidades en la obra, pues el mandante no recibira en ningn caso
los trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas y en perfecto estado de conservacion,

Materiales
El suministro de la totalidad de los materiales para que la instalacion quede completamente terminada, lo hara el
contratista. Se incluye la fereterla, pernos, prensas, terminales, fittings, uniones, soportes, etc.

Igualmente sera de cargo del Contratista el reemplazo o reparacion de cualguier material objetado, mal instalado o
dafiado.

Todos los materiales a utilizar seran nuevos de 6ptima calidad y con aprabacicn

Las tuberias y bandejas que rematan en los tableros eléctricos, deben quedar perfectamente alineadas.
Los cables en los extremos deberan estar marcados para individualizarios, y se colocaran terminales cuando
comesponda.

Se respetara el siguiente codigo de colores SEC

Fase R: Azul

Fase S Negro
Fase T Rojo
Neutro Blanco
Tierra Verde
Control Otro color

Las uniones entre dos o mas conductores se efectuaran con conectores de presion 3M o técnicamente superior y de
acuerdo a normas.

Las de tuberias plasticas (si es necesario), deberan ser del tipo conduit, rigida de alto impacto, de uso eléctrico, color
naranja y marca impresa. Las uniones deberan quedar perfectamente selladas, con pegamento especial.

Descripcion general de los trabajos

Todas las instalaciones eléctricas se reparan y se utilizara material totalmente nueve, las que deberd efectuar y
suministrar el contratista en su totalidad.

El proponente debera efectuar todo lo indicado en las presentes especificaciones técnicas ¥ en los planos. Dentro de
las instalaciones a efectuar, se debera suministrar, canalizaciones, bandejas, etc.

Algunos de los sistemas o equipos a suministrar, seran especificados en las bases de arquitectura o en el resto de las
bases de la propuesta. En caso de existir contradicciones entre estas especificaciones y el resto de las

especificaciones, con respecto a equipos a suministrar y otras materias, se debera solicitar al mandante una aclaracion
al respectn,

Canalizaciones de centros de alumbrado, enchufes y fuerza.

Comprende todos los materiales necesarios como conductores, ductos, cajas, terminales y otros, para entregar
energia a los distintos puntos de consumo desde el Tablero de Distribucion.

Desde el tablero de distribucion se canalizaran los centros de alumbrado, enchufes de uso normal, enchufes de fuerza,
segun se indica,

Las canalizaciones de alumbrado, seran conductores libre de haldgeno (tipo EVA).

Los tableros deberan permitir el remate en forma alineada de los ductes que llegan por el piso como por la parte
superior.

Las barras de fases, neutro y Tp., deberan ser de Cu desnudo montadas en aisladores de resina para aislacion de 600

volts o mas y de |a capacidad de comients apropiada. Las barras deberan quedar protegidas con placas acrilicas
transparentes.

La funcion de cada dispositivo debera estar identificada con un letrero acrilico de color negro con letras blancas con
relieve ranurado, en todos los tableros.

Los conductores de cableado de cada circuito de los tableros, deberén ser como minimo de acuerdo a los conductores
de los circuitos que de estos salen y deberan llevar todos terminales apropiados ademas la aislacién.
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En el interior de la puerta de cada tablero, se debera dejar pegada una copia reducida y plastificada, de! diagrama
unilineal indicando ademas la destinacion de cada circuito, a fin de facilitar las intervenciones.

1.- Gastos Adicionales

1.1.- Proyecto Eléctrico Definitivo Certificado SEC

Los proyectos electricos definitivos se haran sobre la base de todos los antecedentes que se entreguen en el proceso
de la licitacion, toda alteracion de los antecedentes originales de la licitacion, deberan hacerse previa aprobacion del
Inspector Técnico de la Obra (ITO) de la obra, toda modificacidn tendra como objetivo mejorar y complementar |as
soluciones técnicas y seran en beneficio del proyecto. Se deberan considerar en cada partida de las especialidades
todos los costos asociados a este item son de cargo del contratista, salvo los aportes reembolsables que deberan ser
pagados por la JUNJI como valor pro forma( no se considera), contra recibo de pago.

El contratista debera entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y recibidas por el servicio
correspondiente. Al momento de solicitar el lltime estado de pago se debera entregar al ITO, al término de la obra y al
momento de solicitar la recepcion de la siguiente documentacion:

Planos, detalles y EE.TT. aprobados y certificados de instalaciones eléctricas del organismo correspondiente.
Flanos as-built de todos los proyectos de instalaciones eléctricas existentes en la abra.

2.- Obras Previas
2.1.- Construcciones Provisorias
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el comecto desarrolio de las faenas.

La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra ¥y su localizacion geografica. En
general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades
del personal, sequridad de la obra y seguridad de terceros.

Se dispondran en temeno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas establecidas por la

normativa vigente en cuanto a camarines y comedores para los trabajadores y un recinto que sirva a las funciones de
bodega de materiales y herramientas.

El contratista no podra utilizar los servicios bésicos de agua potable, y energia eléctrica con cargo a los consumos del
jardin infantil durante el desarrollo de la obra, por lo que debera proveer de generadores propios para utilizar los
equipos necesarios, ademas de cualquier otro gasto que demanden las obras provisorias. Ademas deberd proveer a

sus trabajadores de bafios quimicos, ya que no se autorizara la utilizacion de servicios sanitarios correspondientes al
jardin infantil.

Segun previa autorizacion del 1.T.O., el contratista podra hacer uso de los senvicios basicos de! establecimiento,
cancelando el sobreconsumo, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del establecimiento y sea
certificado su cancelacion para el pago del Gltimo pago.

3.- Trabajos Complementarios

3.1.-Retiros

3.1.1.- Retiro Conductores con aislacion fuera de norma

Se consulta el retiro total de toda el cableado commespondiente &l circuito enchufe y alumbrado.

3.1.2.- Retiro Equipo lluminacién

Se consulta el retiro de todes los equipos iluminacion alta eficiencia y herméticos. Se debera habilitar una bodega para
almacenar todos los equipos retirados de los recintos del jardin, para su posterior reinstalacion.

4.- Regularizacion Instalaciones Eléctricas

4.1.- Canalizacién

4.1.1.- Conductor N°8 awg Libre Hal6geno

Se consulta la canalizacion en conductores N°8 awg libre de halégenos.

En: Bajada empalme eléctrico a equipo medida, Alimentador general y de distribucion (sub alimentador tableros
auxiliares By C).

4.1.2.- Conductor N°12 awg Libre Halégeno

Se consulta la canalizacion en conductores N°12 awg libre de halogenos.
En: Centro enchufes de todo el recinto.
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4.1.3.- Conductor N°14 awg Libre Halogeno
Se consulta la canalizacion en conductores N*12 awg libre de halégenos.
En: Centro alumbrado de todo el recinto.

4.2.- Instalacion

4.2.1.- Instalacion Ducto EMT 1 %"

Se consulta la instalacion de un ducto sobrepuesto del tipo cafieria eléctrica EMT metalico 1 %" o técnicamente
superior, desde equipo de medida hasta tablero general de alumbrado. Considerar todas las piezas necesarias para la

correcta ejecucion de la actividad tales como, Codo EMT metalico 1 14" o técnicamente superior, Copla EMT metalico 1
' o técnicamente superior, Salida de caja EMT 1 14" o técnicamente superior,

4.3.- Puesta a Tierra
4.3.1.- Tierra Proteccion en Medidor

Se consulta la instalacion de una tierra proteccion fisica puesta a tierra. Se debe considerar cable desnudo N°14 awg,
barra coopeweld 5/8"x 1mt cobrizada, prensa toma tierra cobre 5/8" y todo lo necesario para el funcionamiento de esta
tierra proteccion. También considerar camarilla de registro con tapa.

4.3.2.- Malla Tierraen T.GA. Y F.

Se consulta la instalacion de una malla tierra fisica puesta a tierra. Se debe considerar cable desnudo N°14 awg, barra
coopeweld 5/8"x 1mt cobrizada, prensa toma tierra cobre 5/8" y todo lo necesario para el funcionamiento de esta tiera
proteccion y de servicio. También considerar camarilla de registro con tapa.

4.4.- lluminacion
4.4.1.- Reinstalacion Equipos lluminacion

Se consulta la reinstalacion de 75 equipos de iluminacion alta eficiencia y herméticos, se reinstalaran segun el tipo de
reciento intervenido,

4.5.- Interruptor
4.5.1.- Reinstalacion Interruptores de Bafos
Se consulta la reubicacion de 8 nuevos interruptores del tipo Bticino 9/12 color a eleccion del ITO.

4.6.- Bomba Hidropack

4.6.1.- Mantencion Tablero Hidropack

Se consulta la mantencion total del tablero de fuerza correspondiente a la bomba del Hidropack. Se debe considerar la
limpieza y arreglos interiores para lograr un funcionamiento segun |las normas y requerimientos establecidos.

4.6.2.- Reparacion y Calibracion Niveles Estanque Hidropack
Se consulta la revision y reparacion del sistema de calibracion del estanque, debido a que no se coria al alcanzar el
nive! de agua superior. Se debe lograr un funcionamiento segln las normas y requenmientos establecidos.

5.- Obras Complementarias
5.1.- Instalacion Bandeja Conductora Sala Actividades
Se consulta ia instalacion de bandeja porta conductora 1,00mtx50mm tipo legrand o técnicamente superior. Los cables

alimentadores de los proyectores de todas las salas de actividades iran ubicados dentro de estas bandejas para
mejorar y evitar el contacto directo con los alumnos.

5.2.- Tablero General Alumbrado y Fuerza

5.2.1.- Reparacion Puerta

Se consulta la reposicion cerradura manilla T c/llave igual comb. Tipo tasco o técnicamente superior.

5.2.2.- Mantencién Conductores

Se consulta la mantencion total de los tableros G.A. y F. A y tableros auxiliares B y C, ubicados en el segundo piso. Se
tdebe considerar la Impieza y arreglos interiores para lograr un funcionamiento segun las normas establecidas.

5.3.- Ensayo y Pruebas Circuitos alumbrado y enchufes

Se consulta la medicion de aislacion de todos los conductores de alumbrado y enchufe para lograr un funcionamiento
requerido. Se debe considerar la medicion de |a resistencia de la puesta a tierra realizadas.

Se deben realizar todas las pruebas de funcionamiento de las instalaciones.

Los Tableros deberan ser sometido a pruebas sequn nommas, tales como: revision, verificacion de alambrado, prugba
de operacion, prueba de continuidad y dieléctrica para cada circuito a fin de asequrar el comecto funcionamiento del
equipo.

Junia Reoonal de Jardnes Infersles-JLINJ| 19
18 de Sepbemben 1233, Anda. Chile

Fona: (56.58) 26TETO0

www jungicl



El contratista debera entregar todos los certificados de las pruebas realizadas al Tablero eléctrico y los circuitos
respectivos.

5.4.- Aseo General y Entrega

Sera de cargo del Contratista que el Jardin Infantil se entregue limpio y libre de escombros. Todos los escombros y

elementos provenientes de los trabajos descritos en estas especificaciones, deberan ser extraidos y llevados 2
botaderos autorizados.

Nota:

Todos los glementos extraidos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se encuentren en buen
estado, deberan ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento. Todo retiro, desarme, desmonte de
elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser considerado por el contratista.
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA
En Arica, Bucrriseninsnnnes [+ [T de 2014,
(11 +] T+ o3 T SN———— e R R representante legal de la empresa,
.......................................................... , RUT i misn s Domiciliada

eresnarnss e sersn st s s ss e e s s e nennensanny, VIEME 81 declarar que:

1.- La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 4%, inciso 1° y 62
de la Ley N2 15.886 y 8" y 10* de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con que:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo
con los demads requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comun. Quedaran excluidos
guienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la
suscripcion de la convencidn, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacidn directa,

hayan sido condenados por priacticas antisindicales o infraccidn a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios”,

“Ningln drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacidn, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o
prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575,
ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aguéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
anonimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas ablertas en
que aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualguiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”

respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrarismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 5 de las Bases
Administrativas de esta licitacién, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada |a oferta presentada.

nnnnnnnnn HAEEE AR B A AR PR S AR R R AR kAR R AR AR

Naombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segin corresponda)
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a . entre , RUT N2 ,
representada legalmente por don , Chileng, , Cédula Nacional de
Identidad N , ambos domiciliados en calle comuna de , tiudad de

, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI", RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia SANDRA
FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N®10.198.221-1, ambas domiciliadas en la Av. 18 de
Septiembre N°1232, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del servicio de conservacién del jardin infantil cédige 15101003, acuerdan mediante el
presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general,

cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacidn proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o
control de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.
En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que reciba de ésta, con

ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la méas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del

mismo, sin que la enumeracién que a continuacion se expresa sea taxativa, se entenderd por infarmacién
confidencial de cardcter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualguier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
gue tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnclogia creada por la JUNJ! o de uso exclusivo por ella:

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, alin verbalmente
su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdémicos,
financieros y comerciales, procesos, tecnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Macional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial;

a) Aguella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aguella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de
un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de |a obligatoriedad
de entregar tal informacidn a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta
Macional de Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir |a realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la
JUNJI proporcionara a "la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
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informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacidn de alto interés estratégico y
por lo mismo la Empresa se obliga 2 mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al
efecto clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la
Empresa, estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccidn, como multas u otros que se estimen
iddneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion. En caso de robo o
hurto de la informacién, serd obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato

conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes,
para el resguardo de los intereses institucionales,

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACIGN CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasién
de la implementacién de las operaciones Indlvidualizadas en la cldusula primera del presente convenio,
tiene el cardcter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su
utilizacion directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona

natural o juridica relacionada o no con aguél, importard una violacidn al presente convenio de
confidencialidad,

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podrd ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
gue este intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos
del presente acuerdo, realicen aguellos terceros @ quienes entregd informacidn sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes,

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacidn que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse solo entre las partes

involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos
propuestos,

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen gue las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.
El presente acuerdo solo podra ser modificade mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida

gue los instrumentos que rijan el proceso de compras gue le dio origen, sefialados en el NOmero Segundo
de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMQ: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de lardines Infantiles se reserva para sl todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluides los de los codigos fuentes
{en caso de proceder)
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CTAVO: DURACION.
El presente acuerdo tendrd una duracidn de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes, En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacién
confidencial que obtenga para el desarrolio de ias operaciones singularizadas en la clausula primera de
este instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucién integra de toda la
informacion gue se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacidn completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO:; DOMICILIO.
Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la

comuna vy ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la
ciudad de Arica.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia SANDRA FLORES CONTRERAS, Directora Regional de la XV Regidn de Arica y
Parinacota de la JUNJI para actuar en representacién de |la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en
la resolucion 015/107 del 23 de Mayo del 2014 de |a Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

SANDRA FLORES CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL (TyP)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT BN

de la empresa , declaro conocer y aceptar

las bases administrativas y técnicas de la presente licitacion “

" IDN° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:

(Representante Legal)

Juria Kacicral de Jardnes Infanties-JLIN.|
18 de Ssptiembes 1232, Anca, Chila

Fono: (88-88) 2578700

W junjl el

representacion
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social;

Rut del Oferente:

Teléfono;

Direccian:

Correo electronico:

Mombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Junla Nacsanal de Jardines wéanbias- UM
1E da Beptemnbre 1232, Arca. Chile

Fano: {B8-88) 28TETE0
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ANEXO 5

FORMATO PRESUPUESTO
Proyecto : Regulanzacion Instalacion Eléctrica Jardin Infantil Tevito
Codigo 15101003
Direccion:  Pasaje Montenegro N°445, Poblacion Ex Estadio
' ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL
1 Gastos Adicionales $ $
1.1 Proyecto Eléctrico Definitivo Certificado SEC un
2 | Obras Previas
2.1 iGnnstm:innas Provisorias un
3  Trabajos Complementarios
3.1 Retiros |
3 Retiro conductores con aislacion fuera de norma gl '
i Retiro Equipos lluminacion un
4 Regularizacion Instalacion Eléctrica
4.1 Canalizacidn
4.1.1 Conductor N°8 awg Libre Halégeno mi
412 Conductor N°12 awg Libre Halégeno mi
413 Conductor N*14 awg Libre Halégeno mi
|4.2 Instalacion
1424 Instalacion Ducto EMT 1 1/4" un
4.3 Tierra Proteccién
1431 Tierra proteccion y toma tiera Medidor un
|4.3.2 Malla Tieraen TG.A. y F. un
4.4 lluminacion
441 Reinstalacion Equipos lluminacién un
4.5 Interruptor
451 Reinstalacion interruptores de bafios un
4.6 Bomba Hidropack
461 Mantencion Tablero Hidropack gl
462 RFparaciﬁn y calibracion Niveles Estanque gl
Hidropack
5 Obras Complementarias
5.1 Instalacion Bandeja Conductora Sala Actividades | ml
5.2 Tablero General Alumbrado y Fuerza {
5.2.1 Reparacion Puerta | gl
522 Mantencion conductores I. gl
53 Ensayo y Pruebas Circuitos alumbrado y g
enchufes
5.4 Aseo General y Entrega un
1 COSTO DIRECTO SUB-TOTAL 0
L 3 UTILIDAD 15,00% $ 0
| 4 VALOR NETO $ 0
{ 5 IVA. 19,00% $ 0
.8 VALOR VENTA TOTAL $ 0
I s 2
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

Junts Nacsanal de fardines infankies- i1 28
18 de Septaenore 1232, Anca, Chie

Fane: [55.58] 2576700

g unji el



32  PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las bases

administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la conservacién del jardin infantil cddigo 15101003
y autoriza el llamado a licitacidn pablica a través del sitic www.mercadopublicolcl.

ANOTESE, COMUNIQ ARCHIVESE

_ | -
o
OHES CONTRERAS

CTORA|REGIONAL (TyP)
AL DE JARDINES INFANTILES

U wmmy g i
Clreccion Regianal ©
da Aricay

" Eacinacot
il | :fﬁ/

st

Sisf. m: JW‘QJ&MN

Asesoria Juridica

Seccidn de Cobertura e infraestructura
Subdireccion de Recursos Financiaros
Cficina de Partes.
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