Junta Nacional|

de Jardines
Infantiles
. RESOLUCION EXENTA N°015/ =012 3
ARICA Y PARINACOTA |
'quierr;o de Chile 1 3 ABR 2015
TIPO DE : RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA : DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICAY PARINACOTA

EMISOR : SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y 1000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE
CONSERVACION PARA EL J.1. PIOLIN, PROG.1

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D.F.L. N°
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N2 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacion; la
Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccién de los trabajadores y la libre competencia en la provisién de
bienes y servicios a la Administracion del Estado; la Ley N2 20.798, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2015; Resolucion N° 015/026 del 2000, Resolucién N° 015/172 del 2001, Resolucién Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucién N° 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 9455, |la Unidad de Cobertura e
Infraestructura con fecha 01 de Abril del 2015, solicita el Proyecto de Conservacion Jardin Infantil Piolin,
Prog.1.

2.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
que para las compras, obras y servicios, Entre 100y 1.000 U.T.M., se utilice el proceso de Licitacion Publica.

3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
procedimiento de Licitacién Publica mediante la dictacién de una Resolucién fundada por la autoridad
competente.

4.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catdlogo del portal
mercado publico.

RESUELVO:
12.- Autoricese el Proyecto de Conservacién Jardin Infantil Piolin, Prog.1.

2.- Apruébense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas que forman
parte integrante de la presente resolucidn.
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A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE CONSERVACION PARAEL J.I. PIOLIN, PROG.1

1. OBIJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacidn es la contratacién del Proyecto de Conservacién Jardin Infantil Piolin, Prog.1.

OBRA :  Conservacion Jardin Infantil Piolin

CcODIGO ¢ 15101013

DIRECCION : Poblacién Carlos Ibafiez del Campo, Pasaje Chaiten N° 0459
COMUNA : Arica

REGION : Aricay Parinacota

ARQUITECTO ¢ Juan Carlos Montecinos Pizarro — Felipe Parada Ramos
CONSTRUCTOR ¢ Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO DE EJECUCION : 90dias
PRESUPUESTO ESTIMADO : $41.131.629

PRESUPUESTO ESTIMADO: es de $41.131.629.- (Cuarenta y Un millones Ciento Treinta y un mil Seiscientos
Veintinueve pesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
® Planimetria de Jardin Infantil “Piolin”.
* Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJL.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
* Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
¢ Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
¢ Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3).
* Identificacion del oferente (Anexo 4).
® Formato Presupuesto (Anexo 5)
* Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

El oferente deberd utilizar los Anexos que se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econdmicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacién de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podré solicitar ayuda a la Direccién de Compras y Contratacion Publica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no serd responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacion al Portal.

Las unicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.

La NO presentacion de uno o mas de los Anexos firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, sera causal de eliminacién del oferente en



el Acto de Apertura de la licitacién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley 19.886.
El analisis de los mismos corresponde a la Comisién de Evaluacion.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de |a licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de
Informacién de la Direccién de
Compras y Contrataciéon Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

Dentro de los cinco (05) dias contados desde la total tramitacién de la
resolucion que aprueba las presentes bases, rigiendo la notificacion a los
interesados conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del reglamento de la
Ley N2 19.886.

Consultas de los Proveedores. Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacién en el Sistema de
Informacion de la Direccién de Compras y Contratacién Publica

[http://www.mercadopublico.cl] de la resolucién que llama a licitacién

A los dos (02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas de los
Proveedores.

Respuesta a Consultas vy/o

Aclaraciones.

Visita a terreno. Los interesados deberan presentarse el tercer dia habil posterior a la
publicacion de la licitacion, a las 09:30 hrs. en |a Direccién Regional de
JUNIJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949, Arica, en la Seccidon de

Cobertura e Infraestructura.

Recepcion de garantia de | Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcin de ofertas.

seriedad de la oferta.

Cierre de recepcion de ofertas y
apertura electrénica de las
ofertas.

En Doce (12) dias, contado desde Ila publicaciéon de las Bases
Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacién de la Direccion
de Compras y Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl], se
procederd en forma inmediata a la apertura electrénica de las ofertas. La
comision de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electronica, las ofertas que han sido
aceptadas y las rechazadas.

Evaluacién de Ofertas. Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacion realizada

por la comisién de apertura de lo sefialado en el parrafo anterior.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacién de las
ofertas. Este término podrd prorrogarse por razones fundadas,
informando de ello en el Sistema de Informacién de Compras y
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl].

Decision de |a Licitacion.

Dentro del término establecido en el articulo 62 del reglamento de la
Ley N2 19.886, luego de la total tramitacidn de la resolucién decisoria de
la licitacién a través del Sistema de Informacién de Compras vy
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl].

Notificacién a los proponentes.

En el plazo de diez (10) dias hdbiles siguientes a la notificacién del acto
administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido en el articulo 62
del reglamento de la Ley N2 19.886.

Suscripcion del Contrato

Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aquellos en que
expresamente se indique como habiles, entendiéndose gue son inhabiles los dias sabado, domingo vy festivos. En
el evento que el Gltimo dia del plazo recayera en un dia inhdbil, se entenderd prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado en el
cronograma, deberd acreditarse dicha circunstancia con la impresion de la pagina del Sistema de Informacion de



Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste la fecha y hora de la consulta
v la verificacién de ausencia de ofertas. En dicho caso, la presente licitacion se ampliard automaticamente hasta
por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacion de estas bases, de conformidad a la regla
contemplada en el punto N° 10 de estas Bases Administrativas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacidn, junto a sus anexos, como también cualquier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecién a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente del recinto, de la ejecucién de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasién de la presente
licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La obligacién de
confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad que informan
los procesos de licitacion publicay en general el ejercicio de la funcién administrativa.

6. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

6.1. Declaracion jurada simple para ofertar e impedimentos para contratar con la Administracién del
Estado.

Podran presentarse a esta licitacion las personas naturales y juridicas; nacionales y/o extranjeras

legalmente constituidas en Chile, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 12

del articulo 42 de la Ley N2 19.886, modificado por la Ley N°20720, asi mismo no podran contratar aquellos

que se encuentren en algunas de las situaciones descritas en el articulo N°4 inciso 6 @ de |a Ley N°19886 y

articulo 8y 10 de la Ley N°20393.

6.2. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo
electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).

6.3. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en
el respectivo ID.

6.4. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 Gltimos meses; documento que deberd solicitar a la
Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

6.5. Carta declaracion de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).



6.6. Oferta Econémica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al Itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total. El costo de gastos generales y
utilidad debera ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningtin tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 15 de estas bases administrativas.

6.7. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién (Anexo 1) y deberén adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga nomina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales
se ha ejecutado en los dltimos cinco afos, identificando fecha, metros cuadrados de
construccién/remode!acién/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

Se deja expresamente establecido que los requisitos establecidos en las bases técnicas son de caricter
obligatorio y su incumplimiento sera causal de descartar oferta de proceso de evaluacion.

7. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendrd el cardcter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacion y serd declarado fuera de bases.

8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
(Trescientos mil pesos), la cual podré consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por Proyecto de
Conservacion Jardin Infantil Piolin, cédigo 15101013”.




En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.
— Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada Y que no esta inscrito en el Registro ChileProveedores, no
cumple con la inscripcidn en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la resolucién que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectle la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electrénica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 18 de las bases.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se har por la Oficina de Tesoreria de la Direccién
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

9. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a través del foro que estd habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algn elemento de su contenido.



Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuardn en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

10. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demds competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacién, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacién de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas vy el
periodo de evaluacion.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el criterio
de “Entrega de documento dentro del Plazo”

11. APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electronica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo seran evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6y 7 de estas bases y serdn declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comision de Apertura verificara la existencia de:

1.-Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales vy
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcion en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta Ultima, su oferta sera considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econémica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.



4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econdmicos (oferta econémica) de cada

oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electrénica, la Comisién solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estara encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacién entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacién.

Si en el examen de la oferta se verifica la omisién de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.

Terminada la apertura de las ofertas electronicas, sin perjuicio de acta de apertura electrénica que entrega el
Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendra antecedentes tales como;
precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comision de apertura.

12. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizara una Comisién conformada por:

' : _COMISION DE EVALUACION. : - . .
e : * SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DE
ne | EVALUADORES PARA INTEGRAR co_n_“sn_é_u DE EVALUACION ._ : EvuunciON -
e B NOMBRE o CARGO |  NOMBRE
: Arquitecto de ;
Arquitecto de : AUILECLO @ Juan Montecinos
1 - Felipe Parada Ramos Infraestructura de la :
Infraestructura de la Regién - Pizarro
Region
2 Profesional de Cobertura e Luis Campillay Subdirector de Calidady | Roberto Fuentes
Infraestructura Zamora control normativo Flores
3 Ingeniero de Infraestructura Juan Galleguillos Subdirectora de Layleen Gonzélez
de la Regidn Teran Planificacién Saavedra

La Comision Evaluadora tendrd un plazo maximo de 5 dias para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el

Acta de Evaluacion y Adjudicacién completa y firmada por todos los integrantes de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podrédn tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacién.

Esta Comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacién, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacidon de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situaciéon de privilegio respecto de los demdas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omision u errores el oferente contara con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo que se informara al resto de los oferentes a través de Portal
Mercado Publico segun lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.



La omisién o distorsién de documentos o falsificacién de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacién entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar la oferta correspondiente
sin perjuicio de que podrd ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Las ofertas serdn evaluadas por la Comisién de Evaluacién y seran considerados los aspectos técnicos y
economicos. En cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se confeccionara un ranking de

evaluacién segun los siguientes detalles:

_ Criterio | Ponderacién
Oferta Econdmica 50%
Experiencia en obras similares* 35%
Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega documentacién solicitada 5%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion

edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

y reparacion de proyectos de

~ CRITERIOS Y

PONDERACION | . _-'355(:-.1?98?5 i

| MEDIO DE VERIFICACION

El oferente que posea el menor

precio de

oferta obtendra 10 puntos, el resto sers
calificado por la siguiente formula:

Puntaje méaximo 10
puntos

Oferta econémica Puntaje  especifico Precio indicado en la
(50%) Puntos (2 decimales) = Menor precio x 10 | serg asignado segun oferta econdmica
Precio ofertado calificacién de

férmula a propuesta
economica mas baja

Experiencia del
oferente en

edificacién o segun la tabla adjunta:

Se considerardn sélo el nimero de M2
construidos entre los afios 2009 y 2014,

Puntaje maximo 10
puntos

conservacion de

Certificados de
conformidad de clientes

obras similares, en Desde x mts.2 | Hastax mts.2 Puntaje donde consten los
metros cuadrados construidos construidos Asignado Puntaje especifico metros cuadrados
: y 4 asi v construidos entre los
construidos, 5.000 MAS DE 5.000 10 sera asignado seglin e
id / calificacion afios 2009 y 2014,
e e 2000 S D segln lo sefialado en
reparados entre propuesta con B
; L) 2200 o 3 Anexo 6, de las
2009y 2014 mayor N de )
(35%) 2.000 2.999 4 proyectos. presentes bases.
1.000 1.999 2




10 puntos a la oferta que presente cero W
accidentes laborales, en el dltimo afio.
El puntaje de las otras ofertas se asignara,
segln tabla adjunta: A las empresas que
& ) p d Certificado de
Tasa de peesenien.  MENGS accidentabilidad
) . ; ; tiempo de existencia 2
accidentabilidad Wde Accidentes Puntaje dil sZﬁaIado o durante los tltimos dos
laboral en el 0 10 Shaitads, se les afios emitido por la
ultimo afio luar4 ‘d mutual a que esté
10%) 1 =5 05 evaluara de acuerdo .
(10% : afiliado el oferente.
6-10 o1 a tal periodo de
tiempo.
+10 00
Biisiga de 10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y enla

forma exigida.

5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es decir,
fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma exigida.

Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad, en la presentacién de los documentos, serdn considerados fuera de bases.

documentacidn
solicitada dentro
del plazo
5%

Descripcion de los factores a evaluar:

Cada factor sera calificado en una escala de notas de acuerdo al puntaje maximo asignado para cada Factor
especificado en la tabla de los criterios técnicos y econdmicos, lo anterior conforme a la ponderacién recién
sefialada, informando las razones o fundamentos tenidos en consideracién para el otorgamiento del puntaje
asignado. El puntaje total de cada oferente se determinara sumando los puntajes totales ponderados de los
factores evaluados.

De los resultados obtenidos, se elaborara un informe de evaluacion y recomendacion de adjudicacion, el cual
sera enviado a la Directora Regional de la Junta de Jardines Infantiles, quién finalmente resolvera.

En el caso que exista una sola oferta a evaluar, se evaluara, en primer lugar, si cumple con el minimo de
puntaje exigido en la Propuesta u Oferta Técnica, si es asi, se procedera a evaluar si el precio esta de
acuerdo al presupuesto disponible, y si el plazo de entrega es conveniente con los intereses del Servicio, la
oferta podra ser considerada como oferta viable a proponer y recomendar en el Informe de Evaluacion, en
caso contrario la oferta serd rechazada.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionarad aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el
empate se declarara desierta esta licitacion.

13. ADJUDICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptars la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de

evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estaré obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
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no retinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacién si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segun lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacién cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendrén derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en que hubiesen incurrido en la
preparacion de la propuesta. La adjudicacion se materializard a través de una Resolucién de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacién de las
ofertas de la Comisién Evaluadora.

14. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacidn de la licitacion en el sitio

web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de 90 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo, en su oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara
mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

16. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias hébiles siguientes, contados desde |la notificacién de la resolucién de adjudicacién de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de buena ejecucion de la obra y fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacién,
con una vigencia minima de 310 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de las obras (90 dias),

- la subsanacién de las eventuales observaciones a la recepcion provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia de las obras (180 dias),

- la subsanacién de las eventuales observaciones a |a recepcion definitiva (15 dias), y

- el tiempo de tramitacién de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10

dias)

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el carécter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.
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En el evento que se garantice la buena ejecucién de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuara, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Arica y Parinacota de la JUNIJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES del Proyecto de
Conservacion Jardin Infantil Piolin, cédigo 15101013”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracién jurada, la que debe acompaiiarse a ése instrumento.

Este documento podra ser cobrado ipso facto por el Servicio dictando resolucién fundada al efecto, en los
siguientes casos:

a) En los casos establecidos en el articulo 25 de las presentes bases sobre término anticipado del contrato
imputable al adjudicatario.

b) Incumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en las presentes bases, oferta y el contrato.

c) Negarse a resolver los problemas en los plazos comprometidos, no otorgar garantias ofertadas y/o las
mantenciones ofrecidas.

Sera responsabilidad del adjudicatario realizar los tramites pertinentes para entregar a tiempo y mantener
vigente la Boleta Bancaria a la vista, Deposito a la Vista y/o Vale Vista de Garantia por Fiel Cumplimiento del
Contrato.

17. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Si los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el nimero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNJI, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticion de la Comisién de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucidn de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el nimero de la propuesta, nombre de |a propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, |a oferta sera
declarada fuera de bases.

18. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° y 10° de Ia Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccion de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en ChileProveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en
este registro.
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En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de ChileProveedores
en el plazo indicado, se proceders a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberin
acompaniar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién. En el evento que la
institucion privada se encuentre incorporada en algun registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dara cumplimiento a lo previsto por el
numeral 14 parrafo final.

19. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucidn de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta, y su firma se realizara en la oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas deber3 presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucién de la obra y
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambos con una
antiguedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucién que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacién que se requerira a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, sera aquella
que proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXXI1I del libro | del Cédigo Civil y a la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestién Publica,

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, emitido por la Inspeccién
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en ChileProveedores y cuya documentacién publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la
licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

La JUNJI' podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucién que se dictara
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al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrd modificar las cldusulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

20. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de Ia
UF serd calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procederd a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Procedimiento de aplicacion de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Proyecto de
Conservacion Jardin Infantil Piolin, de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccion de RRFF a
traves de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podra en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccién Regional la impugnacién de la multa, lo cual sera resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual sera notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continue con la aplicacidn de la multa en el correspondiente estado de pago.

21. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la firma del contrato, levantando
acta de ello. En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo. La carpeta de
obra, planos, croquis y contrato, estos deberan permanecer en la obra.

22. FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al ultimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo ndmero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccién del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva
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La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Conservacion Jardin infantil Piolin, cédigo 15101013”. En el evento de que el documento emitido por el banco
del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la
que debe acompafiarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacién del Gltimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura. La certificacion del monto del estado
de pago la efectuara el Inspector Técnico de Obras, de acuerdo al avance mensual.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de ingreso del
Permiso de Edificacién de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista deber entregar el respectivo Permiso de Edificacién de
Obras emitidos por la Municipalidad.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, segun sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras,
y si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacién ciudadana.

El ultimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podrd ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de los proyectos de
arquitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcion definitiva municipal,
informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad del contratista.

Si al momento de tramitar el dltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun especificaciones
técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptaré en su reemplazo, una copia del ingreso a la
DOM, del expediente de construccién acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una
vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
“En garantia por la aprobacién de la recepcion final de obras del Proyecto de Conservacién Jardin Infantil Piolin,
codigo 15101013,

En el caso de no contar con la Resolucién Sanitaria para la cancelacién del dltimo estado de pago, se
procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, presentando una garantia adicional por un valor $
500.000 y la glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién de la resolucién sanitaria
del Proyecto de Conservacian Jardin Infantil Piolin, cédigo 15101013”.

La devolucién de estas garantias se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcion final de edificacién y/o resolucién sanitaria, certificado por el 1.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
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por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idéneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacién, como la correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afos, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

23. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 120 dias corridos a contar de la total tramitacién de la resolucion que aprueba el
contrato.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, |a Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

24.1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

24.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

24.3, Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

24.4. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

24.5, Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.6. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

24.7. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.8. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

24.9. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

24.10. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

24.11. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.
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El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion
de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.

Todas las modificaciones que se haradn en el contrato se hardn con resolucién fundada, y correspondiente
notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacién de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a
mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de |a construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de |a recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.0. que las instruyo, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del I.T.0.
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Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacién y de Gestion de Calidad, deberd evaluar
en la correspondiente Guia de Recepcién el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion sera
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio gue durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

28. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, los
primeros estados de pago deberan ser destinados a la cancelacion de dichas obligaciones, debiendo Ia
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigira al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccién del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podra
participar.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la JUNJI.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos ficilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
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Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a
multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho al pago del dltimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI sélo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Conservacidn Jardin Infantil Piolin,
luego de la Recepcidon Provisoria JUNJI y después de contar con la recepcion definitiva otorgada por la
Direccion de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con Fuerza de Ley N°458, de 1975,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construccion, que dispone que ninguna
obra podra ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepcién definitiva parcial o total,
Correspondiente a la recepcién definitiva que realiza la Direccién de Obras Municipales, Sin perjuicio de lo
anterior, el Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia por correcta ejecucion de la
obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcion Provisoria JUNJI) de todos los defectos que presente
la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de |a obra, y deberd repararlos a su costo
en un periodo establecido por el I.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos,

La recepcion definitiva se realizara 180 dias corridos después de la Recepcion Provisoria Sin Observaciones.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T.0., la Directora Regional, y a
lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

* La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisiéon JUNJI. Estos documentos facultardan al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucién de la obra.

30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

31. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA CONSERVACION JARDIN INFANTIL PIOLIN

CoDIGO + 15101013

DIRECCION :  POBLACION CARLOS IBANES DEL CAMPO, PASAJE CHAITEN N°0459
COMUNA . ARICA

REGION ARICA'Y PARINACOTA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “CONSERVACION JARDIN INFANTIL PIOLIN”, el que
contempla trabajos de mantencion, mejoramientos, construccion de pisos en patios de juegos, entre otras obras menores.

Gastos adicionales
Obras previas.

Mejoramiento de patio de juegos.
Mejoramiento Patio de Servicios.

1

2;

3. Demoliciones.
4

5

6. Mejoramiento Patios de extension
7. Pintura Exterior

8. Equipamiento

9. Instalaciones

10. Obras Complementarias.

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los planos de la obra, laminas de
croquis de detalles, otros antecedentes especificos y a las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a
las siguientes Normas, Reglamentos.

vista, im

Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccion y Urbanizacion.

Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones, derechos
impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.

Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Plblicas.

Normas del Instituto Nacional de Normalizacion.

Normas para la mensura del I.N.N.

Planos generales, de detalles, croquis, laminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes con lo
indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.

Normas de Seguridad e Higiene.

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a la
poniendose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la construccion, demoliciones

incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de

tal visita

o de la revision de las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y

plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omision
en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes técnicos de la propuesta.
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Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el resto
de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, efc., sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podra proponer materiales y marcas
alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se
especifica. En todo caso la I.T.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime conveniente, exhiba las facturas de los
materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su procedencia ylo efectuar los muestreos y ensayes de
calidad en laboratorios reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que
signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista. Las terminaciones de los trabajos también se exigiran
sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallan y describen los diferentes materiales, elementos y procedimientos
constructivos que deberan emplear en la ejecucion de ia obra. Sin embargo el Contratista debera considerar en su
presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en
las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJI, fuesen necesarios para la
correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista debera presentar una programacion de toda la ejecucion de la obra en donde se detallen
todos los tiempos estimados para cada una de las partidas y sub-partidas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademas, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, deberé aislar las areas
de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacion del I.T.O.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores y velar por
el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacion de faena con un botiquin basico de primeros auxilios y un
extintor.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser
corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccion técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion de obras y proteccion
personal.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta todos los elementos
0 acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacién de cada partida, aunque no aparezca en los planos y
especificaciones técnicas.
1.- GASTOS ADICIONALES

1.1.- Tramitacion Municipal, Proyectos Definitivos y Gastos Administrativos.

La empresa adjudicada debera considerar dentro de sus costos (gastos generales) la presentacion del
expediente de edificacion y la obtencion del permiso de construccién, deberan estar conforme dichos
antecedentes para el inicio de las obras.

Luego al final del proceso administrativo, el contratista debera presentar la respectiva recepcion definitiva
municipal que sera contra boleta de garantia.

Los derechos municipales por concepto de permiso de edificacion y recepcion definitiva de obras de edificacion,

seran cargo del mandante (Para este efecto el contratista debera entregar a JUNJI el documento de egreso para
el pago de derechos, para que JUNJI emita el cheque de pago respectivo a nombre del municipio), los debera
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gestionar y pagar el contratista para ser cobrado a la JUNJI como valor proforma, este se presentara como
estado de pago 0 y sera requisito para el inicio de obras que requieran ampliacion de superficie.

Si la Direccion de Obras Municipales lo requiriera, se presentaran los Informes de un Revisor Independiente y un Revisor
Estructural, quien revisara el pliego de calculo de un Ingeniero Calculista. Todo lo anterior (ingeniero y revisores), sera de
cargo del contratista su contratacion y costos asociados a la obtencion del permiso y recepcion de obra correspondientes
deberan ser considerados y evaluados por el contratista dentro de su oferta.

Los proyectos de especialidades definitivos se haran sobre la base de todos los antecedentes que se entreguen en el
proceso de la licitacion, toda alteracion de los antecedentes originales de la licitacion, deberan hacerse previa aprobacion
del Inspector Técnico de la Obra (ITO) de la obra, toda modificacion tendra como objetivo mejorar y complementar las
soluciones técnicas y seran en beneficio del proyecto. Se deberan considerar en cada partida de las especialidades todos
los costos asociados a este item son de cargo del contratista—salvo los aportes reembolsables que deberan ser pagados
por la JUNJI como valor pro forma, contra recibo de pago.

El contratista debera entregar todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando correctamente y recibidas por los
servicios correspondientes. Al momento de solicitar el Gltimo estado de pago se debera entregar al ITO, al término de la
obra y al momento de solicitar la recepcion de la siguiente documentacion:

* Certificado de recepcion municipal. ( si procede).
e Planos, detalles y EE.TT. aprobados y certificados de instalaciones y urbanizaciones de los organismos
correspondientes. (si procede)
e Planos as-built de todos los proyectos de instalaciones existentes en la obra.
* Informe Sanitario y certificacion de aprobacion de Resolucion Sanitaria (Seremi de Salud). (si procede).
Se deben considerar la ejecucion y tramitacion de todos los proyectos definidos en el Itemizado.

2.- OBRAS PREVIAS

a) Aseo: Debera considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcion Provisoria, limpiara los
vidrios sin productos abrasivos, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias extrafias, y
limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los desechos, basura y construcciones
temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: El contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre
1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacion del I.T.0. Estos deben ser ejecutados en OSB de 11 mm,
con pies derechos de 3x3 cada 3m.

c) Instalaciones provisorias: El contratista debera proveer de instalaciones provisorias para el almacenamiento de
materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos. Ademas debera proveer bafio
quimico para el uso de su personal ademas de duchas, vestidores, y comedores para el personal de faena, ademas
de bodegas para materiales.

2.1.- Cierros provisorios

El contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, que asegure su
estabilidad, los que deberan contar con la aprobacion del I.T.0.
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2.2.- Construcciones provisorias
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra y su localizacion geografica. En
general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del
personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Se dispondran en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas establecidas por la
normativa vigente en cuanto a camarines y comedores para los trabajadores y un recinto que sirva a las funciones de
bodega de materiales y herramientas.

Previa autorizacion del 1.T.0., el contratista podra hacer uso de los servicios basicos del establecimiento, cancelando el
sobre consumo, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del establecimiento y sea certificado su
cancelacion para el pago del Gltimo pago.

3.- DEMOLICIONES
3.1.- Demolicion Cierro Interior de Placa de hormigén en Patio de servicio.

Se consulta la demolicion de los muros de Placa de Hormigon, para la delimitacion patio de servicio. Todo el escombro
producto de las demoliciones, debe ser depositado en un botadero autorizado.

3.2.- Demolicion Bodega Material Aseo
Se consulta el desarme y demolicion del 100% de Ia bodega de aseo. Todo el escombro producto de las
demoliciones, debe ser depositado en un botadero autorizado.

3.3.- Demolicion Nichos de basura y Gas.

Se consulta le demolicion y traslado de los Nichos, Bidones y cafierias de Gas y basura hacia posicion sefalada en
Planos. Los Nichos se ejecutaran en albafileria de ladrillo, estucada y revestidos con ceramica blanca 25 x 25 cms. en
todo los paramentos interiores.

3.4.- Retiro Cierre Perimetral Exterior - calle Patio Servicio
Se consulta el retiro del cierre perimetral ubicado en el sector patio servicio indicado en planimetria. Todo el escombro
producto de las demoliciones, debe ser depositado en un botadero autorizado.

3.5.- Demolicion Escalera
Se consulta la demolicion de la escalera de acceso exterior al patio de servicio. Todo el escombro producto de las
demoliciones, debe ser depositado en un botadero autorizado.

4.- MEJORAMIENTO PATIO DE JUEGOS

4.1.- Excavacion y Movimiento Tierra

4.1.1.- Nivelacion y excavacion Terreno

Con la finalidad de mejorar el patio de juegos de los nifios, se mejorara el terreno en pendiente a través de la
materializacion de un piso de gradas y rampas que permitan la fluidez del espacio entre las salas de clases y el patio de
juegos a la vez que se minimiza el riesgo de los parvulos por las pendientes que presenta el terreno.
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Se contemplan dentro de esta partida todos los trabajos de movimiento y preparacion de terreno, excavaciones para
obras civiles en general, necesarias para el correcto llenado de radier.

Se realizaran todos los movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los planos, sean estos de
excavacion o relleno segin los niveles de referencia que se estableceran en el terreno, los que seran corroborados
instrumentalmente, quedando la decision final del nivel de piso terminado en manos del 1.7.0., lo que se establecera en el
libro de obra previo al comienzo de las excavaciones. Cabe mencionar que es de responsabilidad del contratista la
entrega de la cancha sin imperfecciones.

Se considera la remocion de tierra necesario, para dar cabida a la base estabilizada, segun proyecto, extrayendo
ademas el material del suelo que se encuentre contaminado por materias organicas, conchuelas, sales, escombros,
limos, arcillas, etc. Se considera su extraccion y transporte a un botadero autorizado.

Se consulta ademas la extraccion del material generado producto de las excavaciones, el cual debera ser depositado en un
lugar indicado por la 1.T.0. salvo que este autorice su acumulacion.

El contratista, a lo largo de toda la obra, debera hacer retiro de escombros cada 10 dias maximo, cuando estos superen un
acumulado en el total de la obra y/o predio de 5 m3. El no cumplimiento de esta exigencia dara derecho a la ITO. a cursar una
multa por cada evento.

El material podra ser utilizado como relleno previo V°B® del ITO.

4.1.2.- Rellenos

Todos los rellenos se haran horizontales y en capas sucesivas de espesor total variable segun la altura a rellenar, con un
maximo de 15 cm. c/u y compactadas con 4 pasadas a lo menos de placa vibratoria de un peso no inferior a 300 Kg. o
con un pison saltarin mecanico.

El relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. minimo, o una densidad minima de 95% del Proctor modificado (AASHTO T-
180). EI material de relleno podra ser mejorado en obra por adicion de aridos (ripio y arena) a requerimiento de la I.7.0.
con granulometria maximo de 2" y una cantidad de fino de 5% a 15% en malla N° 200, que asegure un compactado
homogéneo y con la resistencia prevista en planos de estructura e informe de mecanica de suelos. Se rematara bajo el
radier con la capa de ripio apisonado de acuerdo a partidas que se sefialaran mas adelante.

4.2- FUNDACIONES
4.2.1.- Moldaje

El tipo de moldaje a utilizar sera visado previamente por fa I.T.0. y antes de hormigonar se verificaran niveles y plomos.
Los tipos de moldaje aceptados seran metalicos y/o placa terciado fendlico. Para los pilares circulares, solo se aceptara
moldaje metalico.

Su estructura tendra firmeza tal que impida deformaciones por efectos de vaciado del hormigon y sus uniones seran
estancas para evitar pérdidas de lechada de cemento.
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Incluye la ejecucion de todos los accesorios necesarios para la ubicacion de cafierias, ductos, anclajes u otros elementos
preembutidos.

Debera aplicarse liquido desmoldante, cuidando que su tipo y calidad no afecte posteriormente a los estucos y pinturas.
Con la visacion de la I.T.0. podra utilizarse varias veces un mismo moldaje, previa limpieza y reparacion.

4.2.2.- Enfierradura

Se utilizara acero del tipo A44 28H, tanto estriado, para los fierros longitudinales, como lisos para los estribos. Las
armaduras se organizaran de acuerdo a los planos de calculo y se separaran de los moldajes mediante separadores
plasticos o calugas de cemento, los recubrimientos minimos para las enfierradura seran de 2 cm. en obra gruesa, en el
caso de elementos en contacto con el suelo el recubrimiento minimo no sera inferior a 4 cm. Las enfierradura deberan
colocarse limpias, sin polvo, escamas de oxido, Qgrasas y otras sustancias capaces de reducir la adherencia con el
hormigén. Las uniones seran realizadas por simple traslapo de 40 cm como minimo. En general, deberan respetarse
todas las indicaciones contenidas en la norma INN NCH 429.

4.2.3.- Hormigén H-25

Se consulta hormigdn H-25

Cemento de calidad y tipo especial o superior.

Grado y resistencia del hormigén de acuerdo a proyecto de estructura. Los agregados pétreos deben ensayarse y
someterse a la aprobacion de la I.T.0. Seran exentos de materias organicas, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas.
De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan segun resultado de ensayes de laboratorio, la I.T.0.
determinara la procedencia de lavarlos. El tamafio maximo del ripio sera segun se indica en especificaciones de calculo
estructural. En zonas de dificil colocacion del hormigén por concentracion de armaduras, el tamafio maximo de los aridos
se limitara a la separacion libre minima de elias.

El agua a emplear debe ser potable.

El'hormigon podra ser preparado en betonera o premezclado.

No se prepararan hormigones en caso de condiciones climatologicas adversas, salvo autorizacion expresa de la |.T.O. No
se permitira la hormigonadura desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo anterior, se tomaran
precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigén.

Una vez colocados, los hormigones se vibraran con un vibrador de inmersion adecuado.

El Contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En caso que
estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del
proyecto.

Ademas se aplicara un puente de adherencia epoxico para unir el hormigon fresco con el hormigon endurecido, previa
limpieza de las superficies de hormigon y de acero de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Deben dejarse previstas en el hormigon todas las pasadas de carierias, tuberias y cualquier elemento embutido de
anclaje, etc. ya que no se autorizaran picados posteriores.

Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones, especialmente durante
los 14 primeros dias. Las losas y radieres se mantendran bajo agua o se cubriran con polietileno durante el proceso de
curado.

4.3.- Radieres
Se consultan radieres de hormigon calidad H-25, de 10 cm. de espesor, salvo indicacion contraria del proyecto de calculo.

Se considera afinar a helicoptero todos los radieres, como una forma de lograr una adecuada terminacion para recibir los
pavimentos.

El radier debera ser afinado simple en fresco con mortero de cemento y arena enriquecido. Las imperfecciones de radier
se corregiran con mortero cemento y arena a razon de 1:3.

El curado se realizara conforme con las indicaciones de la I.T.0., y se tendra especial cuidado a fin de evitar las
retracciones hidraulicas y sus respectivas consecuencias de desgaste superficial. Previo al hormigonado de los radieres y
sobre el terreno compactado se colocara una capa de polietileno de 0,2 mm de espesor en forma continua y se instalara
malla Acma C92, considerando un traslapo minimo 20cm entre malla.
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4.4.- Colocacion Pasto Sintético
4.4.1.- Base Granular
Se consulta sobre la Sub base compactada y nivelada una capa de material estabilizado de un espesor de 15 cm. Para

obtener la humedad 6ptima se debera humectar a medida que se extiende, para obtener el estabilizado sera compactado
hasta conseguir como minimo el 95% del Proctor modificado o el 80% de la densidad relativa, obteniendo un CBR minimo
de 80%.

Ademas el material granular debe cumplir con las siguientes caracteristicas:

A) El material no podra contener un limite liquido mayor a 35% y un indice de plasticidad mayor de 9%.
B) Tamafio maximo de sus particulas no superior a 2.

C) Lacompactacion se hara constante en capas no menores a 10 cm ni mayores a 20 cm, con la humedad
necesaria para alcanzar la densidad maxima, la compactacion se debera efectuar mediante rodillo mecanico.

D) Lacalidad del material de la subrasante y grado de compactacion alcanzado por capas debera ser garantizado
por un laboratorio autorizado. En caso de cambiar la procedencia de los rellenos se debera presentar
nuevamente el certificado del material.

E) Los rellenos deberan abarcar toda la superficie que encierra el perimetro. La ITO exigira la certificacion de los
ensayos de laboratorio.

4.4.2.- Afinado Rasante
Una vez extendida y compactada la base estabilizada, se debera colocar un fino del material de esta base, la cual sera

instalada sobre la carpeta, este fino permitira eliminar todos los nidos y desniveles existentes. Una vez terminado este
paso se debera proceder a la compactacion del terreno.

Cabe sefialar que se debera tener especial cuidado de no dejar desniveles y nidos los cuales pueden producir
deficiencias, las que se traspasan directamente a la carpeta del pasto sintético.

4.4.3.- Carpeta Pasto Sintético
Se procedera a la instalacion de la carpeta de pasto sintético la cual sera del tipo FF STAR de 50 mm o similar, moo

filamento, verde bi-color de alta resistencia. Se tendra especial cuidado en la eleccion del producto, respecto de la debida
certificacion por su fabricante, y también de haberlo sometido al menos a un ensayo de laboratorio, con la finalidad de
identificarlo y asegurar su calidad, los componentes y su durabilidad en el tiempo.

El pasto sintético se extendera sobre una subestructura con una gradiente maxima del 1%. Para una correcta instalacién
la formacién del terreno debe tener incorporada la gradiente, previa colocacion de la carpeta de pasto, la superficie debe
presentar una rasante completamente plana.

La subestructura no debera presentar iregularidades al momento de la instalacion de la carpeta, esto con la finalidad de
evitar pozos de retencion en la superficie de la grama sintética.

En lo posible, la cobertura sintética, debera colocarse una vez completada toda la obra (acondicionando el suelo).

Se debera disponer de informacion geologica previamente del suelo en que se instalara la carpeta de pasto sintético, se
deberan realizar ensayos de perforacion del suelo, ya que es la tinica manera en que se puede determinar la constitucién
y naturaleza de este.

Un patio de juego es un tipo de construccion que requiere una subestructura estable. Efectuados los estudios que
otorguen la viabilidad del terreno, se verificaran las caracteristicas del mismo, de tal modo de tomar las previsiones
necesarias para la correcta disposicion de los rellenos, sub-bases y bases que conformaran la subestructura.

Por tratarse de materiales voluminosos en el caso del pasto sintético sera necesario asegurar que exista una ruta de
acceso al lugar de la obra libre y suficiente espacio para su almacenamiento.

Se tomaran las previsiones en el extendido de la carpeta de pasto sintético de tal modo de programar las obras con
adaptacion previa a las condiciones ambientales y climaticas locales.

Solo personal calificado podra trabajar en la faena de instalacion de la carpeta de pasto sintético.

Se recomienda al momento de proceder a la instalacion una temperatura media y humedad del aire en lo posible baja. Se
debera evitar interrupciones durante la obra de construccion.
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Requerimiento para la carpeta de pasto sintético: certificacion de calidad 1SO 9001-2000 aplicado a las areas de
desarrollo, produccion y exigencias segun DIN 18035/7. Distribucion de carpetas de pasto sintético.

El relleno incorpora caucho (15 kg/m2) granular SBR, con arena de silice seleccionada, redondeada (80% redonda),
lavada y seca naturalmente (14kg/m2), libre de polvo. En total seran 29 kg de relleno por metro cuadrado.

El proceso de relleno se realizara en forma manual o mecanica, asegurando uniformidad del refleno, resultando una
superficie Optima.

Con una méaquina esparcidora (tolva con banda y cepillo) accionada y controlada hidraulicamente, se aplican
alternativamente las capas de arena y caucho. Para hacer bajar, mezclar y emparejar el relleno, se intercala la aplicacion
de un cepillo rotatorio mecanizado de polipropileno, para terminar con un cepillado de arrastre.

El caucho no debera ser degradable a los rayos ultravioleta y no podra haber sido sometido a cargas mecanicas o rayos
ultravioleta con anterioridad.

4.5.- Sombreadero Patio Juego

4.5.1.- Estructura metalica

Segun lo indique el proyecto de calculo estructural elaborado por el contratista, se consideran estructuras metélicas de
acero con calidad A42-27ES. Se incluye los elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras.

Para el estudio de la propuesta sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno de la obra por parte del
contratista, con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su confrontacion.

En sector indicado en planta de arquitectura, se considera la construccion de un sombreadero de 96 m2 ubicado en el
patio de juegos, en estructura metalica. Para fines de permisos municipales deberan calcularse la mitad de Ia superficie
de sombreaderos.

Se consulta la ejecucion de cuatro poyos de hormigon de seccion, calidad y dosificacion definida seglin proyecto calculo.
El sombreaderos sera confeccionado con vigas metalicas TuBest-C o similar en precio y calidad, este sistema se
compone de una serie de perfiles tubulares modulares que permiten construir la luz de 7.5 m de ancho.

Armando los marcos en terreno, pueden montarse a la fundacion sin necesidad de grua. Por su disefio tubular y
composicion de acero estructural, la estructura debera soportar eficientemente las cargas de trabajo, adecuandose a los
requerimientos.

Su disefio tubular permite la construccion de un ambiente limpio, sin acumulacion de polvo, libre de aves y roedores.
Toda definicion del proyecto sombreadero sera definido por su respectivo proyecto estructural.

4.5.2.- Costaneras

Se ocuparan TuBest costaneras de techo, logrando hasta un 15% de menor peso en la techumbre. Su disefio permite
soportar el revestimiento. Su comportamiento estructural permite colocar los marcos distanciados a 6 m entre uno y otro,
permitiendo ahorrar tiempo y costos de obras de fundaciones, montaje, fabricacion, construccion y pintura.

Este disefio debera ser validado por un profesional estructural que someta ia estructura a estudios sismicos de cargas y
memorias de calculos, sera responsabilidad del contratista que se adjudique la obra presentar dicha documentacion,
tanto a la JUNJI como a la DOM.

NOTA: A toda la estructura de acero se le debera colocar pintura anticorrosiva la cual posteriormente sera pintada por un
color a definir.

Los elementos que deban unirse mediante soldadura estaran libres de suciedad, herrumbre, escamilla de laminacion y
pintura, asi como, las escorias del oxicorte. En todos los cordones de soldaduras angulares se tiene que alcanzar la
penetracion hasta la raiz.

Los cordones seran vistos sin esmerilar posteriormente, por lo que se debera tener mano de obra especializada que
dejen cordones homogeneos y continuos sin saltos ni rebordes. Las operaciones de cortado, estampado, preparado, etc.,
del material seran ejecutadas por personal y equipo capacitado, realizandose en la obra solo labores de montaje y
armado de elementos.

Las piezas no deberan presentar abolladuras, dobladuras, revirados, ni otras perforaciones que las especificamente
sefialadas en los planos.

No podran agujerearse mediante punzonado, ningun tipo de pieza metalica, siempre los agujeros se realizaran mediante
taladros. Los agujeros que se correspondan, entre las diferentes piezas a unir, deben ser coincidentes, no admitiéndose
el mandrilado.
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Todos los elementos metalicos se pintaran con tres manos de anticorrosivo de distintos colores, previo a la pintura de
terminacion aplicada con pistola, ya sea intumescente o esmalte sintetico.

Todos los elementos estructurales de acero, tanto vigas, pilares u otros deberan tener todas las perforaciones necesarias
para las pasadas de ductos de cualquier indole o de cualquier elemento que requiera una pasada especifica.

Sera responsabilidad del contratista antes de ejecutar dichos elementos tener presente las pasadas requeridas y
confirmar su existencia en planos de Ingenieria y arquitectura, para realizar las perforaciones en taller. No se permitiran
perforaciones en obra. Cualquier perforacion o pasada a ejecutarse en estructura metalica debera tener la aprobacion del
ingeniero calculista. Si no existieran dichas pasadas debera informar a la ITO y a los arquitectos.

El contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion Técnica el procedimiento y secuencia de montaje de las
estructuras, detallando los plazos de ejecucion.

Los procedimientos de uniones de estructuras metalicas nuevas a existentes, debe estar con la aprobacion el ingeniero
calculista.

4.5.3.- Cubierta

Se consultan paneles tipo instapanel perforados aprobados por el I.T.0., fijos a la estructura con tornillo autoperforante
10-12 x 1 %", siempre con golilla de acero y neopreno. (Planchas del tipo instapanel, perforadas, prepintadas por ambos
lados, formato PV4, utilizando al menos 2 colores distribuidos segun instrucciones del ITO).

Se deben incluir todos los elementos de fijacion y sellos necesarios para la correcta ejecucion y seguridad en la
impermeabilizacion de las cubiertas. EI manejo y la colocacién de los elementos seran de acuerdo a instrucciones del
fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso.

4.5.4.- Pintura

La calidad de la pintura sera del tipo Tricolor profesional o superior. Se debe esperar que la mano de pintura esté seca
para aplicar las siguientes manos. Los cielos seran de color blanco, muros, puertas y otros, los colores seran definidos
por el ITO en una paleta de cuatro colores primarios distribuidos combinados en cada recinto; en todo caso, se debe
considerar colores a preparar.

4.5.4.2.- Esmalte sintético

Se consulta la terminacion de todos los elementos metalicos que queden a la vista, con terminacion con esmalte sintético
Alquidico o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un correcto acabado (minimo dos manos).

En: Estructura sombreadero nueva y antigua.

4.5.4.3.- Anticorrosivos
Todos los elementos metélicos, se pintaran en taller con dos manos de anticorrosivo de distinto color. En terreno se
repasaran las zonas dafiadas con 2 manos de anticorrosivo. Deberan ser aplicadas sobre el material perfectamente

limpio y libre de poros o particulas de cualquier indole. Para el resto de los elementos metalicos ejecutados en obra, se
deben tener las mismas consideraciones.
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Se debe efectuar mantencion a toda la estructura existente, raspando y aplicando dos manos de anticorrosivo de
distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.
En: Estructura sombreadero nuevo.

5.- MEJORAMIENTO PATIO DE SERVICIOS

5.1.- Nivelacion y radier en Patio de Servicio.

Se consulta la nivelacion del Patio de servicio con relleno estructural. El relleno debe alzanzar un 60% de C.B.R minimo,
o una densidad minima de 95% del proctor modificado. Sobre el relleno estructural se debe consultar un radier de 10
cms. con malla Acma sobre una cama de ripio de 10 cms. y polietileno bajo la capa de hormigon.

Se consultan radieres de hormigon calidad H-25, de 10 cm. de espesor, salvo indicacion contraria del proyecto de calculo.
Se considera afinar a helicoptero todos los radieres, como una forma de lograr una adecuada terminacion para recibir los
pavimentos.

El radier debera ser afinado simple en fresco con mortero de cemento y arena enriquecido. Las imperfecciones de radier
se corregiran con mortero cemento y arena a razon de 1:3.

El curado se realizara conforme con las indicaciones de la .T.0., y se tendra especial cuidado a fin de evitar las
retracciones hidraulicas y sus respectivas consecuencias de desgaste superficial. Previo al hormigonado de los radieres y
sobre el terreno compactado se colocara una capa de polietileno de 0,2 mm de espesor en forma continua y se instalara
malla Acma C92, considerando un traslapo minimo 20cm entre malla.

5.2.- Caseta Gas

En patio de servicio, se considera la construccion de una caseta destinada a la instalacion de contenedores de
basuras de 2 m de altura y 2 m de profundidad, ejecutada en albafileria y radier de hormigén. Considerar todas
las esquinas redondeadas, de manera de evitar la acumulacion de suciedad (encuentros piso-muro, muro-cielo,
etc).

Para las puertas se considera una estructura de perfiles cuadrados de 30x30x2 [mm] y plancha de 2 [mm] de
espesor remachadas cada 10 [cm], como marco se considera perfil angulo de 40x40x3 [mm] con sus
respectivos pomeles de Fe de 2" soldados al angulo. El recinto debe ser cerrado completamente con burlete
de goma bajo puerta, ademas se considera la instalacion de picaportes metalicos y candados forjados de 60
[mm] marca Odis. Como ventilacion se consideran celosias de ventilacion en la parte inferior y superior
consistente en un area libre de 200 cm2.

5.3.- Caseta Basura

En patio de servicio, se considera la construccion de una caseta destinada a la instalacion de contenedores de
basuras de 2 m de altura y 1 m de profundidad, ejecutada en albafileria y radier de hormigdn. Considerar todas
las esquinas redondeadas, de manera de evitar la acumulacion de suciedad (encuentros piso-muro, muro-cielo,
etc).

Para las puertas se considera una estructura de perfiles cuadrados de 30x30x2 [mm] y plancha de 2 [mm] de
espesor remachadas cada 10 [cm], como marco se considera perfil angulo de 40x40x3 [mm] con sus
respectivos pomeles de Fe de %" soldados al angulo. El recinto debe ser cerrado completamente con burlete
de goma bajo puerta, ademas se considera la instalacion de picaportes metalicos y candados forjados de 60
[mm] marca Odis. Como ventilacidén se consideran celosias en la parte inferior y superior como indica lamina P
Junji.

5.4.- Muros de Albaiileria

Se consultan muros de albafileria de ladrillo estucados y pintados en Muro perimetral de Cierro exterior y separador del
Patio de Servicio con area de estacionamientos. Contemplar muros de contencion, pilares y vigas cada tres mts. donde
sea necesario para la estabilidad estructural de los muros. Altura minima : 2.00 mts.
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5.4.1.- Estucos Exteriores

Exteriores: Los morteros exteriores se aplicaran con una terminacion a grano perdido con aristas redondeadas.
Previamente, los hormigones seran puntereados o se aplicara Sikalatex para su adherencia. Las superficies verticales
deberan quedar perfectamente aplomadas.

Durante los 8 dias siguientes se mantendran saturados mediante riego y protegidos con malla de sombra del sol y viento
cuando estan expuestos.

Los muros se revocaran con mortero de cemento en proporcion 1:3, espesor de 2,5 cm, el que debera incorporar
obligatoriamente aditivo hidréfugo tipo Sika N°1 o similar en el agua de amasado, de acuerdo a dosificaciones indicadas
por el fabricante. Se deberan ejecutar muestras previas las que deberan contar con el V°B® del Arquitecto y propietario.
En: todas las superficies muros patio extension y de servicios

5.5.- Pastelones area estacionamiento
Se define en plano las areas que se intervendran con pastelones.

Preparacion del Terreno de Fundacion: Se debe preparar de modo de obtener una superficie de soporte homogéneo,
para lo cual debe procederse de la siguiente manera:

Retirar el material suelto de origen organico.

Completar las excavaciones hasta establecer el nivel de proyecto, dentro de las tolerancias establecidas.

A continuacion se procedera a la compactacion de la subrasante, en lo posible con un equipo mecanico como placa
vibradora o rodillo. El grado de compactacion ser4 el necesario para cumplir con los requisitos del proyecto (normalmente
comprendido entre 85 y 95% de la densidad maxima compactada seca).

Base de Mortero: Antes de la instalacion de los pastelones, se debe preparar una base de mortero de proporcion
cemento arena de 1:4 en peso.

El mortero se debe colocar sobre la superficie compactada en un espesor de 35mm +/- 5mm, cuidando de abarcar toda la
superficie que cubriran los pastelones.

Colocacion de los Pastelones: Al momento de su colocacion los pastelones deben estar preferentemente secos o en su
estado de humedad natural. En todo caso, la superficie de contacto con el mortero debe estar seca.

Los Pastelones se colocan a mano sobre el mortero fresco, aplastandolos firmemente con golpes suaves de un mazo de
madera, hasta que alcancen el nivel que corresponda. Es importante que se logre un completo contacto entre la cara
inferior del pastelon y el mortero a objeto de obtener una buena adherencia y un apoyo estable y uniforme.

Para la instalacion de los Pastelones deben utilizarse lienzas y estacas, de tal manera de cumplir con los niveles y
pendientes del proyecto.

Los Pastelones se colocan adosados uno junto a otro dejando una separacion de aproximadamente 5 mm.

1 Mortero
2 Base estabilizada
3 Suelo Natural

6.- MEJORAMIENTO PATIOS DE EXTENSION

6.1.- Ceramica Piso Patio Extension
Se consulta el retiro de la ceramica existente.

Se consulta instalacion ceramica de 33x33 cms, de primera clase, antideslizante, linea rustica, color definido por el
.T.0., terminado con fragiie del mismo color. Colores a eleccion del 1.T.0. Los guardapolvos seran del mismo material,
de 7 cms. de alto, terminado con fraglie del mismo color.

En: Sector sefialado planimetria.
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6.2.- Rejas bajas en la entradas de aulas rehacer.

Se haran rejas de corralitos afianzadas al muro, en pino insigne, se confeccionara un bastidor 2x2” cepillado, se deben
considerar listones verticales 1x2" cepillado, se fijaran con clavos %" sin cabeza y se aplicara cola fria en todos los
encuentros de la las piezas de madera, con sistema de aldabas. Deberan estar afianzadas al muro mediante fijaciones
empotradas al muro.

Situacion existente situacion propuesta

6.3.- Reposicion Rejas Divisorias Patios Extension

Se consulta la reposicion total de las rejas divisorias de los patios extension.

Se consulta rojas metalicas, considera un bastidor de 30/30/2mm, perfil vertical se considera tubular rectangular 20/30/2mm.
Todos los elementos se entregaran con dos manos de pintura antioxido chilcorrofin, ademas de dos manos esmalte sintético,
el cual sera definido el color por el ITO.

Puertas de metal marco metalico con rejas no trepables tipo JUNJI, tipo de Bisagra L88 3" x 3" bronceada con Ferromir
Picaporte 4 x 8cms fierro forjado.

7.- PINTURA EXTERIOR

La calidad de la pintura ser4 del tipo Tricolor profesional o superior. Se debe esperar que la mano de pintura esté
seca para aplicar las siguientes manos previa preparacion de superficies. Los muros, puertas y otros, los colores
seran definidos por el ITO en una paleta de cuatro colores primarios distribuidos combinados en cada recinto; en
todo caso, se debe considerar colores a preparar.

7.1.- Latex Vinilico
En los muros exteriores, se consuitan dos manos como minimo de latex vinilico. Sobre la pintura se aplicara una
mano de Igol incoloro o similar a modo de proteccion de humedad.
Se aplicara a todos los muros exteriores del Jardin Infantil.

8.- EQUIPAMIENTO

8.1.- Lavafondo

En lugares indicados en visita a terreno se especifica un lavafondo de un deposito, de 60 x 60 cm.c/atril de
construccion integra en acero inoxidable. Atril en pata tubular de acero inoxidable que incluye patin de
nivelacion. Producto Importado que cumple normas sanitarias del Mercado.
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8.2.- Lavamano
Se consulta la instalacion de un lavamanos de loza con pedestal modelo Verona de Fanaloza o técnicamente superior,

con sifon metalico cromado, La griferia a emplearse debera ser de Nibsa serie tradicional o técnicamente superior.

8.3.- Cambio Lavaplatos Simple por Doble

Se consulta el cambio del lavaplatos existente por uno inoxidable tipo Biggi, La llave sera cuello cisne alto, calidad Nibsa
o técnicamente superior. El sifén seré Tipo Kovan de cobre para lavaplatos. Se abastecera de agua caliente de calefon
concesionario.

9.- INSTALACIONES

9.1.- Instalacion Agua Potable

9.1.1.- Instalacion completa de artefactos y calefon

Se debe realizar instalacion de los artefactos de cocina general y el traslado del calefon considerando canalizacion y
piezas especiales para su correcta ejecucion. Su ubicacion sera definida por el .T.O.

En: Cocina General y Reubicacion Calefon

9.2.- Instalacion de Red Himeda contra incendios.

Se consulta la instalacion de la Red Himeda contra incendios, previo Informe del prevencionista de Riesgos de la Bomba
de Incendios mas cercana. Consultar diametros de arranque desde el Medidor hasta los gabinetes de incendio
recomendados por el prevencionista de riesgos para asegurar una adecuada presion de agua en los pitones de salida. Se
coneultan los Gabinetes con sus respectivos pitones y mangueras. Red de cafierias de acuerdo a proyecto de red
humeda por Instalador autorizado.

10.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.1.- Cerraduras

Se debe considerar la reposicion de 12 cerraduras con sus respectivas bisagras y espafioletas y cerraduras, estas (ltimas
seran de embutir con manilla serie 960 Scanavini U llave-llave, Art. 1080 o similar (Nacional) .

En: Las puertas con cambio estan identificadas en planimetria.

10.2.- Caseta medidor agua

Debe sera ejecutada en albafiileria y radier de hormigon. Considerar todas las esquinas redondeadas, de
manera de evitar la acumulacion de suciedad (encuentros piso-muro, muro-cielo, etc).

10.3.- Portén habilitacion salida emergencia

Se debera habilitar un porton de servicio, se consulta un porton metélico hecho con perfiles, debera considerar pomeles, y
cerradura debidamente pintada y terminada. Detalle de reja indicado en laminas JUNJI. El porton debera considerar un
metro y medio de hoja operable que abra en el sentido de la apertura de la puerta.

10.4.- Aseo y retiro escombros

Sera de cargo del Contratista que el Jardin Infantil se entregue limpio y libre de escombros. Todos los escombros y
elementos provenientes de los trabajos descritos en estas especificaciones, deberan ser extraidos y llevados a botaderos
autorizados.
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Nota: Todos los elementos extraidos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se encuentren en
buen estado, deberan ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento. Todo retiro, desarme, desmonte
de elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser considerado por el contratista.

JUAN CARLOS MONTECINOS PIZARRO JUAN LUIS GALLEGUILLOS TERAN
Arquitecto JUNJI Ingeniero Constructor UCN
JUNJI

Arica, Marzo 2015
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

i;

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacién de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de la ley N°19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Practicas Antisindicales, Infraccién a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos Gltimos
afos anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2.

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segln lo dispuesto en el articulo 4°,
incisos 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun 6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo Organo o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre z IR
Ne ; representada legalmente por don

, Chileno, , Cédula Nacional
de Identidad N2 , ambos domiciliados en calle , comuna de ,
ciudad de , Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia
SANDRA FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N° 10.198.221-1 , ambas domiciliadas en la Av.
18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del Proyecto de Conservacion Jardin infantil Piolin, acuerdan mediante el presente instrumento gque toda
informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de
contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma,
en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacion, tendrd caracter de
“confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control
de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacion publica y en general el
ejercicio de la funcién administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasién
de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva vy
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del
mismo, sin que la enumeracion que a continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por informacion
confidencial de cardcter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atn verbalmente
su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

36



TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente, |a
JUNJI proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas 1%
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informaciéon confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el anélisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacién de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancién en caso de infraccion, como multas u otros gue se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacién, serd obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomars todas las medidas y realizara todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de
la implementacién de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importara una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podrad ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencién a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podréd reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningln respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI.
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Numero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracion de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacidn
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucion integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion
completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucién Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucién exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, LRUT ,en representacién de
la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitaciéon % "’ ID
N° , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Nombre o Razén social:
Rut del Oferente:
Teléfono:

Direccion:

Correo electrdnico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

L PRESUPUESTO CONSERVACION JI PIOLIN 2014 —I

PROYECTO CONSERVACION J.I. PIOLIN
CODIGO: 15101013

N: CHAITEN N°0459
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | canTIDAD | P ”":;';AR'C’ PRECIO TOTAL
1 GASTOS ADICIONALES
1.1 Tramitacion Municipales y Proyectos Definitivos
144 Proyecto Calculo Estructural Inclu. Valor Proforma
1.1.3 Proyecto Gas Inclu. Valor Proforma
1.1.4 Proyecto Red Humeda Inclu. Valor Proforma
2 OBRAS PREVIAS
2.1 Cierros provisorios gl
22 Construcciones provisorias gl
3 DEMOLICIONES
a1 Demolicion Cierro Interior Patio Servicio m2
3.2 Demolicion Bodega material de Aseo m2
3.3 Demolicion Nichos de Basura y Gas m2
3.4 Retiro Cierro Exterior Calle Patio de Servicios m2
3.5 Demolicion Escalera m2
4 MEJORAMIENTO PATIO DE JUEGOS
4.1 Excavacion y Movimiento Tierra
4.1.1 Nivelacion y Excavacion Terreno m2
412 Relleno Estabilizado m3
4.2 FUNDACIONES
4.21 Moldajes m2
422 Acero Refuerzo kg
4.3 Hormigon H-25 m3
4.3 RADIERES m2
4.4 COLOCACION PASTO SINTETICO
4.4.1 Base Granular m2
442 Afinado Rasante m2
443 Carpeta Pasto Sintetico m2
4.5 SOMBREADERO PATIO DE JUEGOS
4.51 Estructura Sombreadero uni
452 Costaneras mi
453 Cubierta Sombreadero m2
454 Esmalte Sintético m2
4.5.5 Anticorrosivo m2
5 MEJORAMIENTO PATIO DE SERVICIOS
51 Nivelacion y radier en Patio de Servicio m2
5.2 Caseta Gas uni
5.3 Caseta Basura uni
54 Muros de Albafileria gl
541 Estucos exteriores m2
55 Pastelones areas de estacionamiento m2
6 MEJORAMIENTO PATIOS DE EXTENSION
6.1 Ceramica de piso patios extension m2
6.2 Rejas bajas en la entradas de aulas rehacer. mi
83 Reposicién Rejas Divisorias Patios Extension ml
7 PINTURA EXTERIOR JARDIN INFANTIL
it | Latex Vinilico m2
8 EQUIPAMIENTO
8.1 Lavafondo uni
8.3 Cambio lavaplato de simple a doble uni
9 INSTALACIONES
9.1 Instalacion Artefactos y calefén gl
9.2 Instalacion Red Humeda contra incendios al
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.1 Cerraduras uni
10.2 Caseta medidor agua uni
10.3 Porton Habilitacion salida de emergencia uni
10.4 Aseo y retiro de escombros gl

VALOR NETO

IVA

SUB TOTAL VENTA

VALOR PROFORMA

TOTAL VENTA
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

| NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre Téléfom Nomﬁré:&e'ia bb‘ra MeﬁtOde.F-"_ . _ 'Fecha'd:e;' M2 -
Contratante o - Contrato (sinIVA) |  término
. . Ejecucién
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3¢e PUBLIQUESE, Ia presente Resolucion que aprueba las bases
administrativas, bases técnicas y anexos, para la contratacién del Proyecto de Conservacién Jardin Infantil
Piolin, cédigo 15101013 y autoriza el llamado a licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

-

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

DNTRERAS
IONAL
RDINES INFANTILES

\ A
/%/J(?"I'NMC/FLQIMC

mento de RR.FF.

- Unidad de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica.

- Archivo Ley de Transparencia. ./

- Oficina de Partes.
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