

**RESOLUCIÓN EXENTA  
ARICA Y PARINACOTA**

**N° 015/ 0201**

**20 JUL. 2015**

**TIPO DE DOCUMENTO** : RESOLUCIÓN EXENTA  
**PROCEDENCIA** : DIRECCIÓN REGIONAL JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA  
**EMISOR** : UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA

**MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN EXENTA N° 015/0197 DE 14 DE JUNIO DE 2015, QUE AUTORIZA LLAMO A LICITACIÓN PÚBLICA Y APRUEBA ANEXO COMPLEMENTARIO DE BASES DE LICITACIÓN TIPO QUE REGULAN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA, SAN MIGUEL DE AZAPA, ARICA" A TRAVÉS DEL SITIO [WWW.MERCADOPUBLICO.CL](http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL).**

**VISTO:** La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación; en el Decreto 198, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa en calidad de titular a doña Desirée López de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolución N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolución Exenta N° 015/097, de 18 de Febrero de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra en calidad de Director (S) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Arica y Parinacota, a don Roberto Antonio Fuentes Flores; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Público para el año 2015; en el Decreto Supremo N° 08, de 09 de Enero de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del sector público, Código BIP: **30378872-0**; en la Resolución N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de especialidades y Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Jardines Infantiles; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, la demás normativa aplicable.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, mediante Resolución N° 157, de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobación de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitación y Contrato Tipo de diseño de especialidades y Ejecución de Obras y Contrato tipo para la Construcción de Jardines Infantiles, tomadas razón por la Contraloría General de la República, con fecha 22 de septiembre de 2014.

2.- Que, mediante solicitud de Compras y Contrataciones N° 12377, aprobada con fecha 14 de Julio 2015, el Sub departamento de Recursos Financieros y Físicos, de la Dirección Regional de Arica y Parinacota, de la Junta Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Jardín Infantil con Sala Cuna, San Miguel de Azapa, Arica".

3.- Que, mediante Resolución Exenta N° 015/0197 de 14.06.2015, se autoriza llamado a licitación y aprueba anexo complementario de bases de licitación, informando las condiciones particulares de contratación para la ejecución del proyecto **"CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA SAN MIGUEL DE AZAPA, ARICA.**

4.- Que mediante Resolución Exenta Nº 015/198 de 15.07.2015, se llevó a cabo modificación de Resolución Exenta fundante del proceso licitatorio nombrada precedentemente, que autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexo complementario de bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto “Construcción Jardín Infantil con sala cuna, San Miguel de Azapa Arica”, a través del sitio [www.meradopublico.cl](http://www.meradopublico.cl).

5.-Que por error involuntario de tipeo en Resolución Exenta Nº 0197 de 14.06.2015, en el punto 3 Apruébese “Anexo Complementario” Nº 14, Punto 6.2 y 38 de las Bases Administrativas, respecto a monto del contrato, señala, “Monto: M \$ 624.132.000 ( Seiscientos veinticuatro mil ciento treinta y dos millones de pesos)”; debiendo decir “Monto: M \$ 624.132 (Seiscientos veinticuatro millones ciento treinta y dos mil pesos)”.

6.- Que, todo lo no dispuesto en el presente instrumento, manténgase inalterable el tenor de la Resolución Exenta Nº 0197 de 14.06.2015, y su modificación Resolución Exenta Nº 015/198 de 15.07.2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles XV Región de Arica y Parinacota.

**RESUELVO:**

**1º MODIFÍQUESE** el monto referencial del contrato:

Donde dice:

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 6.2BA<br>38 BA | <b>Monto del contrato:</b><br><b>Los valores que se indican a continuación son referenciales</b><br>Proyecto: <b>CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA SAN MIGUEL DE AZAPA, ARICA</b><br>Código BIP: <b>30378872-0</b><br>Monto : M\$ 624.132.000 (Seiscientos veinticuatro mil ciento treinta y dos millones pesos) |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Debe decir:

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 6.2BA<br>38 BA | <b>Monto del contrato:</b><br><b>Los valores que se indican a continuación son referenciales</b><br>Proyecto: <b>CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA SAN MIGUEL DE AZAPA, ARICA</b><br>Código BIP: <b>30378872-0</b><br>Monto : M\$ 624.132 (Seiscientos veinticuatro millones ciento treinta y dos mil pesos) |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2º PUBLÍQUESE** el presente acto administrativo, que modifica Resolución Exenta Nº 015/0197 de 14.06.2015, que autoriza llamado a licitación pública y aprueba anexos complementarios de bases de licitación pública y bases de licitación tipo que regulan el proceso de licitación pública del proyecto “Construcción jardín infantil con sala cuna, San Miguel de Azapa, Arica a través del sitio [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) .

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**



**ROBERTO FUENTES FLORES**  
Director Regional (S) JUNJI  
Región de Arica y Parinacota

RFF / RAA / LCZ / ces.

**Distribución:**

Dirección Regional.  
Unidad de Adquisiciones.  
Unidad Jurídica.  
Unidad de Infraestructura.  
Programa Meta Regional.  
Of. Partes y Archivo. ✓