Junta Nacional
de Jardines

Infantiles ) .
P RESOLUCION EXENTA N°015/F2T 0039
ARICAY PﬁRINACOTh 0 6 FEB. 2015
Goblerno de Chile
TIPO DE . RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA . DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICA Y PARINACOTA

EMISOR . SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION pUBLICA MAYOR A 1.000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE
MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL .1 RABITO, PROG.1

VISTOS:

La Ley N2 17.301 gue crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; D,F.E.. N
1/19.653 del 2000, que fija ol texto refundido, coordinado sistematizado de la Ley N¢ 18.575 Drga_n'lca
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo Ne 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
supremo N 1,562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N*
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacion; la
Resolucion N2 1600, de 2008, de |a Contraloria General de |a Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccion de los trabajadores y la libre competencia en |a provision de
bienes y servicios a |a Administracion del Estado; la Ley N@ 20.798, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2015: Resolucion N° 015/026 del 2000, Resolucién N° 015/172 del 2001, Resolucién Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucion N° 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 8382, la Unidad de Cobertura e

Infraestructura con fecha 30 de Enero del 2015, solicita el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del
lardin Infantil “Rabite”, Prog.1.

2- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
que para las compras, obras y servicios, Mayor a 1.000 U.T.M., se utilice el proceso de Licitacion Publica.

o 3 Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
procedimiento de Licitacion Publica mediante |a dictacion de una Resolucién fundada per la autoridad
competente.

4.- (Que este servicio no se encuentra inclui [
. cluidos en el catidlogo del portal
mercado publico. ? o=

RESUELVO:

22.- Publiguese el llamado en el si i
- , stema de compras y contratacio
sector publico a través de la pagina Web www.mercado publico.cl ! e e

32 - Apruébense las siguientes Base ini [ SCni
1 s Administ
parte integrante de |a presente resolucion. rotivas v Teenices que forman




A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO JARDIN INFANTIL
“RABITO", PROG.1

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacién del servicio para el Mejoramiento y Embellecimiento para
el lardin Infantil “Rabito”.

OBRA . Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento del J.1. “Rabito”, Prog.1.
CODIGO : 15101008

DIRECCION . Pobl. Patria Nueva, Psje. Pefiaflor N° 2651

COMUNA :  Arica

REGION :  Arica y Parinacota

ARQUITECTO . Juan Carlos Montecinos Pizarro — Felipe Parada

CONSTRUCTOR ¢ Juan Luis Galleguillos Terdn

TIEMPO DE EJECUCION . 45dias

PRESUPUESTO ESTIMADO : 5 44.637.539

I.T.0. DESIGNADO : Juan Carlos Montecinos Pizarro

PRESUPUESTO ESTIMADO: es de 5$44.637.539 (Cuarenta y cuatro Millones Seiscientos treinta y siete mil
guinientos treinta y nueve pesos)

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
» Planimetria de Jardin Infantil “Rabito”.
¢ Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJ:
e Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
Contrato de confidencialidad (Anexo 2)
Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).
Identificacion del oferente (Anexo 4).
Formato Presupuesto (Anexo 5)
Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

El oferente debera utilizar los Anexos gue se adjuntan,

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econdmicas a traves del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de
respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio gue se
entrega en dicho sistemna, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podra solicitar ayuda a la Direccién de Compras y Contratacion Publica, a traveés de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no serd responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacion al Portal,

Las inicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.
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L NO presentacién de uno o mds de loe Anexos firmados por el oferente o representante legal cuando
corresponda y de los documentos solicitados, en la forma requerida, serd causal de eliminacion del oferente en
el Acto de Apertura de la licitacion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 41 del reglamento de la Ley 19.886.
El analisis de los mismas corresponde a la Comision de Evaluacion.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de |a licitacion son las que se detallan a continuacion y que ademas seran publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de
Informacion de la Direccion de
Compras y Contratacion Publica
[http:f{www.mer:adupublico.c11.

Dentro de los cinco (05) dias contados desde la total tramitacion
de la resolucién que aprueba las presentes bases, rigiendo la
notificacién a los interesados conforme a lo dispuesto en el
articulo 6 del reglamento de la Ley N2 19.886.

Consultas de los Proveedores.

Dentro de los ocho (08) dias siguientes a la publicacion en el
Sistema de Informacion de la Direccidn de Compras y
Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl] de la
resolucion gue llama a licitacion

seriedad de |a oferta.

Respuesta a Consultas y/o | A los dos (02} dias siguientes al cierre del periodo de consultas
Aclaraciones. de los Proveedores.
Visita a terreno, Los interesados deberdn presentarse el tercer dia habil posterior
a la publicacion de la licitacién, a las 09:30 hrs. en la Direccion
Regional de JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949,
Arica, en la Seccion de Cobertura e Infraestructura,
Recepcion de garantia de | Hasta el dia habil anterior a la fecha de cierre de recepcion de

ofertas.

Cierre de recepcion de ofertas y
apertura electronica de |las
ofertas.

En Veinte (20) dias, contado desde la publicacion de las Bases
Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacion de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica
[http://www mercadopublico.cl], se procedera en forma
inmediata a la apertura electronica de las ofertas. La comisian
de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electrdnica, las ofertas que han
sido aceptadas y las rechazadas.

Evaluacion de Ofertas.

Dentro de los cinco (05) dias contados desde la comunicacion
realizada por la comision de apertura de lo sefalado en el
parrafo anterior.

Decisién de la Licitacion.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacian
de las ofertas. Este términoc podra prorrogarse por razones
fundadas, informando de ello en el Sistema de Informacion de
Compras y Contratacion Publica
[http:/ /www.mercadopublico.ci].

Notificacion a los proponentes.

Dentro del término establecido en el articulo 62 del
reglamento de la Ley N2 19.886, luego de la total tramitacion de
la resolucidn decisoria de la licitacion a través del Sistema de
Informacion de Compras vy  Contratacion  Publica
[http:/ /www.mercadopublico.cl].

Suscripcion del Contrato

En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
del acto administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido |
en el articulo 62 del reglamento de la Ley N2 15.886.
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Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacion son de dias corridos, salvo aguellos en gue
expresamente se indique como habiles, entendiéndose que son inhabiles los dias sabado, domingo vy festivos. En
el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente.

Con tado, el plazo de cierre para la recepcion de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardines Infantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo indicado en el
cronograma, deberd acreditarse dicha circunstancia con la impresion de la pagina del Sistema de Informacién de
Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl], en la cual conste la fecha y hora de la consulta
y la verificacion de ausencia de ofertas. En dicho caso, la presente licitacion se ampliard automdticamente hasta
por tres (03) dias adicionales, sin perjuicio de la eventual modificacion de estas bases, de conformidad a la regla
contemplada en el punto N° 10 de estas Bases Administrativas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, junto a sus anexos, como también cualguier documento
que las interprete o complemente, en la medida que respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases (Anexo N"3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente del recinto, de la ejecucion de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de |a presente
licitacion, podréan difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollard, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La obligacion de
confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad gue informan
los procesos de licitacion plblica y en general el gjercicio de la funcién administrativa.

6. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR

Seran causales de inhabilidad para contratar las establecidas en el articulo 4 de |a ley 19886, y que consiste en
no haber sido condenado por practicas antisindicales en conformidad con el articulo 42 de la ley 19.886, no
haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o
por los delitos concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos
tltimos afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta. Lo anterior se acreditara mediante la declaracion
jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitacion (ANEXQ Ne 1), sin perjuicio de las facultades
de la JUNJI de verificar esta informacion, en cualguier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

7. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

7.1. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacidn del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccion, correo
electronico ¥y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).
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7.2. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las
presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en
el respectivo 1D,

7.3. Certificado de tasa de accidentabilidad.

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 ultimos meses; documento que deberd solicitar a |a
Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

7.4. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

7.5. Oferta Econdmica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sisterna de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de |as partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El
valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total, El costo de gastos generales y
utilidad deberd ser considerado en el valor unitario de cada partida.

La oferta del contratista incluye el costo total de |a obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 14 de estas bases administrativas.

7.6. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracidn jurada simple manifestaran que cumplen con los
requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion (Anexo 1) y deberan adjuntar, antes del
cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo
compatible con sistema Microsoft, que contenga nomina de proyectos similares (anexo 6) en los cuales
se ha ejecutado en los Ultimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacién/mantencion, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho de
verificar la efectividad de esta informacion:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

7.7. La no presentacion de los anexos debidamente firmados por el oferente o su representante legal
en la forma establecida en las bases, sera causal de eliminacién del oferente en el acto de
apertura de la licitacion.
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8. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendra el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacién y sera declarado fuera de bases.

9, GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de |a oferta por un monto de $300.000.-
(ochocientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica por el mejoramiento y
Embellecimiento del Jardin Infantil Rabito, codigo 15101008".

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracién jurada, la que debe acompaniarse a ese instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21943, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de
acuerdo al siguiente horario,

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
—  Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
—  Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJL.
Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde |a notificacion de la resolucion gue de
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccidn de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma gue se sefiale
en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a
aguella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este Ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato,

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le sera devuelta una vez gue suscriba el contrato correspondiente y efectue la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N*17 de estas Bases.
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Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electronica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 18 de las bases.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de |a Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
luridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cedula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

10. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio www mercadopublico.cl
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a través del foro que esta habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algun elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro
de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a traves del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y
publicada en dicho portal,

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta,

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidasen el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

11. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta MNacional de Jardines Infantiles podra solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demds competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacion, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra permitir la presentacion de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas vy el
periodo de evaluacion.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a traves
del sisterna www.mercadopublico.cl.
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APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a |a apertura electrénica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Solo seran evaluadas las ofertas de aguellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6 y 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aguellas que omitan algdn dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente |la Comision de Apertura verificara la existencia de:

1.- Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales vy
alternativas.

2.- A continuacion se verificara la recepcion en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
que no se presente esta ultima, su oferta sera considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econémica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econdmicos (oferta econémica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electronica, la Comision solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comision de evaluacion estara encargada de la verificacion y estudio en detalle de la informacion entregada
en dichos documentos y/o anexos (debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacion.

si en el examen de la oferta se verifica la omisidn de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacion de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada,

Terminada la apertura de las ofertas electrénicas, sin perjuicio de acta de apertura electronica que entrega el
Portal, se designara un profesional que elaborara acta de esta etapa y que contendra antecedentes tales como;
precio de las ofertas, plazo de las ofertas, observaciones de comisién de apertura.

13. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de |as ofertas la realizard una Comisidn conformada por:

COMISION DE EVALUACION
EVALUADORES PARA INTEGRAR COMISIGN DE
N EVALUACION SUPLENTE PARA INTEGRAR COMISION DEEU&LUMH‘.'IH
CARGO | NOMBRE CARGO NOMBRE
A it i
tguisecta.de Felipe Parada Arayteee e Juan Carlos
1 Infraestructura de la Infraestructura de la ; :
: Ramos s Montecinos Pizarro
Region Region
Profesional de . . .
Luis Campillay Subdirectora de Layleen Gonzalez
2 Cobertura e R
Zamora Planificacién Saavedra
Infraestructura :
ngentetoie Juan Galleguillos
3 Infraestructura de la Teréif Encargado de Bodega | Jaime Lira Valderrama
Regidn
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La Comisién Evaluadora tendrd un plazo maximo de 5 dias par evaluar y remitir Unidad de Compras el
Acta de Fvaluacién y Adjudicacion completa y firmada por todos los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comisidn serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o bien proponiendo
gue la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas,

La Comisién Evaluadara, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www . mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omision u errores el oferente contard con el plazo de 48 horas, contadas desde el
requerimiento de la entidad licitante, lo que se informara al resto de los oferentes a través de Portal
Mercado Publico segin lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.

La omision o distorsion de documentos o falsificacion de alguno de los antecedentes requeridos por las
bases o de la informacién entregada en la oferta facultara a la JUNJI para rechazar |a oferta correspondiente
sin perjuicio de que podra ejercer |as acciones legales que pudiera gjercer en su contra siel caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacidn del principio proporcional, los puntajes que obtengan
los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Las ofertas seran evaluadas por la Comision de Evaluacion y seran considerados los aspectos técnicos vy
econdmicos. En cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se confeccionara un ranking de
evaluacion segun los siguientes detalles:

Criterio Ponderacién
Oferta Econdmica 50%
| Experiencia en obras similares* 35%
Tasa de Accidentabilidad 10%
Entrega documentacion solicitada | 5%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos de
edificacion.
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La asignacion de puntaje se describe en |a siguiente tabla:

MEDIO DE
CRITERIOS Y
FACTORES A EVALUAR PUNTAJE
PONDERACION VERIFICACION
El oferente gue posea el menor precio d? Puntaje méximo. 10
oferta obtendra 10 puntos, el resto sera oUntos
calificado por la siguiente formula: Precio indicado
Oferta econdmica Puntaje especifizl:u en la oferta
(50%) Puntos (2 decimales) = Menor precio x 10 serd asignado segun s
Precio ofertado calificacion de BLONGITIED
formula a propuesta
econdmica mas baja
Experienciadel | S€ considerardn sélo el numero de M2 | ppeaie maximo 10 CE’:if'“_‘;ﬂ;iE
R T— construidos entre los afios 2009 y 2014, | o e CHTEa oo
adificacion o segln la tabla adjunta: chenrets dc;nde
= consten los
conservacion de
ohras similares, en Desde x mts.2 | Hasta x mis.2 Puntaje MeLros
metros cuadrados, censtruidos construidos Asignado Puntaje EﬂpECffiCﬂ cuadraFlus
construidos, 5.000 MAS DE 5.000 10 sera asignada segun mmlmldm
mantenidos y/o calificacion Enire:\cep a0
¥ 4000 i L. propuesta con 2009 y 2014,
reparados entre 3.000 3.993 B mayor N® de segun lo
204 v;ﬂlfl 2.000 2993 4 proyectos. sefialado en
(35%) 1,000 1.599 2 Anexo b, de las
presentes bases.
10 puntos a la oferta gue presente cero
accidentes laborales, en el dltimo afo.
El puntaje de las otras ofertas se asignara,
jregun tabla aeliunte: A las empresas que Certificado de
Tasa de , presenten  menos | accidentabilidad
accidentabilidad | | N° de Accidentes | Puntaje :"El"'"p‘f ‘:Ed“-::'::le:;a durante los
el sefiala 2 i
Iarbn?ral erl el 0 10 saartado, . 38 & ultln'?c!.;dus 3?05
Gigime ghd 1-5 05 evaluara de acuerdo SN, POl 8
(10%) & a tal periodo de mutual a que
6-10 01 tiempo. esté afiliado el
oferente.
+10 0o
10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y
en la forma exigida.
Entrega de :
A 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es
documentacion ; R g 4
e decir, fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma
solicitada dentro :
del plazo exigida.
ET;E. Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma,
y/o integralidad, en la presentacion de los documentos, seran considerados fuera de
bases.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje més alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacion o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral. En caso de mantenerse el
empate se declarara desierta esta licitacion.
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14. ADJUDICACION

La Junta Nacional de lardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas,

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no retinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de |a Institucion.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segun lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNJI se reserva el derecho
de declarar desierta la licitacién cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en que hubiesen incurrido en la
preparacion de la propuesta. La adjudicacion se materializara a través de una Resolucion de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las
ofertas de la Comision Evaluadora.

15, DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacion de la licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

16. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de 45 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNII, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de |as obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializara
mediante |a dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
» Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

17. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde |a notificacion de la resolucion de adjudicacion de esta
licitacidn, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de buena ejecucion de la obra y fiel y oportuno cumplimiento
del contrato v obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
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fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de lardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacion,
con una vigencia minima de 340 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucidn de las obras (45 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcién provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia (180 dias),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion definitiva (15 dias), y

- el tiempo de tramitacién de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10

dias)

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucion de la obra y el fiel vy oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones |laborales, a traves de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion Regional de Arica v Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Ay, 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de |lunes a
jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de |a Seccion de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL ¥ OPORTUNC CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES de la
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Rabito de Arica”.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

18. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

5i los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el nimero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNJI, en el nombre de beneficiario, el
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticion de la Comision de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el nimero de la propuesta, nombre de la propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, |a oferta sera
declarada fuera de bases,

19. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicion prevista en los articulos 8° v 10° de la Ley N°® 20.393 v 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la Direccién de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. 5i el oferente
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seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en
este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores
en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompafar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion. En el evento que la
institucién privada se encuentre incorporada en algin registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafe los referidos certificados se dara cumplimiento a lo previsto por el
numeral 14 parrafo final.

20. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta, y su firma se realizara en la oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas deberd presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucion de la obray
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

cl Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucion que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de |as sociedades, deberan acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacion que se requerird a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20,659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, sera aguella
gue proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXXI1il del libro | del Cédigo Civil y a la ley N® 20,500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestion Publica.

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, emitido por la Inspeccion
del Trabajo.

Mo obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chileproveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcion del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la

licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses del Servicio.
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La JUNJI podrd modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucién que se dictara
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrd modificar las clausulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

21. MULTAS

Sin perjuicio de |a garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de las observaciones
definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF serd calculada al dia cursada la multa.

Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podra exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucion de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segln contrato) X (0.1% del monto total del
contrato).

Procedimiento de aplicacién de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Mejoramiento y
Embellecimiento del jardin infantil Rabito de Arica, la unidad de Infraestructura informara a la subdireccion de
RRFF a través de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

La Subdireccicn de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente ¥ entregara copia al proveedor multado.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podrd en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a |a Direccion Regional la impugnacion de la multa, lo cual sera resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual serd notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continde con la aplicacién de la multa en el correspondiente estado de pago.

22. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes a la firma del contrato, levantando
acta de ello. En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazas de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliade, en formato triplicado y autocopiativo. La carpeta de
obra, planos, croquis y contrato, estos deberan permanecer en la obra.

23. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al Gltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
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garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a traveés de un certificado de fianza, éste debera reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Mejoramiento y Embellecimiento del jardin infantil Rabito, codigo 15101008 ID N°1572-XX-LP15". En el
evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, deberd esta
indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompanarse a ése instrumento.

Dicha boleta o vale vista sera devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacién del Gltimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

5e realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que serdn certificados por el Inspector
Técnico de Obra {ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el case de haberse otorgade.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago v la referida factura,

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el
primer y lltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el
ITO.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuara el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, segin sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras,
y si corresponde partidas ambientales, territoriales y de participacion ciudadana.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago debera ser acompafiado de los proyectos de
arguitectura, estructura y especialidades definitivos, y entrega del certificado de recepcion definitiva municipal,
informe sanitario favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista,

5i al momento de tramitar el dltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera segun especificaciones
tecnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptara en su reemplazo, una copia del ingreso a la
DOM, del expediente de construccién acompafiado de una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una
vigencia minima de 180 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe indicar,
"En garantia por la aprobacion de la recepcian final de obras de ampliacién, denominada ampliacion de una sala
cuna en el jardin infantil Rabito, codigo 15101008 ID N*1572-XX-LP15".

La devolucion de estas garantias se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcién final de edificacion y/o resolucion sanitaria, certificado por el |.T.0.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los dltimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
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las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idoneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacion, como la correspondiente certificacion de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Ultimos afics, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que |a totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido
por |a entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, debera adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

24. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 120 dias corridos a contar de la total tramitacion de la resolucion que aprueba el
contrato.

25. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrad hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion,

Causales de término anticipado del contrato:
a. Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

£, Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d Demora de 10 dias corridos en el inicio de |as obras.
Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

E Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

E. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNIJI para solucionar |os referidos defectos.

h. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 21, de las presentes bases administrativas.

i, Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

J. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.
k. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maxime de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifiqgue mutacién
de las clausulas esenciales del mismo gue se definiran en ese instrumento.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente |a obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucion de |a Directora Regional.

Todas las modificaciones que se hardn en el contrato se haran con resolucion fundada, y correspondiente
notificacién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 20% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a
mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizara mediante resolucién fundada, gue se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de dictada.

26. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién, perteneciente a la
Institucidn, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de |a obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del .T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
v/o deteriaro. Asimismo, este libro deber resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de |a calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas ¥
reconstruidas, con cargo al Contratista.

27. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado/a de las Secciones de Fiscalizacitn y de Gestién de Calidad, debera evaluar
en |a correspondiente Guia de Recepcidn el comportamiento gue haya tenido el contratista. Esta evaluacion sers
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones gue sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un Supervisor del drea de la construccién, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, guien deberd asumir la plena
responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran,

La JUNJI podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier
trabajador y/o subcontratista,

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables gue signifiguen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios ¥ perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las ohligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debers
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N® 16.744, sobre seguridad v salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a3 la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar |a obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de |a obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

29. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar |a obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago,

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los
primeros estados de pago deberdn ser destinados a la cancelacion de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigira al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccion del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dara derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podra
participar.

30. RECEPCION DE OBRAS
Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcidn de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el |.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional de Arica y
Parinacota de la JUNJI.

La Comision se constituird en la ebra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.
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La Comisidn consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0., con
motivo de |a solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha guedara indicada en el Libro de Obras.

5i de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se cansignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a8 su costo, los trabajos requeridos, Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El 1.T.0., deber certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de |a facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho al pago del Gltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI solo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Mejoramiento y Embellecimiento
del Jardin Infantil Piolin, luego de la Recepcion Provisoria JUNJI v después de contar con |a recepcion
definitiva otorgada por la Direccién de Obras Municipales, como lo indica el articulo 145 del Decreto con
Fuerza de Ley N"458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y
Construccién, que dispone que ninguna obra podra ser habitada o destinada a uso alguno antes de su
recepcion definitiva parcial o total, Correspondiente a la recepcion definitiva que realiza la Direccién de
Obras Municipales, Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sers siempre responsable, durante el plazo de
garantia por correcta ejecucidn de la obra (180 dias corridos a contar del Acta de Recepcion Provisoria JUNJI)
de todos los defectos que presente la misma, a3 menos que estos defectos se deban al uso inadecuadao de |a
obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0., que no podrd exceder los 15 dias
corridos.

La recepcion definitiva se realizara 180 dias corridos después de la Recepcion Provisoria Sin Observaciones.

Para |a Recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T.0., la Directora Regional, y a
lo menos un funcienario adicional designado por la Directora Regional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

* La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).

* La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision JUNJI. Estos documentos facultardn al contratista para salicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.
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31. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

32. FUJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL RABITO

CODIGO : 15101008

DIRECCION POBLACION PATRIA NUEVA, PSJE. PENAFLOR N° 2651
COMUNA : ARICA

REGION : ARICA Y PARINACOTA

GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL RABITO”,
el que contempla trabajos de mantencidn, entre otras obras menores.

Obras previas

Cambio de pavimento en Patios de extensidn Salas Cunas y de parvulos.

Estuco y pintura en Antepechos de Salas y oficinas administrativas.

Palmetas de caucho en sectores del Patio de juegos.

Pintura Interior y Exterior de Salas, bafios y oficinas administrativas.

Renovacion de Nepal en cubiertas de Patios de Salas y Pasillos del Jardin Infantil.
17 cerraduras de libre paso.

=D U g B

Reparacidn bafio de manipuladoras.

9. Reparacion tabique y ventana Sala de Muda.

10. Reemplazar puerta de acceso a Patio. Sala Cuna mayor B.
11. Reemplazar Puerta bodega de alimentos.

12. Reemplazo de Pastelones diversos sectores,

13. Mejoramiento casetas de Gas y basuras.

14. Provision Red humeda.

15. Aseo general

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los plancs de la
obra, liminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos vy a las siguientes Normas, Reglamentos
y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas, Reglamentas.

* Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.
¢ Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccién y Urbanizacion.

* Lleyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos. aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

* Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones domiciliarias.
* Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

*  Normas del Instituto Nacional de Normalizacian,

* MNormas para la mensura del |.LN.N.

* Planos generales, de detalles, croquis, ldminas incluidas en la propuesta y especialmente acordes
con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas.

* MNormas de Seguridad e Higiene.
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Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra a
la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de la construccién,
demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y
ante dudas que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes especificaciones técnicas, comunicara
sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de
su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacian
de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las especificaciones, o con el
resto de antecedentes, tales como planos de especialidades, detalles, etc., sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de primera calidad dentro de la
especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. El contratista podrd proponer materiales y
marcas alternativas, siempre y cuando estos cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o
superior al material que se especifica. En todo caso la 1.7.0., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad y su
procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios reconocidos par el estado, de
aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que signifiguen estos ensayes, seran de cargo del
contratista, Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallan y describen los diferentes materiales, elementos vy procedimientos
constructivos que deberdn emplear en la ejecucion de la obra. Sin embargo el Contratista debera
considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos los materiales que
sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNIJI,
fuesen necesarios para la correcta ejecucién de las obras especificadas y/o proyectadas.

El contratista deberd presentar una programacién de toda la ejecucién de la obra en donde se detallen
todos los tiempos estimados para cada una de las partidas y sub-partidas.

El contratista debera presentar un cronograma financiero de la obra a ejecutar, es decir un Flujo de Caja.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Ademads, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del establecimiento, deberd
aislar las dreas de trabajo con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con
la aprobacién del |.T.0.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus trabajadores y velar
por el uso de ellos. Ademas, deberd contar en su instalacién de faena con un botiquin basico de primeros
auxilios y un extintor,

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las cuales deben ser
corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la inspeccidn técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucidn de obras y
proteccion personal.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucion y terminacion de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.
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0. TRAMITACION MUNICIPAL Y PROYECTOS DEFINITIVOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

El caricter de mantencién de la obra no implica en este caso aumento de superficie, por ende no son
necesarios los permisos de obras. El proceso debera ser visado por el departamento de infraestructura de

JUNII,
1 OBRAS PREVIAS:

a) Aseo: Deberd considerar mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas y libres de
escombros. Debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la Recepcidn Provisoria,
limpiara los vidrios sin productos abrasivos, guitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las
sustancias extrafias, y limpiara todos los pisos, artefactos, griferias y accesorios y retirara de la obra los
desechos, basura y construcciones temporarias.

b) Aislamiento sector de trabajo: E| contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios
opacos, sobre 1,8 m de altura, los que deberan contar con la aprobacién del I.T.0. Estos deben ser
ejecutados en O5B de 11 mm, con pies derechos de 3x3 cada 3m.

c) Instalaciones provisorias: E|l contratista deberd proveer de instalaciones provisorias para el
almacenamiento de materiales y herramientas, siendo de su responsabilidad, la seguridad de los mismos.
Ademas debera proveer bafio quimico para el uso de su personal ademds de duchas, vestidores, y
comedores para el personal de faena, ademas de bodegas para materiales,

d) Inspeccién técnica de obra: La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de Ia obra, sera
la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, la que nombrara un profesional como 1.T.0. de la obra

e) Lacomunicacién entre el I.T.0. y la empresa constructora:

Serd a través de un Libro de Obras en triplicado, foliado y autocopiativo, proveido por el contratista.
5§13 Cierros provisorios

El contratista debera aislar la zona de trabajo, con cierros provisorios opacos, sobre 1,8 m de altura, gque
asegure su estabilidad, los que deberan contar con la aprobacion del 1.T.0.

1.3 Construcciones provisorias
Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.

La superficie y cantidad de estos recintos seran concordantes con el tamafio de la obra v su localizacién
geografica. En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Se dispondran en terreno de los recintos de trabajo del personal con las condiciones minimas establecidas
por la normativa vigente en cuanto a camarines y comedores para los trabajadores y un recinto que sirva a
las funciones de bodega de materiales y herramientas.

El contratista no podra utilizar los servicios basicos de agua potable, y energia eléctrica con cargo a los
consumos del jardin infantil durante el desarrollo de la obra, por lo que deberd proveer de generadores
propios para utilizar los equipos necesarios, ademas de cualquier otro gasto gue demanden las obras
provisorias. Ademas debera proveer a sus trabajadores de bafios quimicos, ya que no se autorizara la
utilizacién de servicios sanitarios correspondientes al jardin infantil,
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Previa autorizacion del 1.T.0., el contratista podra hacer uso de los servicios basicos del establecimiento,
cancelando el sobreconsumo, siempre y cuando no afecte el normal funcionamiento del establecimiento y
sea certificado su cancelacion para el pago del dltimo pago.

2. Cambio de pavimento en Patios de extension Salas Cunas y de parvulos.

2.1.- Retiro de Pastelones existentes.

Se consulta Reemplazar el Pavimento de Patelones existente en los patios de Salas Cunas y de Parvulos por
Ceramicos antideslizantes instaladas en un radier perfectamente nivelado con pendiente opuesta a las salas
de Clases.

2.2.- Nivelacion de terrenos

Se consulta la nivelacidn y compactacion del terreno base de radier de 8 cms. con malla Acma.
2.3.- Radier

Se consulta radier de 8 cms. con malla Acma.

3. Estuco y Pintura en Antepechos de Ventanas del Jardin Infantil.
3.1.- Estucos.

Se consulta ejecutar un revoque de mortero estucado en los antepechos de albaiiileria desgastados en las
Salas Cunas, de Parvulos, Oficinas y cocinas del jardin Infantil.

3.- Pinturas.
Se consulta dos manos de pintura en los estucos de los antepechos con Latex vinilico previo empaste,

4 Palmetas de Caucho en sectores del patio de Juegos

4.1.- Se consulta la colocacién de Palmetas de caucho sobre radier afinado en sectores de patio de juego
segln Plano.

5.- Pintura Interior y Exterior

Se consulta Pintura interior y exterior de todas las Salas Cunas y de Parvulos, bafios y oficinas
administrativas, incluidas puertas interiores y exteriores por ambos lados. 5e incluyen puertas de Closets.

La calidad de la pintura sera del tipo Tricolor profesional o superior, Se debe esperar que la mano de pintura
esté seca para aplicar las siguientes manos. Los cielos seran de color blanco, muros, puertas y otros, los
colores seran definidos por el ITO en una paleta de cuatro colores primarios distribuidos combinados en
cada recinto; en todo caso, se debe considerar colores a preparar.

Incluye la preparacion, empastado, enyesado, raspado, limpieza, lijado y aplicacion de pinturas a las
superficies que se intervengan.

5.1.- Latex Vinilico
En los muros interiores y exteriores, se consultan dos manos como minimo de latex vinilico,

Se aplicara en todos los muros interiores y exteriores de Salas Cunas, salas de parvulos, bafios y oficinas
administrativas.
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5.2.- Oleo Brillante.

Se consulta la aplicacion de dos manos de Oleo brillante en todas las puertas del Jardin Infantil por ambos
lados, color a eleccién del |.T.O.

5.3.- Esmalte sintético

Se consulta la terminacion de todos los elementos metdlicos que queden a la vista, con terminacién de
esmalte sintético Alquidico o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un correcto
acabado (minimo dos manos).

En: Estructura sombreaderos nuevos y antiguos. Ventanas y estructura metdlicas de |a edificacion existente.

5.4.- Anticorrosivos

Todos los elementos metélicos, se pintaran con dos manos de anticorrosivo de distinto color. En terreno se
repasaran las zonas dafadas con 2 manos de anticorrosivo. Deberdn ser aplicadas sobre el material
perfectamente limpio y libre de poros o particulas de cualguier indole.

Se debe efectuar mantencion a toda la estructura existente, raspando y aplicando dos manos de
anticorrosivo de distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.

6.- Renovacion de Nepal en Sombreaderos.

Se consulta la renovacion del Nepal de los sombreaderos existentes en Patios de extension de Salas,
Sombreadero Central y Pasillos del jardin Infantil. El Nepal debe quedar correctamente afianzados con
alambres y diagonales a la estructura existente pintada previamente. Se consulta fijacion del Nepal con
perfiles metalicos en el perimetro de la estructura metalica.

7.- Cerraduras de libre paso.
Se consulta la reposicion de 17 cerraduras de librepaso en Puertas de Salas del jardin Infantil. Se debe

considerar las bisagras, espafioleta y cerraduras. Estas Ultimas seran de embutir con manilla tipo cerradura
de librepaso steelock 9380 o similar (Nacional)

8 Reparacion de bafio manipuladoras.

5e consulta el reemplazo de un WC adulto con su respectivo estangue, Pintura total del Bafio y reposicitn de
la Puerta de acceso.

9 Reparacion Ventana y Tabigue sala de Mudas.
Se consulta la reparacion total del Tabigue con ventana de la Sala de Mudas de la Sala Cuna mayor A.
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10 Reemplazar Puerta de acceso a Patio. Sala Cuna Mayor B

Se consulta el reemplazo de una Puerta de doble hoja incluido cerradura. Se debe considerar |a reposicion
de |a puerta con chapa de doble llave en acceso a Patio de una sala cuna mayor B; esta sera de embutir con
manilla tipo Scanavini serie 960 U llave-llave, Art, 1080 o similar (Nacional).

11 Reemplazar Puerta Bodega de Alimentos

Se consulta el reemplazo de la Puerta existente por una puerta contraplacada de Pino incluida cerradura de
dable llave tipo Scanavini.

12.- Mejoramiento casetas de Gas y basura.
Se consulta el estucado y pintura de los Nichos de gas y basura del jardin Infantil.

13.- Aseo general,

Aseo y retiro de escombros: Serd de cargo del Contratista que Jardin Infantil se entregue limpio y libre de
escombros. Todos los escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en estas
especificaciones, deberdn ser extraidos y llevados a botaderos autorizados.

Nota: Todos los elementos extraidos de las modificaciones en la planta fisica, y que a juicio de la ITO se
encuentren en buen estado, deberdn ser entregados mediante acta a la Directora del establecimiento.

Todo retiro, desarme, desmonte de elementos involucrados para ejecutar el presente proyecto, debe ser
considerado por el contratista.

JUAN CARLOS MONTECINOS PIZARRO
Arquitecto JUNJI

Arica, Enero de 2015.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razén social empresa), Rut N*(RUT empresa), del mismo
domicilio. en conformidad con el articulo 4° de la ley N°19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Précticas Antisindicales, Infraccion a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos ultimos
afos anteriores a la fecha de presentacion de |a oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2. Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N°® (RUT), con domicilio en |domicilia),
(Comuna), (ciudad) en representacion de (razon social empresa), Rut N*(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segun lo dispuesto en el articulo 4°,
incisos 6° de la ley N"19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningun drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N* 18.575, ley Orgdnica
Constitucional de Bases Generales de |a Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anonimas cerradas en
que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquélios o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT ME i
representada legalmente por don , Chileng, , Cédula Nacional de
Identidad N2 , ambos domiciliados en calle , comuna de , ciudad de

, Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI", RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia SANDRA
ELORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N°® XXXXXXXX , ambas domiciliadas en la Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del servicio de habilitacion de una sala cuna en el Jardin Infantil Rabito, codigo 15101008, acuerdan mediante
el presente instrumento gue toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general,
cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de "confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control
de los proyectos enunciados, sera de propiedad de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacion publica y en general el
ejercicio de la funcidn administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacidn a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion gue reciba de ésta, con ocasion
de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismo, sin que la enumeracion que a continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por informacién
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente
su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Macional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aguella gque sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b} Aquella gue la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
lardines Infantiles,
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cldusula precedente, |a
JUNJI proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y
técnicas de licitacién o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informaciéon confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacién de alto interes estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancion en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacidn, sera obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNII, quien tomara todas las medidas y realizara todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasion de
la implementacidn de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacion
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualguiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aguél, importara una violacion al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de aguellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
gue este intercambio de informacidn, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las
Feuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse solo entre las partes
invalucradas, con el exclusivo proposito de avanzar en el desarrollo y blsqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacion confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI,
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones gue se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podréd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Numero Segundo de
este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los codigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracion de indefinida independiente de la duracion del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacion
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la clausula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucion integra de toda la
informacién que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto |a informacion
completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN ELORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucion exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

Jurin Blackanal de Jardrms infarmles-f LKL

18 de Saptemtre 1232 Arca Chile
Fom (56-58) 257870
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

LRUT /en representacicn de

Yo,
la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacion # " D
NG

, publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Jurin Macional de Jardmes Infarties. UKL
a2

Fong {55-58) J6TATO0

18 g Sephemdf Anca Chio

i il cl

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)



ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social:

Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccion:

Correo electronico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:

Junts Naciongl 08 Jardines Infantiles. JUSLH
1B die Septmmbee 1232 Anca, Chile
Festwy 1565 =S THTO0
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 2015 JI RABITO
PROYECTO: ([MEJORAMIENTO 2015 JARDIN INFANTIL RABITD
CODIGOD: 15101008
DIRECCION: |PASAJE PENAFLOR N°2851, POBL PATRIA NUEVA
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD | P, UNITARKD P. TOTAL
1 OBRAS PROVISIONALES
11 Construcciones & Instalaciones de Fagna un
1.2 Azeo y Despaje Temano gl
2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
2. Refiro Pastelones S0x50cm mZ
2.2 Retiro Cubiera Sombredars mz
2.3 Retira Cerradura Puerta un
24 Extraccion Escomir ma
3 MEJORAMIENTOS TERMINACIONES
31 Pintura
3.1.1 Pintura Interior
2133 Oles Cpaco m2
3119 Dleo Semibrilla m2
31.2 Pintura Exterior
31.24 Esmalte al Agua m2
3122 Anticorrosive m2
3123 Esmalte Sintetico m2
32 Sombreaderos |
321 Sombreaderos Patio Juego
3211 Repasicion Cubierta m2
322 Sombreaderos Patios Extension
322 Repasicion Cubierta m2
322 Sombreaderos Central
3221 Reposicion Cublerta ma
33 Puertas
331 Fuerias Tablereadas de Terclado un
34 Cerraduras
141 Cerradura 960 L Simple Paso um
343 Topes da Goma un
3.5 Quincallerias
35] Bisagras un
36 Bafio Personal Senicio
381 We Adula un
ar Cristales y Vidrios
EER \entanas de Aluminio m2
38 Tabiques
381 T abigues Tipo Volcometal s/AISLACION (e=135mm F-120) m2
4 OBRAS COMPLEMENTARIAS
4.1 Pavimento Patio Extension
411 Harmigon Radier e=10 cm ma
412 Malta Acma G2 kg
4.2 Palmeta Caucho
421 Hormigon Radier =10 cm m2
422 Instalacion Paimeta Caucho ma
4.2.3 Solerilla mi
4.3 Mejoramiento Casetas
4.3 Caseta Basura LN
432 Caseta Gas un
L4 Aseq yEntrega Final un
1 Costo Directo Construcsidn SUB-TOTAL
2 Gastos Generales y Utilidad{Porcantale y Monio Neto) (sobre 1)
3 Valor Neto total Construccidn (1+2)
4 Monto |V.A. (sobre 3) 19,00%
§ Valor total construccion (3+4) | TOTAL
Junta Hatioral de dardines Infamines- UM

TE de Sogtiombre 1232 Anca, Chie
Frang {56-58) 25TRT00
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30 PUBLIQUESE, la presente Resolucion que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la Mejoramiento y Embellecimienta en el
jardin infantil Rabito, cddigo 15101008 y autoriza el llamado a Ircltanon publica a traves del sitio

www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUN rquz/sE, Y ARCHIVESE

"b% ( 0 A
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DISTRIBUCION:

- Subdepartamento de RR.FF,
- Unidad de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica.

- Archivo Ley de Transparencia.

- Oficina de Partes.

Hunta NaCinnal de-Jdardines Infanties. JU8LI
6 de Sepramive 1232, Anca; Chilo
Feiner {56-58) 25TRTO0
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