RESOLUCION EXENTA N°015/ ( Z U 4
ARICA Y PARINACOTA '

TIPO DE :  RESOLUCION EXENTA
DOCUMENTO
PROCEDENCIA :  DIRECCION REGIONAL JUNTA NACIONAL

DE JARDINES INFANTILES, REGION DE
ARICAY PARINACOTA

EMISOR :  SUBDIRECCION DE RECURSOS
FINANCIEROS.

AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ENTRE 100 Y 1.000
UTM Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL
CIERRE PERIMETRAL TERRENO DE DIRECCION REGIONAL JUNIJI UBICADO EN
CAUPOLICAN N<2189, ARICA.

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines infantiles; D.F.L. N°
1/19.653 del 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistemnatizado de la Ley N2 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado; Ley N° 19.653, sobre Probidad
Administrativa; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N 250 del 24.09.2004, modificado por Decreto
Supremo N° 1.562 de 2005 y Decreto Supremo N° 20 de 2007, todos del Ministerio de Hacienda; Ley N°
19.880 de 2003 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los
Organos de la Administracion del Estado; Decreto Supremo N2 1574 de 1971, del Ministerio de Educacién; la
Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica ; Ley N2 20.238 del 2008 que modifica
la Ley N2 19.886 que asegura la proteccion de los trabajadores y la libre competencia en la provision de
bienes y servicios a la Administracién del Estado; la Ley N2 20.882, Presupuesto del Sector Publico para el
afio 2016; Resolucion N° 015/026 del 2000, Resolucion N° 015/172 del 2001, Resolucién Exenta N° 015/ 822
del 2004 y Resolucién N° 015/27 del 2015, todas de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades del servicio.

CONSIDERANDO:

1.-Que, por solicitud de compra N2 21.153, la Unidad de Cobertura e
Infraestructura con fecha 16 de Junio del 2015, solicita el Proyecto de Construccidn Cierre Perimetral terreno
de Direccién Regional Junji, ubicada en Caupolicdn N2 189, Arica.

2.- Que el Decreto N2 250 del 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda, indica
que para las compras, obras y servicios, entre 100y 1.000 U.T.M., se utilice el proceso de Licitacién Publica.

3.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886, procede autorizar el
prccedimiento de Licitacion Publica mediante ia dictacion de una Resolucién fundada por la autoridad
competente.

4.- Que este servicio no se encuentra incluidos en el catdlogo del portal
mercado publico.
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RESUELVO:

19.- Autoricese el Proyecto de Construccion Cierre Perimetral terreno de
Direccidn Regional Junji, Ubicado en Caupolican N2 189, Arica.

22.- Publiquese el llamado en el sistema de compras y contrataciones del
sector publico a través de la pagina web www.mercado publico.cl

32.- Apruébense las siguientes Bases Administrativas y Técnicas que forman
parte integrante de la presente resolucion.

A. BASES ADMINISTRATIVAS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL TERRENO DE
DIRECCION REGIONAL JUNJI, UBICADO EN CAUPOLICAN N2 189, ARICA.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacidn es la contratacién del servicio para el Proyecto de Construccion Cierre
Perimetral terreno de Direccién Regional Junji, Ubicado en Caupolican N2 189, Arica.

OBRA . Construccion de cierre perimetral terreno nueva Direccidn Regional, Arica.

DIRECCION : Caupolicdn N° 189, Manzana A, Sitio N° 1 y 2, Loteo Cotacotani, Pobl.
Magisterio.

COMUNA : Arica

REGION . Aricay Parinacota

CONSTRUCTOR : Juan Luis Galleguillos Teran

TIEMPO MAXIMO DE EJEC : El plazo de ejecucién de las obras no podra ser superior a los 30 dias corridos
a contar de la fecha de entrega de terreno.

PRESUPUESTO ESTIMADO : S 8.000.000

I.7.0. DESIGNADO : Juan Luis Galleguillos Teran, Constructor.

[.T.0. SUPLENTE : Juan Pablo Bobadilia Bastias, Constructor.

2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

El detalle del servicio requerido, se encuentra contemplado en las Bases Técnicas, que forman parte integrante
de la presentes bases.

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de Jardines Infantiles:
e Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de la JUNJI.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNIJI:

e Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

e Contrato de confidencialidad (Anexo 2)

e (arta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).

e l|dentificacién del oferente {Anexo 4).

e Formato Presupuesto {Anexo 5}

e Nomina de contratos en obras similares, el oferente debera adjuntar Certificados que acrediten la
conformidad de obras realizadas {Anexo 6)}.

e NOmina de Funcionaros capacitados en los Gltimos 2 afios {Anexo 7).

El oferente debera utilizar Jos Anexos que se adjuntan.

Los oferentes deben constatar que el envio de sus ofertas administrativas, técnicas y econdmicas a través del
Portal se haya realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Anexos y documentacion de




respaldo, para ello se debe verificar el posterior despliegue automatico del comprobante de envio que se
entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Sera responsabilidad
de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las
respectivas propuestas. En caso de indisponibilidad del Portal o problemas en el ingreso de la oferta, el
proponente podra solicitar ayuda a la Direccion de Compras y Contratacion Publica, a través de su Mesa de
Ayuda. La Entidad Licitante no sera responsable del no ingreso oportuno, atrasos u omisiones en el ingreso de la
informacion al Portal.

Las tnicas Ofertas validas seran las presentadas a través del Portal, por lo tanto, no se aceptaran Ofertas que se
presenten por otro medio distinto a lo establecido en estas Bases.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion son las que se detallan a continuacion y que ademas seran publicadas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacidén en el Sistema de
Informacion de la Direccion de
Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl].

Dentro de los cinco {05) dias contados desde [a total tramitacion de la
resolucion que aprueba las presentes bases, rigiendo la notificacion a los
interesados conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del reglamento de la
Ley N2 19.886.

Dentro de los seis (06) dias siguientes a la publicacién en el Sistema de
Informacién de la Direccidn de Compras y Contratacién Publica
[http://www.mercadopublico.cl] de la resolucion que llama a licitacién

Consultas de los Proveedores.

Consultas A los dos {02) dias siguientes al cierre del periodo de consultas de los

Proveedores.

Respuesta a v/o

Aclaraciones.

Los interesados deberdn presentarse el tercer dia habil posterior a la
publicacion de la licitacién, a las 09:30 horas. En la Direccidn Regional de
JUNJI, Ubicada en la AV. 18 de septiembre 1949, Arica, en la Seccién de
Infraestructura y Cobertura.

Visita a terreno.

Recepcion de garantia de | Hasta el dia hdbil anterior a la fecha de cierre de recepcidn de ofertas.

seriedad de la oferta.

En Doce (12) dias, contado desde la publicacién de las Bases
Administrativas y Técnicas en el Sistema de Informacidn de la Direccién
de Compras y Contratacion Pablica [hitp://www.mercadopublico.cl], se
procederd en forma inmediata a la apertura electrénica de las ofertas. La
comisién de apertura informara en portal Mercado Publico dentro de 48
horas posteriores a la apertura electrénica, las ofertas que han sido
aceptadas y las rechazadas.

Cierre de recepcion de ofertas y
apertura electronica de las
ofertas.

Dentro de los cinco {05) dias contados desde la comunicacién realizada
por la comision de apertura de lo sefialado en el parrafo anterior.

Evaluacion de Ofertas.

Dentro de los.cinco (05) dias siguientes al informe de evaluacién de las
ofertas. Este término podrd prorrogarse por razones fundadas,
informando de ello en el Sistema de Informaciéon de Compras vy
Contratacion Pablica [hitp://www.mercadopublico.cil.

Decision de la Licitacion.

Dentro del término establecido en el articulo 62 del reglamento de la
Ley N2 19.886, luego de la total tramitacién de la resolucién decisoria de
la licitacién a través del Sistema de Informacidén de Compras vy
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cll.

Notificacién a los proponentes.

Suscripcion del Contrato En el plazo de diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion del acto
administrativo adjudicatorio, conforme a lo establecido en el articulo 62

del reglamento de la Ley N2 15.886.




Los plazos indicados en el cronograma de esta licitacién son dias corridos, salvo aquellos en que expresamente
se indique como habiles, entendiéndose que son inhabiles ios dias sabado, domingo y festivos. En el evento que
el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado automaticamente al dia habil

siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepcidn de las ofertas no podrd vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o
en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las 15:00 horas.

4. ACEPTACION DE LAS BASES

Las Bases Administrativas y Técnicas de esta licitacion, junto a sus anexos, como también cualquier documento
que las interprete o complemente, en la medida gue respete el principio de estricta sujecion a las bases, se
entenderan conocidas y obligatorias para todos los interesados desde el momento de su notificacion en el
Sistema de Informaciéon de Compras y Contratacion Publica [hittp://www.mercadopublico.cl] y para todos los
efectos legales seran parte integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de
Jardines infantiles. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases {Anexo N°3).

5. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion proveniente del recinto, de la ejecucion de todas las actividades necesarias
para Hevar a cabo el objeto de esta licitacién, se declara sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de
manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasion de la presente
licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que desarrollara, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2. La obligacidon de
confidencialidad que se establece, es sin perjuicio de las normas sobre transparencia y publicidad que informan
los procesos de licitacion publica y en general el ejercicio de la funcion administrativa.

6. ANTECEDENTES REFERIDOS PARA OFERTAR E IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

6.1. Deciaracion jurada simple para ofertar e impedimentos para contratar con la Administracion del
Estado.

Podran presentarse a esta licitacidn las personas naturales y juridicas; nacionales y/o extranjeras
legalmente constituidas en Chile, gue no registren ninguna de las inhabilidades establecidas en el Articulo
N°4 de la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios y
tampoco el proponente podra ser o tener socios, a personas vinculadas a los 6rganos de la administracidn
del Estado en los términos sefialados en el inciso 6 del mismo articulo. £n efecto no podran presentar oferta
aquellos interesados a los que les afecte la inhabilidad establecida en el inciso 1° articulo 4° de la ley ya
mencionada, mientras que no podran contratar con esta institucion aquellos adjudicatarios a los cuales les
afecte las inhabilidades establecidas en el inciso 6° de la misma norma, ello sin perjuicio de la
responsabilidad penal de las personas juridicas establecidas en los articulos 8 y 10 de la ley N°20.393.

Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo
representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en formato tipo en el
anexo N°1 de las presentes bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del
cierre de recepcion de las ofertas.

6.2. Identificacion del oferente:

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con
el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccidn, correo
electronico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito
sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos
deberan ser ingresados en archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su
oferta (Anexo 4).
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6.3. Reglamento JUNJ! de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos 1y 2 firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de
Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante
de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

6.4. Certificado de tasa de accidentabilidad,

Certificado de Tasa de Accidentabilidad laboral de los 12 Gltimos meses; documento que deberd solicitar a la
Mutual o institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

6.5. Carta declaracién de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3).

6.6. Oferta Econdmica (Formato de Presupuesto):

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en
forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el
sistema de informacion Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles
posteriores al cierre de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).
El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto {Anexo 5),
manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni  restar partidas. El
valor se deber3 entregar disgregado por valor neto que consideren gastos generales y utilidad, impuesto y
valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podréd ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada,
de conformidad con el punto 15 de estas bases administrativas.

6.7. Oferta Técnica:

Los oferentes deberan adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un
archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga némina de
proyectos similares y némina de funcionarios capacitados en los dltimos 2 afios (anexo 6 y 7) en los
cuales se ha ejecutado en los dltimos cinco afios, identificando fecha, metros cuadrados de
construccion/remodelacién/mantencién, nombre y teléfono del mandante. JUNJI se reserva el derecho
de verificar la efectividad de esta informacién:

Se deja expresamente establecido que la no presentacién del anexo 6 y los certificados de conformidad
de los clientes donde consten los metros cuadrados construidos, sera causal para la no aceptacién de ia
oferta, procediendo a dejar fuera de bases |a oferta presentada. JUNJI se reserva el derecho de verificar la
efectividad de esta informacién:

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

Se deja expresamente establecido que los requisitos establecidos en las bases técnicas son de caracter
obligatorio y su incumplimiento sera causal de descartar oferta de proceso de evaluacion.




7. VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara en las fechas que se indiguen en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha
visita tendré el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno, levantada por
funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente, o su representante legal que acredite legalmente su personeria
para éste acto, deberan estampar su nombre y firma.

Se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora sefialada de acuerdo a lo establecido en el
parrafo anterior, no podra seguir participando en el proceso de licitacion y serd declarado fuera de bases.

8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000.-
{Trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia
minima de 60 dias habiles {los dias hdbiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de
ofertas publicada en el referido cronogramay en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia,
la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por Proyecto de
ruecion de Cierre Perimetral del Terreno de Direccion Regional Junji Arica.
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En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, deberd
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompafiarse a ése instrumento.

En el evento que se garantice la oferta a través de un certificado de fianza, éste debera reunir las caracteristicas
de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Av. 18 de septiembre N21949, comuna de Arica, ciudad
de Arica, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacién, de
acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:

De Lunes a viernes de 08:30 a las 15:00 horas.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

— Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

~ Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJL

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro ChileProveedores, no
cumple con la inscripcién en el plazo sefialado en los puntos 18y 19 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles
o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la resclucion que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale
en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliard en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en
el punto 13 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para adjudicar a
aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Gltimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.




En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la
oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectte la entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al momento de la
apertura electrénica de las mismas, salvo lo dispuesto en punto 17 de las bases.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de la JUNJI, ubicada en Av. 18 de Septiembre N° 1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de
08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno del Asesor/a
Juridico Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

9. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases
Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl,
éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar
el autor de las mismas.

Asimismo a través del foro que esta habilitado en el portal, la JUNJI podra efectuar de oficio aclaraciones a
las Bases para precisar el alcance, complementar o interpretar algin elemento de su contenido.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma vy
pubticada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las
Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una
resolucion fundada antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas
modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se
efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

10. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd solicitar a los oferentes salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando se cumplan dos requisitos:

1.-Que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores ,esto es, en tanto no afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes.

2.-Que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través de Sistema de Informacién, a fin de
respetar los principios de probidad, transparencia y publicidad.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrad permitir la presentacién de certificaciones u antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta ,siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar las
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas vy el
periodo de evaluacion.
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Esta omisidn deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través
del sistema www.mercadopublico.cl. En este caso, al contratista se le evaluara con menor puntaje en el criterio
de “Entrega de documento dentro del Plazo”

11. APERTURA Y ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en
el punto 3 de las Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electronica de las
ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Sélo seran evaluadas las ofertas de aquellos
proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 6y 7 de estas bases y seran declaradas
ofertas inadmisibles aquellas que omitan algiin dato o documento relevante y esencial para evaluar su oferta.

Para proceder a la apertura de las propuestas, inicialmente la Comisién de Apertura verificara la existencia de:

1.- Una sola oferta por cada item por proponente, declarando fuera de base las ofertas adicionales vy
alternativas.

2.- A continuacién se verificara la recepcion en soporte documento de garantia seriedad de la oferta. En caso
gue no se presente esta Glitima, su oferta serd considerada como rechazada y por lo tanto no se realizara la
apertura de su oferta administrativa técnica ni econdmica.

3.- Se abriran los archivos que contienen antecedentes administrativos y técnicos (oferta técnica) verificando la
existencia de los documentos solicitados y dejando constancia en el acta de apertura.

4.- Se abrira posteriormente el archivo que contiene los antecedentes econdmicos (oferta econdmica) de cada
oferente y se verificara la existencia de los documentos solicitados dejando constancia en el acta de
apertura.

En el acto de apertura electronica, la Comisidn solo verificara que los oferentes hayan cumplido con el envio de
la totalidad de los antecedentes solicitados en las bases, ello sin perjuicio de lo establecido en punto 7 parte
final.

La Comisién de evaluacién estard encargada de la verificacién y estudio en detalle de la informacion entregada
en dichos documentos y/o anexos {debidamente firmados por el oferente o representante legal), como también
de los requisitos formales para su presentacion.

Si en el examen de la oferta se verifica la omisién de alguno de los antecedentes exigidos para la aceptacién de
la oferta, se procedera en el acto declarar fuera de Bases la oferta presentada.




12. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por:

e IMISION
-COMISIC S
EVALUADOR . 50
subdirector de Luis Campillay Constructor de Juan Luis
1 Infraestructura y .
Zamora Infraestructura Galleguillos
) Cobertura
i i i Robert Arce
5 Arquitecto Unidad Felipe Parada Control de Gestion o]
de Infraestructura Ramos Alvarez
Rodrigo
Constructor de Juan Pablo L &
3 . Prevencionista Valderrama
Infraestructura Bobadilla
Palamara

La Comisién Evaluadora tendrad un plazo maximo de 5 dias , contados desde la apertura electrénica de las
ofertas, para evaluar y remitir a la Unidad de Compras el Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y
firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de interés con los
oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacidn, debiendo dejar
constancia de aquello en el informe de evaluacién.

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacién de la licitacién, o bien proponiendo
que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional
de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisidn Evaluadora, o la encargada del proceso de compras, durante el proceso de evaluacion de las
ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores,
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Para salvar esa omision u errores el oferente contara con el plazo de 48 horas, contado desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informara al resto de los oferentes a través del portal
Mercado Publico segin lo dispuesto en articulo 4 de la ley 19886.

La omision o distorsion de documentos o falsificacién de alguno de los antecedentes requeridos por las bases
o de la informacion entregada en la oferta facultara a al JUNJ! para rechazar la oferta correspondiente sin
perjuicio de que podra ejercer las acciones legales que pudiera ejercer en su contra si el caso o la falta lo
ameritan, o poner término anticipado al contrato de conformidad a lo dispuesto en las presentes bases.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que
obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Las ofertas seran evaluadas por la comisién de evaluacién y seran considerados los aspectos técnicos y
economicos. En cada caso se asignaran puntajes, seran estandarizados y se confeccionara un ranking de
evaluacidn segun los siguientes detalles:




10

Oferta Econdmica 45%
Plazo de ejecucidn de las obras 25%
Experiencia del oferente * 20%
Personal capacitado 5%
Entrega documentacion solicitada 5%
TOTAL 100%

* Se entiende por obras similares, a toda obra de construccion, mantencion y reparacion de proyectos de
edificacion.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y | MEDIO DE VERIFICACION
PONDERACION e '
El oferente que posea el menor precio de Puntaje méaximo 10
oferta obtendrd 10 puntos, el resto sera puntos
calificado por la siguiente formula:
COfér:. Precio indicado en la
econdmica .
. rer oferta econémica
{45%) . - . Puntaje  especifico
Ptos (2 decimales) N'L?g;;pgf?;%ggo/ serad asignado segin
calificacién de
férmula a propuesta
) econdmica mas baja
EIb ofeecjreptlceo que post;Jle un m?norrfp!ajo Puntaje maximo 10 Tiempo indicado en fa
obten !’a . puntos, el resto sera calificado puntos oferta presentada en el
Plazo de por la siguiente formula: portal
E)ecuc;an de fas Puntaje  especifico
obras Lo y
. _ . sera asignado segtin
259% Ptos {2 decimales) = Menor tiempo x 10/ calificacion de

Tiempo ofertado .
férmula a propuesta

econémica mas baja

Experiencia del
oferente en

Se considerardn sdlo el numero de M2

) Puntaje maximo 10
construidos entre los afos 2013 y 2015,

PR ) ; puntos
edificacion o segtin la tabla adjunta:
conservacion de
obras similares, Documentos que
en metros Desde x mts.2 | Hasta x mts.2 Puntaje Puntaje  especifico acrediten el curriculo
cuadrados construidos construidos Asignado . } R P P del oferente entre los
o sera asignado segun -
construidos, 3.000 4.000 0 més 10 calificacién afios 2013 y 2015
mantenidos y/o 2000 2.999 propuesta con {Anexo Obligatorio XX)
reparados entre 1.000 1.999 4 mayor N de
2012y 2014 995 o ) proyectos.
{20%)
Se considerard el personal capacitado . -
e ~ . Puntaje maximo 10
durante los dos tltimos afios, segin tabla ) »
adjunta: puntos Planilla que certifique
N°® total de
Persgnzi A P ——— — funcxona;uos -
capacitado i ) " contratados anilla
duante los 2 Z?g;%?;g;ofurame los asignado Puntaje especifico P ivap p
] : ra asignado con ~ nomin ¢
ultimos afios 10% o mas 10 52 ) R funcionarios
segun rangos .
(5%) 5al9% sun - g capacitados
1 al 4% determinados en . .
6 tabla adiunta {Anexo obligatorio
0% ) XX)
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Entrega de 10 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo indicado y en la
documentacién | forma exigida.
solicitada 5 puntos a la oferta que presente todos los documentos dentro del plazo extendido, es decir,
dentro del fuera del plazo indicado inicialmente, siempre y cuando, cumpla con la forma exigida.
plazo Las ofertas que no cumplan con oportunidad (considerando plazo extendido), forma, y/o
(5%} integralidad, en la presentacion de los documentos, seran considerados fuera de bases.

Descripcidn de los factores a evaluar:

Para efectos de la asignacion de puntaje cada factor serd calificado en una escala de notas de acuerdo al
puntaje maximo asignado en la tabla de los criterios técnicos y econdmicos, lo anterior conforme a la
ponderacién recién sefialada, informando las razones o fundamentos tenidos en consideracién para el
otorgamiento del puntaje asignado. El puntaje total de cada oferente se determinard sumando los puntajes
totales ponderados de los factores evaluados.

De los resultados obtenidos, se elaborara un informe de evaluaciény recomendacion de adjudicacién, el cual
serd enviado a la Directora Regional de la Junta de Jardines Infantiles, quién finaimente resolvera o emitira
su resolucion final.

En el caso que exista una sola oferta a evaluar, se evaluara, en primer lugar, si cumple con el minimo de
puntaje exigido en la Propuesta u Oferta Técnica, si es asi, se procedera a evaluar si el precio estd de
acuerdo al presupuesto disponible, y si el plazo de entrega es conveniente con los intereses del Servicio, fa
oferta podra ser considerada como oferta viable a proponer y recomendar en el Informe de Evaluacidn, en
caso contrario la oferta sera rechazada.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya obtenido el
puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de experiencia del oferente en edificacién o
conservacion de obras similares. En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el aspecto tasa de accidentabilidad laboral.

13. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de
evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases
Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econémica sea
la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, podrd considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no retinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si
no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.

En caso que adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para contratar, se desista
de su oferta o no concurra a la firma de contrato segln lo estipulado en las bases, se podra adjudicar al
segundo proveedor mejor adjudicado y asi sucesivamente, ello sin perjuicio que JUNIJI se reserva el derecho
de declarar desierta ia licitacién cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a
sus intereses o declararlas inadmisibles cuando las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos de las
bases, ello en conformidad a lo dispuesto en articulo 9 de la ley 19886. En ambos casos los oferentes no
tendran derecho a indemnizacién o reclamo alguno por los gastos en que hubiesen incurrido en la
preparacién de la propuesta. La adjudicacién se materializard a través de una Resolucién de la Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacion de las
ofertas de la Comisién Evaluadora.
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Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion, el servicio informara
en el sistema de informacion, las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar y se
indicara un nuevo plazo para la adjudicacion.

14. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacion en el sitio
web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderan
notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras no podré ser superior a los 30 dias corridos. Estos dias se contaran desde la
fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo, en su oferta.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al
vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico
de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacidn se materializara
mediante la dictacidn de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

16. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 10 dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacién de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de obras con el
oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de buena ejecucion de la obra v fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, R.U.T. 70.072.600-2, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion,
con una vigencia minima de 256 dias corridos contados desde su entrega conforme a éste numeral. Dicha
cantidad de dias, es el resultado de sumar:

- el plazo de ejecucion de [as obras (30 diss),

- la subsanacion de las eventuales observaciones a la recepcion provisoria (15 dias),

- el periodo de garantia de las obras (180 dias),

- la subsanacién de las eventuales observaciones a la recepcién definitiva (15 dias), y

- el tiempo de tramitacion de cobro de la boleta de garantia en caso de no cumplimiento del contrato (10

dias)

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos.

En el evento que se garantice la buena ejecucion de la obra y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las caracteristicas de ser pagadero
a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la asesoria Juridica Regional, ubicada en Av. 18 de
Septiembre N°1949, comuna de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de su
vencimiento, por la Oficina de Tesorerfa, de la Direccion Regional de Arica y Parinacota de la JUNJI, ubicada en
Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a
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jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “en GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE
LA OBRA Y FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES del Proyecto de
ruccion de clerre Perimetral Terreno Direccidn Regional Junji Arica.

En el evento de que el documento emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera
esta indicacion consignarse en una declaracion jurada, la que debe acompanarse a ése instrumento.

Este documento podra ser cobrado ipso facto por el Servicio dictando resolucion fundada al efecto, en los

siguientes casos:

a) En los casos establecidos en el articulo 24 de las presentes bases sobre término anticipado del contrato
imputable al adjudicatario.

b} Incumplimiento de las exigencias técnicas establecidas en las presentes bases, oferta y el contrato.

¢) Negarse a resolver los problemas en los plazos comprometidos, no otorgar garantias ofertadas y/o las
mantenciones ofrecidas.

Sera responsabilidad de! adjudicatario realizar los tramites pertinentes para entregar a tiempo y mantener
vigente la Boleta Bancaria a la vista, Deposito a la Vista y/o Vale Vista de Garantia por Fiel Cumplimiento del
Contrato.

17. ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DE GARANTIA:

Si los documentos de garantia de seriedad de la oferta presentan errores en el nimero de la propuesta, nombre
de la propuesta, nombre de beneficiario, glosa, Rut del oferente, Rut de JUNIJI, en el nombre de beneficiario, e
oferente podra presentar en plazo de dos dias habiles siguientes a peticion de la Comision de Apertura un nuevo
documento correctamente emitido.

En caso de errores en la garantia de buena ejecucién de la obra y fiel cumplimiento del contrato, si presenta
errores en el nimero de la propuesta, nombre de Ja propuesta o en el nombre del beneficiario el oferente podra
presentar en el plazo de 2 dias habiles siguientes un nuevo documento correctamente emitido.

En caso de no subsanarse los errores en los documentos de garantia dentro de plazo establecido, la oferta sera
declarada fuera de bases.

13. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. La primera circunstancia se verificara con la Direccién de Compras y
Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en ChileProveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles,
contados del dia siguiente habil de 1a fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcién en
este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de ChileProveedores
en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberan
acompafiar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion. En el evento que la
institucién privada se encuentre incorporada en algin registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones o bien, no acompafie los referidos certificados se dard cumplimiento a lo previsto por el
numeral 13 parrafo final.
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19. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la unta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta, y su firma se realizard en la oficina de la Unidad de Asesoria Juridica Regional, ubicada en
la Av. 18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacidon de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademas debera presentar una Boleta de Garantia por la buena ejecucion de la obray
el fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una
antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucién que dispone la
contratacion en el portal www.mercadopublico.cl.

Respecto de las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acompafiar a sus propuestas los
documentos legales que conforme a su naturaleza sean equivalentes a los requeridos en éste punto,
como asimismo, que la documentacién que se requerird a las personas juridicas que se hayan
constituido en conformidad al sistema simplificado que contempla la ley N° 20.659, y su reglamento
contenido en el decreto N° 45 de 2013 del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, sera aquella
que proceda de conformidad a las normas referidas.

Las personas juridicas sin fines de lucro deberan acreditar su vigencia de acuerdo a lo dispuesto en el
titulo XXX1H del libro | del Codigo Civil y a la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participacion
Ciudadana en la Gestidn Publica.

d) Fotocopia del carné de identidad del representante legal del adjudicado.
e} Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, emitido por la Inspeccién
del Trabajo.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c¢) precedente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en ChileProveedores y cuya documentacion publicada en dicho
registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripcién del contrato respectivo.

Si el adjudicatarioc no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, vy adjudicar la
licitacion al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta Ia licitacién, de acuerdo a los
intereses del Servicio.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad
presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucién que se dictara
al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrd modificar las cldusulas esenciales del respectivo
contrato, que se determinaran en ese instrumento.

20. MIULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente a 4 UF diarias, el valor de la
UF serd calculada al dia cursada la multa.
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Las multas se pueden impugnar de acuerdo al procedimiento general establecido en la Ley 19.880.

La multa no podré exceder el 10% del valor total del contrato. Cuando la multa exceda al maximo estipulado
se procederad a poner término al contrato y cobrar la garantia de buena ejecucién de la obra y fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Procedimiento de aplicacién de multa: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega del Proyecto de
Construccién del cierre perimetral Terrenc Direccion Regional Junji de Arica, la unidad de Infraestructura
informara a la subdireccién de RRFF a través de minuta el incumplimiento detallado del plazo de entrega.

L3 Subdireccion de RRFF dictara el acto administrativo correspondiente y entregara copia al proveedor multado.

El proveedor una vez notificado del acto administrativo que aplica la multa, podrd en un plazo de 2 dias
solicitar por escrito a la Direccidn Regional la impugnacién de la multa, lo cual sera resuelto en un plazo no
superior a 5 dias por un acto administrativa el cual sera notificado al proveedor en dicho plazo a objeto que
si procediere se continde con la aplicacion de la multa en el correspondiente estado de pago.

Esta multa se aplicara a uno de los estados de pagos pendientes del contratista mientras se encuentre vigente el
contrato.

21. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los tres dias habiles siguientes al acto administrativo que aprueba
el contrato, levantando acta de ello. En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, gue dé cuenta
de los plazos de la obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo. La carpeta de obra, planos, croquis y contrato, estos deberan permanecer en la obra.

22. FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

Se podra entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa solicitud por parte del
contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra ser una boleta bancaria
de garantia, vale vista o certificado de fianza, a nombre de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles posteriores al daltimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga pér cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este instrumento de
garantia en el mismo namero de dias en que se estime el incremento del plazo referido, a menos que se haya
completado la deduccion del anticipo.

En el evento que se garantice el anticipo a través de un certificado de fianza, éste deberd reunir las
caracteristicas de ser pagadero a primer requerimiento, a fin de asegurar el pago de manera rapida y efectiva

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato del Proyecto de
Construccién del cierre perimetral Terreno Direccién Regional Junji Arica. En el evento de que el documento
emitido por el banco del oferente no permita registrar dicha glosa, debera esta indicacion consignarse en una
declaracion jurada, la que debe acompafarse a €se instrumento.

Dicha boleta o vale vista serad devuelta al contratista una vez efectuado la cancelacion del ultimo estado de pago
y encontrarse deducido de la totalidad del anticipo otorgado.

Se realizaran estados de pago mensuales, segtin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector
Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste, como devolucion
proporcional de! anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de haberse otorgado.
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El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra
(ITO) debersd visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura. La certificacién del monto del estado
de pago la efectuara el Inspector Técnico de Obras, de acuerdo al avance mensual.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.
Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuard el Inspector Técnico de Obra, de acuerdo al avance
mensual del contrato, incluyendo, segtin sea el caso, las partidas del proyecto definitivo o de ejecucion de obras.

El tltimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones, y no podra ser
inferior al 10 % del valor total del contrato.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un certificado emitido
por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con
trabajadores contratados en los Gitimos dos afios. Para cursar cada estado de pago, el contratista debe adjuntar
las planillas de pago de cotizaciones previsionales y de seguridad social o establecer otro medio idéneo que
acredite el cumplimiento de esa obligacién, como la correspondiente certificacién de deuda emitida por la
entidad previsional o de seguridad social pertinente.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos ultimos afios, los respectivos
estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo
la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad un certificado
de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendida
por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto, deber adjuntar las planillas de pago de
imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos
en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su pago.

23. PLAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO

Plazo de vigencia del contrato 80 dias corridos a contar de la total tramitacién de la resclucién gue aprueba el
contrato.

24. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la junta Nacional de Jardines Infantiles podrd
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

24.1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

24.2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

243, Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

24 4. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.
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24.5. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

24.6. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

24.7. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de
las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

24.8. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 20, de las presentes bases administrativas.

24.9. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

24.10. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.

24.11. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ditimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion
de las clausulas esenciales del mismo gue se definiran en ese instrumento.

La Junta Naciona!l de Jardines Infantiles podrd, con el fin de lievar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante Resolucion de la Directora Regional.

Todas las modificaciones que se haran en el contrato se haran con resolucion fundada, y correspondiente
notificacion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrén efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato v obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estiputado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado. Atendida la naturaleza de suma alzada de la contratacion de la especie, los aumentos o
disminuciones de obras deben entenderse referidas a aquellas obras que derivan de un cambio de proyecto que
no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y que sean necesarias para llevar a
mejor término la obra contratada.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

25. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designard a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.7.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera indispensable para la
validacién del acto.
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Et libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La pkimera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del L.T.O.

Toda obra que a juicio del L.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas vy
reconstruidas, con cargo al Contratista.

26. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Encargado de la Unidad de Infraestructura y Cobertura, deberd evaluar en la
correspondiente Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el contratista. Esta evaluacion sera
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al pago, de acuerdo
a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el
proveedor producto de licitaciones en las que participe.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista deberd mantener permanentemente en obra a un Supervisor del area de la construccion, con la
experiencia exigida en obras similares, y con al menos 2 afios de experiencia, quien debera asumir Ia plena
responsabilidad y representacién del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la
fnspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNII a través de la subdireccion de infraestructura podra rechazar a este Supervisor por razones fundadas, la
que se notificara a través de un acto administrativo con un plazo maximo de 5 dias corridos. Esta medida podrd
hacerla extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio gue durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.
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De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no
traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales. :

28. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS

Se podra subcontratar la obra, hasta el 50% del monto total del contrato (siempre que la JUNJI lo autorice).
El contratista adjudicado no debe presentar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los altimos dos afios, lo cual debe ser
acreditado en el primer estado de pago.

En caso que el contratista adjudicado presente saldos insolutos de remuneraciones © cotizaciones
previsionales con sus actuales trabajadores ¢ con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los
primeros estados de pago deberan ser destinados a la cancelacidén de dichas obligaciones, debiendo la
empresa acreditar que la totalidad de las prestaciones se encuentran liquidadas al cumplirse ta mitad del
periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

Para tal efecto JUNJI exigiréd al contratista, ANTES DE CURSAR EL ULTIMO ESTADO DE PAGO, presentar un
certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales, emitido por la Direccion del Trabajo, que acredite
que no tiene obligaciones laborales pendientes, los comprobantes y planillas que demuestren el total
cumplimiento de las obligaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa contratada, dard derecho a dar por
terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que la empresa no podra
participar.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la thspeccion
Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisidén compuesta por el 1.T.0, el subdirector del drea de
Infraestructura y Cobertura, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la Directora Regional
de Arica y Parinacota de la JUNJI.
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La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia hdbil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos faciimente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El 1.T.0., deberé certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijlado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dara derecho al pago del tltimo estado de pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI sélo podra utilizar las instalaciones involucradas en el Proyecto de Construccion de cierre perimetral
‘eno Direccidn Regional Junji Arica, luego de la Recepcién Provisoria JUNJI, Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia por correcta ejecucion de la obra (60 dias
corridos a contar del Acta de Recepcién Provisoria JUNJI) de todos los defectos que presente la misma, a
menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la obra, y deberd repararlos a su costo en un
periodo establecido por el 1.T.0., gue no podra exceder los 15 dias corridos.

To
2

La recepcion definitiva se realizard 60 dias corridos después de la Recepcién Provisoria Sin Observaciones.

Para la Recepcién definitiva se conformara una Comisién conformada por el L.T.0., la Directora Regional, y a
lo menos un funcionario adicional designado por la Directora Regional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comisién verificara bdsicamente, lo siguiente:

e La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

e La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisién JUNJL Estos documentos facultardn al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

ntiles- UM
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30. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

31. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad
de Arica.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS

MATERIA : PROYECTO “CIERRE PERIMETRAL TERRENO CAUPOLICAN”
DIRECCION : CAUPOLICAN S/N
COMUNA - ARICA

MANDANTE  : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
USUARIGS s JUNJI

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, se refieren a las obras a ejecutar relacionadas con el proyecto de
“Proyecto Cierre Perimetral Terreno Caupolican de la comuna de Arica, donde se considera un cierre
perimetral del terreno perteneciente a la JUNJI.

OBRAS A EJIECUTAR

Esta obra contemplan 30 metros aproximadamente de cierre perimetral, donde se emplazara por todo el
contorno del terreno perteneciente a JUNJI Arica.

El nivel de terminaciones se describe en las presentes especificaciones, donde se detallan y describen los
diferentes materiales, elementos y procedimientos constructivos que se deberan emplear en la ejecucion de
la obra. Sin embargo, el contratista debera considerar ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer de todos
los materiales que, sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis,
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas y/o proyectadas.

Las obras se deberan ejecutar en estricto acuerdo a los plancs, detalles constructivos y Especificaciones
Técnicas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, y toda normativa, ley y reglamentacién
relacionada con la construccidn, vigentes a la fecha del contrato. Ademds, se deben considerar los
documentos “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para las
obras destinadas a jardines infantiles y/o salas cunas”, “Equipo Minimo JUNJI” y “Croquis de detalles JUNJ}”.

COORDINACION

En relacion a la coordinacion general entre los antecedentes técnicos, se establece que por encima de todos
los criterios priman los planos de Arquitectura para la ejecucién de la obra y por lo tanto serviran de pauta
para la definicidon de ejes, niveles, dimensiones y caracteristicas de todo el conjunto.

Adicionalmente, con respecto a los antecedentes técnicos, cualquier indicacion o detalle que aparezca
indistintamente, ya sea en Bases, Planos o Especificaciones y no en todas, se consideraran validos y
obligatorias para el contratista. Asi también, cualquier discrepancia de interpretacién que surja entre los
planos de arquitectura y los de especialidades, y entre ellos y las especificaciones serd resuelta previa
consulta a los Arquitectos Proyectistas y a la Inspeccién Técnica de Obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucién de obras y
proteccion personal.
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Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes técnicos de la obra al
momento de la visita.

Las cubicaciones tienen caracter de informativas y en general el contratista debera considerar a su cargo la
provision y colocacién de toda partida, sub-partida, elemento necesario para la correcta construccion,
término y funcionamiento del establecimiento en los términos que indique la ITO, aun cuando por error u
omision no haya sido considerada parte o la totalidad de ellas.

Asimismo, el contratista deberd considerar todos los gastos, cargos, preparacién previa, contratos y toda la
gestion que implique el traslado de materiales, mano de obra, herramientas y maquinarias.

Las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, por lo tanto deberan ser corroboradas en
terreno al momento de iniciar las obras junto con la inspeccién técnica de obras.

El contratista debera considerar de ser necesario a su costo en cada una de las partidas, segtn corresponda,
todo, montaje, armado y ejecucién etc., de cualquier elemento necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos que se detallan a continuacién.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la propuesta todos los
elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacién de cada partida, aunque no
aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

MATERIALES

En cuanto a materiales y procedimientos de ejecucién se aplicaran las normas I.N.N. pertinentes, en cuanto a
calidad y tipos de todos los materiales a usar en la obra, andlisis y ensayos de los mismos y prescripciones de
seguridad del personal.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden como nuevos de primera calidad
dentro de |a especie, conforme a las normas o indicaciones de fabrica. Ademads, en caso de ser necesario los
materiales especificados pueden ser modificados por otros de similares caracteristicas y calidad, lo cual
debe ser aprobado por la Inspeccién Técnica. El mandante podrd solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer calidad vy su
procedencia. Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad. El contratista
debera considerar mantener en obra una carpeta con guias de despacho de compra de materiales y
certificados de calidad de los mismos para revisién por parte de la {TO.

Estas especificaciones se consideran como minimas, por lo tanto, cualquier omisién de éstas, no liberard al
contratista de ejecutar los trabajos de acuerdo a las normas técnicas establecidas y a las recomendaciones
técnicas de los fabricantes de los materiales a emplear.

Se deben considerar todas las partidas, sub-partidas, obras anexas y materiales necesarios para la total
ejecucion de las obras que se indican en los planos y especificaciones.

No se podra introducir ningiin cambio que afecte la forma, dimensiones o a las especificaciones de
materiales sin la debida aprobacién, hecha por escrito en el Libro de Obras, del arquitecto proyectista y
previa visacion de la ITO. Si la posible modificacién afectara a la estructura o a instalaciones, ademas se
debera recurrir a la aprobacion, del ingeniero proyectista de esas disciplinas.

Sera de cargo del contratista los ensayos de los materiales solicitados por la Inspeccion Técnica de Obras y
sefialados en estas especificaciones, con el fin de dar cumplimiento con la normativa vigente.

INSPECCION TECNICA DE OBRA Y CONTROL DE OBRAS

La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de la obra, serd la Unidad de Infraestructura de la
JUNJI, la que nombrara un profesional como Inspector Técnico de Obras {ITO).

La comunicacion formal entre la ITO y la Empresa Constructora sera a través de un Libro de Obras, de hojas
numeradas, en triplicado, y auto-copiativo, que deberd proveer el contratista y estard bajo su
responsabilidad. Todas las anotaciones que en é| se efectuasen tendran el cardcter de obligatorias y deberdn
ser consideradas por las partes pertinentes. Deberan quedar consignadas en &l las visitas a obra de todos los
profesionales, asesores y personal de inspeccién.

De las hojas en triplicado, una vez firmadas por la ITO y por el Administrador de la Obra, la original quedard
en poder del Mandante, la segunda de la Constructora y la restante se mantendra en el libro.

El ITO tendrd la capacidad de rechazar partidas que se encuentren mal ejecutadas o con deficiencias que
vayan en desmedro de la buena terminacién de la obra, y sera de responsabilidad del contratista reemplazar
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dichas partidas o demoler y volver a ejecutar aquello que haya sido rechazado por la ITO, todo lo cual deberd
quedar consignado en el Libro de Obras y no originaran en ningdn caso aumento de plazo o de presupuesto
alguno por este concepto.

Cuando el contratista esté obligado a variar una marca o material especificado solo podréa hacerlo previa
autorizacion de la ITO por escrito en el libro de obras.

En caso de contraindicaciones entre Especificaciones Técnicas, Planos y Planos de detalles, la ITO debera
verificar en terreno la correcta solucién a la situacion planteada. De no haber mediado consulta a la
inspeccion, frente a hechos consumados podrd rechazarse el trabajo y exigirse su re-ejecucion.

Si existen modificaciones al proyecto entregado, el contratista debe actualizar en obra los planos para
construccion, y entregar una copia de ello a la [TO.

El Contratista deberd elaborar y entregar a la ITO los planos para Construccion de los proyectos de
especialidades contratadas y del proyecto de Calculo Estructural antes de iniciar las faenas referidas a cada
proyecto o en un plazo prudente acordado con la ITO. Todos los planos a entregar deberan estar suscritos
por los profesionales legalmente capacitados y autorizados para ello.

El contratista debera llevar un control semanal del progreso de las faenas constructivas, en contraste con la
programacion original de la obra contratada, la cual debe estar disponible en la obra para ser revisada por la
ITO cada vez que ésta se lo solicite.

El contratista deberd tener en obra a disposicién de la ITO, cada vez que ésta lo requiera, control de la
asistencia, por medio del libro de asistencia y antecedentes de contratacién de todo el personal en obra, ya
sea personal profesional, técnico y de obra, asi como también de subcontratistas. Deberd tener en obra toda
la documentacidn necesaria para dar cumplimiento a las normas laborales y de condiciones de seguridad.
Ademas, deberd tener registro de compra de materiales y certificados de los mismos.

El contratista deberd elaborar plan de higiene y seguridad de la obra, que cumpla con la normativa vigente, el
cual serd visado por {a Inspeccién.

Cualquier recepcion o conformidad que otorgue el Arquitecto o la Inspeccién Técnica de Obras a solicitud del
contratista o subcontratista por instalaciones o ejecucién parcial de obras, no liberan a éste de una correcta
ejecucion de las mismas de acuerdo a los planos y especificaciones correspondientes.

GTROS PERMISOS

Todo pago de permisos necesarios durante la etapa de ejecucién de la obra, no relativos a la obtencién de
permisos de edificaciones y certificado de recepcion municipal, seran de cargo del contratista y deberan ser
considerados en los gastos generales declarados por el contratista.

De igual modo seran de su cargo los tramites, certificados y pagos relativos al personal y sus leyes sociales,
quedando facultada la Inspeccion Técnica para supervisar tales gestiones.

1.- OBRAS PREVISIONALES
1.1. Consumos Basicos

El contratista se hara cargo del pago de los costos de consumo de agua potable y electricidad de la obra, por
lo que debera considerar la instalacién de empalmes provisorios. También se podra ocupar los servicios
basicos del reciento, esto debido a la envergadura del proyecto y no existe la necesidad de considerar
empalmes de agua y electricidad.

Si el contratista considerara empalmes deberd ejecutar la presentacion y obtendrd oportunamente los
permisos y empalmes provisorios de las instalaciones para las redes que demande la ejecucién de la obra.
Sera de su cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad, gas) y
sus instalaciones respectivas, la operacion y gastos de consumo y el retiro de estos al terminar la obra.

Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas sanitarias respectivas
vigentes a la fecha del contrato, debiendo al final de las faenas levantar tales instalaciones regando con cal
viva y rellenando con tierra apisonada, si es el caso, los pozos realizados.

En el caso de la energia eléctrica se ejecutaran los tendidos provisorios segiin norma vy reglamento eléctrico
vigente, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de su operacion.
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En el caso de las instalaciones de agua potable, previa consulta a la ITO, se permitird la instalacién segtn
normativa de remarcadores para diferenciar el consumo de la obra respecto al medidor del lugar si existiese.

El contratista serd responsable del pago de estos consumos hasta el dia en que se realiza la recepcion
provisoria sin observaciones y la entrega de llaves de las obras ejecutadas formalmente a JUNJI, v deberd
tener cancelados dichos costos para dar curso al titimo estado de pago.

1.2.- Instalacion De Faenas

Se consulta en este item todas las instalaciones necesarias para otorgar las adecuadas condiciones de trabajo
al personal de Ia obra e inspeccion.

1.2.1.- Oficinas, Bodegas, Comedores

El contratista debera considerar la ejecucion de los recintos de trabajo necesarios para el personal de obra
con las condiciones minimas establecidas por la normativa vigente en cuanto a comedores para los
trabajadores, asi como también, recintos que cumplan las funciones de bodega de materiales y herramientas
perecibles por humedad y cambios de temperatura. Ademads, se deberd considerar recintos que cumplan la
funcion de oficinas, en la cual se incluya un sector para la inspeccién técnica de obras. Todo esto
dependiendo de la magnitud de la obra.

Todas las construcciones se realizaran acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacion
contara con el V°B° del ITO.

1.2.2.- Servicios Higiénicos

Se debe considerar la instalacion de los servicios higiénicos y camarines necesarios para el personal de
acuerdo a la normativa vigente durante el tiempo que duren las faenas. Si se opta por el arriendo de los
servicios higiénicos, éste deberd ser contratado a una empresa especialista, quien también se hara cargo de
{a evacuacion de residuos y mantencion de éste.

Para la construccién de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas sanitarias respectivas
contenidas en el D.S. N° 745 y sus modificaciones, debiendo al final de las faenas levantar tales instalaciones.

1.3.- Letrero de obra
El letrero sera de 3.6 x 1.5 m, confeccionado por medio de un tablero de terciado estructural de 18 mm.

La grafica cuyo disefio que se entregard oportunamente al Contratista que resulte adjudicado se imprimira
sobre tela de PVC, la que se dispondra sobre el tablero.

Para la sujecion de la tela de PVC sobre el tablero se considera un bastidor perimetral confeccionado en
piezas de madera de 1x2” y que ira clavado al tablero y a la tela de PVC.

El letrero debe fijarse a pilares de madera de 2x2” y diagonales de la misma especificacién.

Dicho letrero serd puesto en lugar visible del frontis, en ubicacidn a definir por la Inspeccién, a mas tardar
diez dias después de la entrega del disefio del mismo. El costo de ejecucidn, traslado, instalacién y retiro de
este elemento serd de cargo del contratista.

2.- TRABAIJOS PREVIOS

2.1.- Replanteo, Trazados y Niveles

Se debe realizar el replanteo en obra de la planimetria de planta. Considerar en esta actividad el
replanteo de lineas oficiales, linea de edificacién y rasantes.

Antes de ejecutar cualquier faena de excavacion se debe tener la absoluta comprension y haber
chequeado que coincide la planimetria dispuesta de arquitectura y detalles.

En: Cierre Perimetral.

3.- OBRA GRUESA

3.1.- Movimiento Tierra
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3.1.1.- Excavaciones

Se realizaran todas aquellas que sean necesarias para dar cabida a las fundaciones indicadas en los planos de
estructura realizados por el contratista. La profundidad y ancho ser3 la indicada en los planos respectivos, y
de acuerdo a especificaciones técnicas.

La cota de sello de las excavaciones sera aquella, que entregue los niveles indicados en planos para realizar
los sellos de fundacién y bases de estructura de pavimentos. El fondo de las excavaciones deberd quedar
perfectamente horizontal y formar dngulo recto en todas sus caras laterales.

Las excavaciones deberan mantenerse limpias y secas. Si en algin punto de las excavaciones el terreno no
tuviera la consistencia prevista, el contratista debera dar aviso al calculista de la obra a fin de que se le
indique las medidas del caso, para asf prevenir cualquier falla posterior.

El contratista debera entregar al I.7.0, las excavaciones una vez ejecutadas y obtener del su V2B2, sin lo cual
no podra continuar con las siguientes etapas de los trabajos, debiendo quedar ambos V2B en el Libro de
Obra. No se permitirdn rellenos en caso de errores de cotas o niveies.

3.1.2.- Rellenos Estructural

Todos los rellenos se haran horizontales y en capas sucesivas de espesor total variable segin la altura a
rellenar, con un maximo de 15 cm. ¢/u y compactadas con 4 pasadas a lo menos de placa vibratoria de un
peso no inferior a 300 Kg. o con un pisdn saltarin mecanico.

De ser necesario, el relleno debe alcanzar un 60% de C.B.R. minimo, o una densidad minima de 95% del
Proctor modificado (AASHTO T-180). El material de relleno podra ser mejorado en obra por adicidén de édridos
{ripio y arena) a requerimiento de la L.T.0. con granulometria maximo de 2” y una cantidad de fino de 5% a
15% en malla N2 200, que asegure un compactado homogéneo y con la resistencia prevista en planos de
estructura e informe de mecanica de suelos. Se rematara bajo el radier con la capa de ripio apisonado de
acuerdo a partidas que se sefialardan mas adelante.

3.1.3.- Extraccion de Escombros

Todos los escombros y excedentes producto de demolicicnes y excavaciones deberan acopiarse dentro de la
faena y en una zona de facil manejo para su retiro. No se podran utilizar como relleno ni estabilizado los
excedentes de excavaciones de las fundaciones. El material de las demoliciones o excedentes no puede
permanecer acopiado por mas de 24 horas en faenas. En ningun caso se permitird acopiar materiales o
excedentes de estos fuera del perimetro del establecimiento. Esto serd motivo de multas. Las basuras y
escombros deben llevarse a botadero autorizados.

3.2.- Fundaciones
3.2.1.- Emplantillados de Hormigén H- 5

Bajo todos los elementos de fundaciones se consulta emplantillados en hormigén simple H5 de 127,5 Kg.
CEM. (3 sacos)/m’ de material elaborado.

En caso que las condiciones del terreno lo requieran o que lo indique el proyecto, deberd profundizarse el
espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones.

3.2.2.- Cimientos
Cemento de calidad y tipo especial o superior.
Seran exentos de materiales orgénicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas.

De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan, la L.T.0. determinara la procedencia de
lavarlos.

El tamafio maximo del ripio serd igual o inferior al menor de los siguientes valores:
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- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldaje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.
- 40 mm.

El agua a emplear debe ser potable.

El hormigon podra ser premezclado o preparado en betonera. En ningln caso se aceptara la preparacién de
hormigones en forma manual o en condiciones climatoldgicas adversas, salvo autorizacion expresa de la
LT.0.

Los moldajes, y elementos de sujecién serdn revisados y aprobados por la 1.T.O. antes de autorizar el
hormigonado.

No se permitird el hormigonado desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible o anterior, se
tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigon.

Una vez colocado, el hormigon se vibrara con un vibrador de inmersidon adecuado.

El Contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En
caso que estas sean inevitables se haran en aquellas zonas de menor solicitacién estructural y de acuerdo
con indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones,
especialmente durante los 14 primeros dias

De ser necesario, la obra dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas frecuentes de
compacidad y trabajabilidad del hormigon.

Los asentamientos del cono de Abram recomendados seran de 4-5cm, o lo que indique el cdlculo.

En: Poyos Fundacién Cierre Perimetral

3.3.- Estructura de Cierre

3.3.1.- Estructura metalica

Segun lo indique el proyecto de cdlculo estructural elaborado por el contratista, se consideran estructuras
metdlicas de acero con calidad A42-27ES. Se incluye los elementos necesarios para la correcta ejecucion las
obras.

Para el estudio de la propuesta serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de la obra por
parte del contratista, con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
confrontacion.

En sector indicado en planta de arquitectura, se considera la construcciéon de un cierre perimetral de 30,00
metros de extension aproximadamente.

La estructura serd confeccionada con pilares tubular cuadrado 100x100x3mm vy bastidores metdlicos
cuadrado 50x50x3mm. de 2,44 ancho x2,44 de alto mt. Se consideraran refuerzos de perfil tubular cuadrado
50x50x3mm cada 5,08 mt. El cual ird soldados a los pilares 100x100x3mm, detalle segln planimetria.

Armando los marcos en terreno, pueden montarse a la fundacidn sin necesidad de gria. Por su disefio y
composicion de acero estructural, la estructura deberd soportar eficientemente las cargas de trabajo,
adecuandose a los requerimientos.

La ejecucién y montaje se realizard de acuerdo a los planos y especificaciones. Estas Gltimas, se refieren a los
requisitos que deben cumplir los materiales, mano de obra y procedimientos de fabricacion y montaje de las
estructuras de acero.

Todos los trabajos de se hardn segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en
lo que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacicnadas

-~ NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos
- NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

- NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacién
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- NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual
- NCh 427 of. 74 Construccién. Especificaciones para el cdlculo de estructuras de acero para edificios
- NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes de trabajo.

- El contratista serd responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucién de las
estructuras.

- Elacero a utilizar serd de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of.
77.

Los electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, seran de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido
de polvo de hierro y deberdan cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacién contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y seran
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se harén con cordén continuo, salvo indicacién especial, y penetracion completa. La
dimension nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberdn ser capaces de resistir la traccién mdaxima calculada en base a la seccion de la
barra menor empalmada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de topey
se agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras serdn realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Meétodo de Recepcidn:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccidn.
No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se deberd
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

Anticorrosivos

Todos los elementos metdlicos, se pintaran con dos manos de anticorrosivo de distinto color. Deberan ser
aplicadas sobre el material perfectamente limpio vy libre de poros o particulas de cualquier indole. Para el
resto de los elementos metdlicos ejecutados en obra, se deben tener las mismas consideraciones.

Se debe efectuar mantencién a toda la estructura existente, raspando vy aplicando dos manos de
anticorrosivo de distintos colores para recibir luego pintura esmalte sintético.

En: Todas las estructuras metalicas a intervenir.

Esmalte sintético

Se consulta la terminacién de todos los elementos metélicos a intervenir que queden a la vista, con
terminacion con esmalte sintético o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias para un
correcto acabado (minimo dos manos).

En: Todas las estructuras metalicas a intervenir

3.3.2.- Planchas OSB

Se consulta la cubierta del cierre con planchas OSB 1,22x 2,44 x12mm puestas de forma vertical. Se aplicara
en toda la superficie de madera Barniz CHILCO STAIN semitransparente, Interior / Exterior de CHILCORROFIN
0 Equivalente Técnico, en base a solvente, hidrorrepelente, con proteccién UV, fungicida e insecticida. En
todas las planchas instaladas.

Su aplicacion se hara en una sola capa a razén de 160 @ 10 cc/m2, sin dilucion (a viscosidad de envase) y en el
tono definido en cartilla de colores.
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Caracteristicas y Propiedades del Barniz Impregnante - Preservante:

Vehiculo : Minimo 95%

Vehiculo No Volatil : Minimo 33%

Pigmento Color: 100% Pigmento Nobie de Alta Solidez
Solidos por Volumen @ Minimo 27%

Solidos en Peso : Maximo 40%

PVC 170 1%.

Densidad :0.8730.03 g/cc

Viscosidad : 18 @ 3 segundos (copa Ford N°4).

£l método de limpieza empleado, debera ser realizado en forma extremadamente enérgica y prolija; hasta
lograr obtener una superficie sana, lisa y suave al tacto, limpia y sin brillo. El remanente de material
particulado o polvo de la superficie de madera, producto del lijado mismo, deberd ser eliminado mediante
soplado con aire comprimido seco y limpio, o bien, mediante el usoc de guaipe de seda o esponjas,
previamente humectadas con aguarrds mineral.

Finaimente, las superficies de madera, deberan lucir firmes, sin rajaduras, libres de polvo, de material
particulado, de aceites, de grasas, de ceras, exentas de cualquier tipo de agente desmoldante y estar secas
{(de acuerdo a la humedad de equilibric que corresponde, 12 — 15%).

En el caso de pernos o remaches, cabezas, golillas, tuercas y contra-aprietes, estos deberin ser
obligatoriamente de acero galvanizado en caliente {a fin de evitar la contaminacién superficial y deterioro de
la madera, a causa de chorreaduras o manchas de éxido u orin de fierro).

Método de Recepcion:

Las superficies barnizadas, deberan lucir una impregnacién homogénea, continua, no filmégena (sin
formacién de pelicula en la superficie) y sin cortes o diferencias de sentido a causa de trazos o huellas que
pudieren dejar los equipos o herramientas de aplicacion.

El tono de la impregnacién aplicada a cada cubierta, forro o elemento de madera, deberd lucir sin variacién
alguna al ser observadas en un mismo plano. No podrén existir chorreaduras, ldgrimas u/o cualquier otro
tipo de defecto que afecte el grado de estética exigido en estas bases técnicas.

El brillo u opacidad {segin sea el caso)} de la capa de Barniz Impregnante — Preservante, deberd lucir
uniforme y continuo.

3.4.- Porton Acceso

Se consulta la instalacion de dos Portén de Acceso de 3.00mts. de ancho por 2,50 mt de altura, perfil
cuadrado 40 x 40 x 3 mm. Los bastidores se fabricardn en perfil angulo 40 x 40 x 3mm o similar y perfil
vertical cada 7cm dentro del bastidor de seccién perfil tubular rectangular 40x20x2mm, con Chapa Scanavini.
Se aplicardn 2 manos de pintura anticorrosiva y luego se pintara todos los elementos metélicos que queden a
la vista, con terminacién con esmalte sintético o similar color a definir por el ITO, en las manos necesarias
para un correcto acabado (minimo dos manos).

Todos los trabajos de se haran segun planos y especificaciones, sin perjuicio de los cual, debe observarse en
lo que sea pertinente, lo dispuesto en las Normas relacionadas

NCh 203 of. 77 Acero para uso estructural. Requisitos

NCh 217 of. 68 Acero- planchas delgadas para usos estructurales.

NCh 304 of. 68 Electrodos para soldar al arco manual. Terminologia y clasificacién

NCh 306 Electrodos revestidos para soldar a arco manual

NCh 427 of. 74 Construccion. Especificaciones para el calculo de estructuras de acero para edificios
NCh 436 of. 51 Prescripciones generales acerca de la prevencién de accidentes de trabajo.

Ef contratista serd responsable de la calidad de los materiales y la correcta ejecucién de las estructuras.

antites-JURJI
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El acero a utilizar sera de calidad A 37-24 ES, compatible con las exigencias de la norma NCh 203 of. 77. Los
electrodos a utilizar para soldadura al arco manual, serén de la serie AWS E-6010 y E-7018 sin contenido de
polvo de hierro y deberan cefiirse a las normas Inditecnor NCh. 306 y 304.

Salvo indicacién contraria, todos los elementos de acero se conectaran mediante soldadura y serdn
realizadas por el procedimiento de soldadura por fusién manual al arco eléctrico.

Las uniones soldadas se haran con corddn continuo, salvo indicacién especial, y penetracion completa. La
dimensién nominal serd igual al espesor menor de las planchas a unir.

Las uniones soldadas deberan ser capaces de resistir la traccion méaxima calculada en base a la seccion de la
barra menor empaimada.

Los empalmes de elementos formados por planchas, barras o perfiles se ejecutaran con soldaduras de tope 'y
se agregaran ademas, piezas de traslapo soldadas que transmitan los esfuerzos por cizalle.

Todas las soldaduras seran realizadas por soldadores especializados y debidamente calificados en las cuatro
posiciones.

Método de Recepcidn:

Las soldaduras se inspeccionaran generalmente, en forma visual, no debiendo pintarse para su inspeccion.
No se aceptaran cordones de mal aspecto, levantados, socavados, con inclusiones de aire, escoria, se deberd
limpiar la estructura por salpicadura de soldadura, etc.

4.- Aseo y Retiro Escombros

Serd de cargo del Contratista que todo el sector a intervenir se entregue limpio y libre de escombros. Todos
los escombros y elementos provenientes de los trabajos descritos en estas especificaciones, deberan ser
extraidos v llevados a botaderos autorizados.

JUAN LUIS GALLEGUILLOS TERAN
ingeniero Constructor UCN
JUNH

Arica, Junio 2016
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA SIMPLE

“SOBRE PRACTICAS ANTISINDICALES, INFRACCION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR Y
DELITOS CONCURSALES ESTABLECIDOS EN EL CODIGO PENAL” (INHABILIDAD PARA OFERTAR)

1.

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en (domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacién de {razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, en conformidad con el articulo 4° de la ley N°19886, declaro que mi representada no posee
condenas por Précticas Antisindicales, Infraccion a los Derechos Fundamentales del Trabajador y deiitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Cédigo Penal, dentro de los dos Gltimos
afios anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.

Firma:

IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR

2.

Yo, (nombre de representante legal), cedula de identidad N° (RUT), con domicilio en {domicilio),
(Comuna), (ciudad) en representacion de {razén social empresa), Rut N°(RUT empresa), del mismo
domicilio, declaro no estar sujeto a los impedimentos para contratar segun lo dispuesto en el articulo 4°,
incisos 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Ningln 6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que
éste tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisiéon de bienes o prestacion
de servicios con los funcionarios directivos del mismo 6rgano o empresa, ni con personas unidas a ellos
por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las
gue aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas cerradas en
que aquellos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anénimas abiertas en que aquéllos o éstas sean
duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores,
representantes o directores de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:
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ANEXO N2 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Arica, a , entre , RUT
Ne , representada legalmente por don

, Chileno, , Cédula Nacional
de ldentidad N2 , ambos domiciliados en calle , comuna de ,
ciudad de , Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL Dt

JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por su Directora Regional, dofia
SANDRA FLORES CONTRERAS, Cédula Nacional de Identidad N° 10.198.221-1 , ambas domiciliadas en la Av.
18 de Septiembre N°1949, comuna de Arica, ciudad de Arica, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion
del Proyecto de Construccién de cierre perimetral del Terreno Direccién Regional Junji Arica, acuerdan
mediante el presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra carédcter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucion o control
de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio, de
las normas sobre transparencia y publicidad que informan los procesos de licitacion publica y en general el
ejercicio de la funcién administrativa.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la
Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que reciba de ésta, con ocasion
de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y
confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del
mismo, sin que la enumeracién que a continuacion se expresa sea taxativa, se entenderd por informacion
confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no
limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas
que tenga su origen en la JUNII y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢} Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d} Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, atn verbalmente
su caracter confidencial;

e) Toda informacidn relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a} Aquella gue sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de
informacién confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este
acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

3 infantites-JUNJI

Arics, Chilg
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la clausula precedente, la
JUNJI proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la
informacion necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas {bases administrativas y
técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la
informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume
responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacion confidencial proporcionada,
verbalmente o por escrito, para el anélisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacion de alto interés estratégico y por
lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto
clausulas contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa,
estableciendo mecanismos de sancidn en caso de infraccidén, como multas u otros que se estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJ a tomar en forma diligente todas las
medidas de resguardo necesarias para mantener ia confidencialidad de la informacién. En caso de robo o
hurto de la informacion, sera obiigacion de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento
de la JUNJI, quien tomard todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el
resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasién de
la implementacién de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio, tiene el
caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacion
directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica
relacionada o no con aquél, importara una violacidn al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podré ser entregada o
transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcidn de aquellos para quienes
sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las
operaciones descritas en la cladusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para
que este intercambio de informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el
presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos
del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entregoé informacion sujeta a confidencialidad,
ello no obstante que, antes de entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa serd responsable por los actos en contravencién a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podrd reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

B} Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la IUNJI, ya sea en las
reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las
conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de
conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes
involucradas, con el exclusivo propésito de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacion confidencial en detrimento de los
intereses de la JUNJI,
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QUINTO: CONTINUIDAD

Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno
derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida
que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de
este instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y
copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en
caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de
prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrantes. En particular
las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume Empresa respecto de la informacién
confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cladusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran
plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENQ: RESTITUCION DE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deberd hacer restitucién integra de toda la
informacion que se hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacidn
completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna
y ciudad de Arica, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Arica.

DECIMO PRIMERO:  PERSONERIAS.

La personeria de dofia SANDRA AMERICA DEL CARMEN FLORES CONTRERAS, Directora Regional de Arica y
Parinacota, para representar a la JUNJ, consta en la Resolucidén Exenta N° 015/026 de 2000 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. Asimismo, la Resolucién exenta en la que consta el nombramiento de la
Directora Regional de Arica y Parinacota, es la N2 015/27 de 23 de Enero de 2015 de la Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.

SANDRA FLORES CONTRERAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
DIRECTORA REGIONAL

JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT ,en representacion de
la empresa , declaro conocer y aceptar las bases administrativas y técnicas de
la presente licitacion “ o D
N° , publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web

www.mercadopublico.cl

Firma:

{Nombre y firma de Representante Legal)

ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Nombre o Razdn social:
Rut del Oferente:

Teléfono:

Direccion:

Correo electrénico:

Nombhres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:

Firma:

(Nombre y firma de Representante Legal)

Hes-JUNJI
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ANEXO N° 5: PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CIERRE PERIMETRAL TERRENO CAUPOLICAN

PROYECTO: "CIERRE PERIMETRAL TERRENO CAUPOLICAN"

COD!GO:

DIRECCION: CAUPOLICAN N° 189, LOTEO COTACOTANI, SITIO A1Y A2, POBL. MAGISTERIO

1 Obras Previsionales

1.1 Cosumos Basicos un

1.2 Instalaciones de Faena un

1.3 Letrero Terreno Fiscal un
2 Trabajos Previos

2.1 Replanteo, Trazado y niveles mi

3 Obra Gruesa

3.1 Movimiento de Tierra

3.1.1 Excavacion m3
3.1.2 Relienos m3
3.1.3 Extraccion de Escombros m3
3.2 Fundaciones
3.2.1 Emplantillado m3
3.2.2 Cimiento Aislado m3
3.3 Estructura Cierre
3.3.1 Estructura Metalica kg
3.3.2 Planchas OSB ml
3.4 Puerta Acceso un
4 Aseo de Obra ~un
Costo Directo Construccion SUB-TOTAL $0,00
Gastos Generales y Utllidad(Porcentaje y Monto Neto) (sol % . #;VALOR!
Valor Neto total Construccion (1+2) " #\VALOR!
Monto LV.A. (sobre 3) 19,00% " #VALOR!

Valor fotal construccion (3+4) TOTAL f #VALOR!

ntites- JUN




ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZO SOCIAL DFL
OFERENTE
MONTO
NOMBRE DEL FECHA DE
M2
CONTRATANTE TELEFONO NOMBRE DE LA OBRA CONTRATO | TERMINO
(SIN IVA)
FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
OBSERVACION:
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El Anexo 6y los certificados de conformidad de clientes donde consten los metros cuadrados construidos entre los afios
2013 y 2015, forman parte de la oferta técnica siendo de caracter obligatorio.

La no presentacion serd causal para la no aceptacién de la oferta, procediendo a dejar fuera de bases la oferta
presentada.




ANEXO 7

NOMINA DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN LOS ULTIMOS 2 ANOS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL

CFERENTE
N° NOMBRE DEL
ENTIDAD FONO N° DE CODIGO
FUNCIONARIOS CURSO O RUT FECHA
RA SENCE
CAPACITADOS ACTIVIDAD CAPACITADORA CONTACTO | HORAS

OBSERVACION:

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
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Este anexo debe venir acompafiado del dftimo certificado de imposiciones pagado que dé cuenta del nimero total de
funcionarios con que cuenta la empresa, de acuerdo a io establecido en los criterios de evaluacién.
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3e PUBLIQUESE, Ia presente Resolucién que aprueba las bases
admsmstrat;vas bases técnicas y anexos, para la contrataciéon del Proyecto de Construccion de cierre

seotmctral del Terreno Direccién Regional Junji Arica y autoriza el llamado a licitacion publica a través del
s:tlo www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA/VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

UMCT) N/ otc

DiSTRIBUCION

- Subdepartamento de RR.FF.

- Unidad .de Cobertura e infraestructura
- Unidad Juridica. /

- Archivo Ley de Transparencia. /

- Oficina de Partes.




