



Res Exenta N° 015/001039

Ref: Adjudica Licitación Pública 846-10-LE13,  
contrato suministro mantención de camionetas JUNJI  
Atacama.

Copiapó, 14 de Junio 2013

**VISTOS:**

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Decreto Supremo N° 1574 de 1971, del Ministerio de Educación; Ley N° 19.886, de Compras y Contrataciones del Sector Público; Decreto N° 250 del 2004 del Ministerio de Hacienda; Ley de Presupuestos del Sector Público que rige para el 2013, N° 20.641 del año 2012, la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República y sus modificaciones posteriores, Decreto Supremo N° 28, de 1994 y Decreto Supremo N° 45 de 1995, ambos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Resolución N° 026 de 04 de febrero de 2000 y sus modificaciones en Resolución Exenta N° 015/172 de 20 de Agosto de 2001 y N° 015/ 822 de 03 de junio 2004, Resolución Exenta N° 015/2366 de 26-10-2007, Resolución Exenta N° 1352 de 20 de julio de 2006, Resolución Exenta N° 015/1792 de 13 de septiembre de 2006 y Resolución Exenta 015/0190 del 07-12-2012, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que mediante RESOLUCION EXENTA N° 015/000941 (30-05-2013) se autoriza el llamado a Licitación Pública y aprueba Términos de Referencia para contratar REPARACIONES Y MANTENCIONES DE CAMIONETAS INSTITUCIONALES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO SUMINISTRO DE LA REGIÓN DE ATACAMA.

2.- Que se publicó en el sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl) con el número de Identificación 846-10-LE13

3.- Que, en la licitación Pública participó un solo oferente.

Pedro Vadillo e Hijos Ltda.

4.- Que, la Comisión de Evaluación a través del Acta de Evaluación de fecha 10 de mayo 2013 anexa y publicada en Portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), ha considerado conveniente proponer la adjudicación de los Servicios de REPARACIONES Y MANTENCIONES DE CAMIONETA INSTITUCIONAL BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO SUMINISTRO DE LA REGIÓN DE ATACAMA como a continuación se indica:

**RESUELVO:**

1.- Adjudica la Licitación 846-10-LE13, modalidad adjudicación múltiple sin emisión automática de orden de compra, y contrátese Don Pedro Vadillo e Hijos Limitada Rut N° 84.942.100-k, domiciliado en Ramón Freire N° 268, Copiapó, el que será llamado de acuerdo a los requerimientos valores ofertados, con el objeto de realizar labores de REPARACIONES Y MANTENCIONES DE CAMIONETAS INSTITUCIONALES DE LA REGIÓN DE ATACAMA, las cuales deben realizarse de acuerdo a las especificaciones técnicas publicadas en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), y por los cuales se cancelarán los valores registrados por el contratista en su formulario oferta económica levantada por el oferente en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), copia de la cual se adjunta.

| Proveedor     | Precio Unitario | Nota | Ponderación 50% | Experiencia | Ponderación 10% | Requerimientos Técnicos | Ponderación 40% | Nota Final |
|---------------|-----------------|------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Pedro Vadillo | 1               | 10   | 5               | 10          | 1               | 10                      | 4               | 10         |

2.- Páguese al contratista la cantidad resultante de los Servicios de Mantención Camionetas JUNJI de la Región de Atacama, según los valores señalados en "Formulario Oferta Económica", levantada por el oferente en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), previa recepción de los servicios por parte de Chofer Institucional de esta Dirección Regional.

| Ítem | Especificación                                     | Plazo entrega Diesel | Valor neto Diesel | Especificación para Diesel | Plazo entrega Bencina | Valor Neto Bencina | Especificación para Bencina |
|------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | Alineamiento del Vehículo                          | 2 días               | 38.000            | Serv. M. de obra           | 2 días                | 35.000             | Serv. M. de obra            |
| 2    | Análisis de Gases                                  | 1 día                | 35.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 35.000             | Serv. M. de obra            |
| 3    | Cambiar Aceite Motor c/Filtro                      | 1 día                | 25.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 25.000             | Serv. M. de obra            |
| 4    | Cambiar Amortiguadores Delanteros                  | 1 día                | 48.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 48.000             | Serv. M. de obra            |
| 5    | Cambiar Amortiguadores Traseros                    | 1 día                | 48.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 48.000             | Serv. M. de obra            |
| 6    | Cambiar Filtro de Aceite Hidráulico                | 1 día                | 26.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 26.000             | Serv. M. de obra            |
| 7    | Cambiar Filtro de combustible                      | 1 día                | 26.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 26.000             | Serv. M. de obra            |
| 8    | Cambio Bomba de Agua                               | 2 días               | 98.000            | Serv. M. de obra           | 2 días                | 98.000             | Serv. M. de obra            |
| 9    | Cambio Bomba de combustible                        | 2 días               | 165.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 165.000            | Serv. M. de obra            |
| 10   | Cambio Bomba de Embrague                           | 2 días               | 190.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 168.000            | Serv. M. de obra            |
| 11   | Cambio Bomba de Freno                              | 2 días               | 185.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 180.000            | Serv. M. de obra            |
| 12   | Cambio Radiador                                    | 2 días               | 350.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 360.000            | Serv. M. de obra            |
| 13   | Cambio Rótulas                                     | 3 días               | 280.000           | Serv. M. de obra           | 3 días                | 280.000            | Serv. M. de obra            |
| 14   | Cargar Circuito Aire Acondicionado                 | 2 días               | 120.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 120.000            | Serv. M. de obra            |
| 15   | Engrase General                                    | 1 día                | 35.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 35.000             | Serv. M. de obra            |
| 16   | Limpiar Inyectores                                 | 2 días               | 180.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 90.000             | Serv. M. de obra            |
| 17   | Limpieza de Motor                                  | 1 día                | 35.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 35.000             | Serv. M. de obra            |
| 18   | Lubricantes (Aceite de Motor)                      | 1 día                | 45.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 70.000             | Serv. M. de obra            |
| 19   | Regular Válvulas                                   | 1 día                | 95.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 120.000            | Serv. M. de obra            |
| 20   | Reparación tren delantero y trasero                | 4 días               | 800.000           | Serv. M. de obra           | 4 días                | 800.000            | Serv. M. de obra            |
| 21   | Reparar alternador                                 | 2 días               | 120.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 120.000            | Serv. M. de obra            |
| 22   | Reparar Alza Vidrios                               | 2 días               | 80.000            | Serv. M. de obra           | 2 días                | 80.000             | Serv. M. de obra            |
| 23   | Reparar caja de cambio automática                  | 15 días              | 2.400.000         | Serv. M. de obra           | 15 días               | 2.800.000          | Serv. M. de obra            |
| 24   | Reparar caja de cambio mecánica                    | 15 días              | 150.000           | Serv. M. de obra           | 15 días               | 150.000            | Serv. M. de obra            |
| 25   | Reparar caja de transferencia                      | 10 días              | 150.000           | Serv. M. de obra           | 10 días               | 150.000            | Serv. M. de obra            |
| 26   | Reparar Diferencial Trasero                        | 10 días              | 350.000           | Serv. M. de obra           | 10 días               | 350.000            | Serv. M. de obra            |
| 27   | Reparar Embrague                                   | 5 días               | 450.000           | Serv. M. de obra           | 5 días                | 450.000            | Serv. M. de obra            |
| 28   | Reparar Frenos (Balatas y Pastillas)               | 2 días               | 180.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 180.000            | Serv. M. de obra            |
| 29   | Reparar Motor de Partida                           | 2 días               | 120.000           | Serv. M. de obra           | 2 días                | 120.000            | Serv. M. de obra            |
| 30   | Revisar Nivel o Cambiar Aceite Caja DE CAMBIO      |                      |                   |                            |                       |                    | Serv. M. de obra            |
| 31   | Revisar Nivel o Cambiar Aceite Diferencial Trasero |                      |                   |                            |                       |                    | Serv. M. de obra            |
| 32   | Revisar Nivel o Cambiar Aceite Hidráulico          | 1 día                | 65.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 65.000             | Serv. M. de obra            |
| 33   | Revisar Nivel o Cambiar coolant                    | 1 día                | 48.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 48.000             | Serv. M. de obra            |
| 34   | Revisar Nivel o Cambiar Líquido de Freno           | 1 día                | 45.000            | Serv. M. de obra           | 1 día                 | 45.000             | Serv. M. de obra            |

|    |                                                                                                 |         |         |                  |         |         |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|------------------|
| 35 | Cambio de Batería                                                                               | 1 día   | 125.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 125.000 | Serv. M. de obra |
| 36 | Revisar y limpiar Circuito Aire Acondicionado                                                   | 1 día   | 45.000  | Serv. M. de obra | 1 día   | 45.000  | Serv. M. de obra |
| 37 | Revisar temperatura de motor                                                                    | 2 hrs   | 20.000  | Serv. M. de obra | 2 horas | 20.000  | Serv. M. de obra |
| 38 | Revisar y Lubricar Caja de Dirección                                                            | 2 hrs   | 20.000  | Serv. M. de obra | 2 horas | 20.000  | Serv. M. de obra |
| 39 | Revisar y/o Engrasar Masas Delanteras                                                           | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 40 | Revisar y/o Engrasar Homocinéticas                                                              | 2 días  | 120.000 | Serv. M. de obra | 2 días  | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 41 | Revisar y/o Engrasar Masas Traseras                                                             | 2 días  | 120.000 | Serv. M. de obra | 2 días  | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 42 | Revisión Técnica (Apto para Planta Revisadora)                                                  | 1 día   | 85.000  | Serv. M. de obra | 1 día   | 85.000  | Serv. M. de obra |
| 43 | Rotar Neumáticos                                                                                | 1 día   | 50.000  | Serv. M. de obra | 1 día   | 50.000  | Serv. M. de obra |
| 44 | Realizar Revisión Preventiva                                                                    | 1 día   | 40.000  | Serv. M. de obra | 1 día   | 40.000  | Serv. M. de obra |
| 45 | Cambio de Aceite Motor con filtro de aceite                                                     | 1 día   | 60.000  | Serv. M. de obra | 1 día   | 85.000  | Serv. M. de obra |
| 46 | Cambio filtro aire y combustible                                                                | 1 día   | 65.000  | Serv. M. de obra | 1 día   | 65.000  | Serv. M. de obra |
| 47 | Revisión de Niveles                                                                             | 3 hrs   | 20.000  | Serv. M. de obra | 3 hrs   | 20.000  | Serv. M. de obra |
| 48 | Revisión y Reparación de Frenos                                                                 | 2 días  | 150.000 | Serv. M. de obra | 2 días  | 150.000 | Serv. M. de obra |
| 49 | Cambio de Crucetas                                                                              | 2 días  | 120.000 | Serv. M. de obra | 2 días  | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 50 | Afinamiento de Motor                                                                            | 2 días  | 65.000  | Serv. M. de obra | 2 días  | 65.000  | Serv. M. de obra |
| 51 | Revisiones y Reparaciones de tren delantero                                                     | 10 días | 600.000 | Serv. M. de obra | 10 días | 800.000 | Serv. M. de obra |
| 52 | Revisión y Reparación de sistemas de frenos                                                     | 3 días  | 140.000 | Serv. M. de obra | 3 días  | 150.000 | Serv. M. de obra |
| 53 | Reparación de Radiadores                                                                        | 2 días  | 80.000  | Serv. M. de obra | 2 días  | 80.000  | Serv. M. de obra |
| 54 | Revisión y reparación de sistema de luces                                                       | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 55 | Revisión y Reparación de motor de partida                                                       | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 56 | Revisión y Reparación del alternador                                                            | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 57 | Revisión y Reparación de sistema eléctrico en general                                           |         |         |                  |         |         | Serv. M. de obra |
| 58 | Revisión y Reparación de sistema de calefacción                                                 | 1 día   | 100.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 120.000 | Serv. M. de obra |
| 59 | Reparación tubo de escape                                                                       | 1 día   | 90.000  | Serv. M. de obra | 1 día   | 90.000  | Serv. M. de obra |
| 60 | Cambio tubo de escape                                                                           | 1 día   | 180.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 170.000 | Serv. M. de obra |
| 61 | Cambio Correa Distribución                                                                      | 2 días  | 120.000 | Serv. M. de obra | 2 días  | 280.000 | Serv. M. de obra |
| 62 | Cambio de Neumáticos (Indicar precio y marca ofrecida). Incluido montaje, alineación y Balanceo | 1 día   | 110.000 | Serv. M. de obra | 1 día   | 110.000 | Serv. M. de obra |
| 63 | Cambio de parabrisas                                                                            | 2 días  | 360.000 | Serv. M. de obra | 2 días  | 480.000 | Serv. M. de obra |



|    |              |  |        |             |        |             |
|----|--------------|--|--------|-------------|--------|-------------|
|    | delantero    |  |        |             |        |             |
| 64 | Mano de obra |  | 30.000 | Hora hombre | 28.000 | hora hombre |

3.- Impútese los montos que resultaren y se cancelen a los Proveedores anteriormente indicados con cargo al Programa 01 Subtítulo 22, Ítem 06, Asignación 002, del presupuesto Institucional.

4.- La supervisión dirección y control del contrato estará a cargo de la Subdirección de Recursos Financieros y Físicos.

5.- La Unidad Jurídica Regional procederá a redactar el contrato respectivo de acuerdo a los Términos de Referencia y las especificaciones técnicas, incorporando todas aquellas cláusulas que considere convenientes para el debido resguardo de los intereses Institucionales, aún cuando no estén explícitas en la presente resolución.

6.- Si el adjudicado no proporciona los antecedentes legales y económicos indicados en los Términos de Referencia, no presenta la garantía de fiel cumplimiento del contrato; no firma el contrato, por causas que le sean imputable dentro del plazo establecido, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada.

7.- Emitanse las órdenes de compra correspondientes a través del sistema [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), en medida que sean requeridos sus servicios.

ANÓTESE, REFRENDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA.



*[Handwritten signature]*  
MARCELA GONZÁLEZ BURGOS  
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA

MGB/CGJ/ACOMHC.  
DISTRIBUCION:

1. Asesoría Jurídica
2. Oficina de Partes
3. Unidad de Adquisiciones.