



0546

RESOLUCION EXENTA N ° 015/

REF: ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA 846-2-LE14 POR CONTRATO SUMINISTRO PARA REPARACIONES MENORES DE LOS JARDINES INFANTILES Y OFICINAS DE LA REGIÓN DE ATACAMA.

COPIAPÓ, 26 MAY 2014

VISTOS:

1º) La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que “Crea la Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2º) la Ley N° 20.713, del Ministerio de Hacienda, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2014; 3º) la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”, 4º) Decreto Supremo N° 1574 de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que “Aprueba Reglamento de Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5º) el Decreto Supremos N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; 6º) la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que “Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón”; 7º) el Decreto Supremo N° 156, de 2014, del Ministerio de Educación, que “Nombra a doña Desirée López de Maturana, en el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 8º) la Resolución N° 26 del 04/02/2000; la Resolución N°015/ 172 del 20/08/2001 y la Resolución N° 015/822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administración de Recursos Humanos y en Directoras Regionales; 9º) la Resolución Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones; 10º) la Resolución N° 015/0190 del 07/12/2012 de la Vice Presidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en calidad de Directora Regional de Atacama a la Sra. Marcela Paz González Burgos; 11º) los demás antecedentes tenidos a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante RESOLUCION EXENTA N° 015/00386, de fecha 15/04/2014, se autoriza el llamado a Licitación Pública y aprueba Bases administrativas para contratar el servicio de “REPARACIONES MENORES DE LOS JARDINES INFANTILES Y OFICINAS DE LA REGION DE ATACAMA”.

2.- Que se publicó en el sistema www.mercadopublico.cl, con el número de Identificación 846-2-LE14.

3.- Que, en la licitación Pública participaron 6 oferentes, sin embargo para la evaluación sólo se consideraron 4, dado que los otros no presentaron la garantía de fiel cumplimiento exigida en las bases administrativas. Los cuatro oferentes que continuaron en el proceso son:

Rut	Contratista
8.960.614-4	IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ
76.127.604-2	P&P LTDA
10.178.215-8	PEDRO FLÁNDEZ HERNÁNDEZ
4.834.940-4	ANTONIO DIAZ GONZALEZ

4.- Que, la Comisión de Evaluación a través del Acta de Evaluación de fecha 22 de Mayo 2014 anexa y publicada en Portal www.mercadopublico.cl, ha considerado conveniente proponer la adjudicación de los Servicios de REPARACIONES MENORES DE LOS JARDINES INFANTILES POR COMUNA DE LA REGIÓN DE ATACAMA”, en el orden de precedencia como a continuación se indica:

Provincia Copiapó	Precio Unitario	Precedencia
P&P LTDA	13.642.429	1° precedencia
PEDRO FLANDEZ HERNANDEZ	14.875.000	2° precedencia
IVAN FERNANDEZ MENDEZ	16.409.300	3° precedencia

Provincia del Huasco	Precio Unitario	Precedencia
ANTONIO DIAZ GONZALEZ	15.810.500	1° precedencia
P&P LTDA	13.642.429	2° precedencia
PEDRO FLANDEZ HERNANDEZ	14.875.000	3° precedencia
IVAN FERNANDEZ MENDEZ	16.409.300	4° precedencia



Provincia Chañaral D. Almagro	Precio Unitario	Precedencia
P&P LTDA	13.642.429	1° precedencia
PEDRO FLANDEZ HERNANDEZ	14.875.000	2° precedencia
IVAN FERNANDEZ MENDEZ	16.409.300	3° precedencia

RESUELVO:

1.-Adjudicase la Licitación 846-2-LE14, modalidad adjudicación múltiple sin emisión automática de orden de compra, y contrátese a los proveedores que se indican, y en el orden de precedencia que se señala, con el objeto de realizar labores de reparación y mantención en los Establecimientos dependientes de esta Dirección Regional, Vía Contrato de Suministro, las cuales deben realizarse de acuerdo a las especificaciones técnicas publicadas en el portal www.mercadopublico.cl, y por los cuales se cancelarán los valores registrados por cada uno de los contratistas en su formulario oferta económica levantada por el oferente en el portal www.mercadopublico.cl, copia de la cual se adjunta.

Ítem	CODIGO	DESCRIPCION	UNI	PFH	P Y P	A DIAZ	DISEFESA
1	01.	SISTEMA DE ALARMAS					
2	1.1	Magnéticos de puertas y ventanas	UN	4.500	13.760	5.000	11.800
3	1.1.2	CAMBIO DE BATERÍA 9V sistema de alarmas	UN	30.000	16.940	32.000	39.800
4	1.1.3	Cableado sistema alarmas	MTL	2.500	3.520	3.000	2.800
5	1.1.4	SENSORES DE MOVIMIENTOS	un	25.000	30.250	30.000	29.500
6	1.2	RED HUMEDA					
7	1.2.1	CARRETE SEMI RÍGIDO DE 1 PULGADA	UN	150.000	65.340	150.000	260.000
8	1.2.2	CARRETE MANGUERA DE LONA DE 1 PULGADA	UN	150.000	72.130	150.000	260.000
9	1.2.3	MANGUERA 1/2" DE GOMA MTL	MTL	2.500	2.654	3.000	3.800
10	1.2.4	MANGUERA 3/4" DE GOMA	MTL	3.500	2.845	3.500	4.900
11	1.3	MANTENCIÓN DE RED HÚMEDA					
12	1.3.1	CARRETE SEMI RÍGIDA DE 1 PULGADA 25 ML	UN	150.000	65.430	150.000	89.000
13	1.3.2	CARRETE MANGUERA DE LONA DE 1 PULGADA 25 ML	UN	150.000	72.140	150.000	118.000
14	1.3.3	PITÓN DE 1 PULGADA PARA RED HÚMEDA	UN	55.000	45.375	15.000	89.000
15	1.3.4	CAMBIO DE GABINETE	UN	150.000	78.600	150.000	118.000
16	1.4	LUCES DE EMERGENCIA	UN	45.000	46.530	57.000	49.000
17	1.5	PUERTAS DE EMERGENCIA					
18	1.5.1	PUERTA DE ESCAPE ATABLERADA	UN	200.000	87.640	180.000	*
19	1.5.2	PUERTAS DE ALUMINIO DOBLE HOJA	UN	350.000	205.040	320.000	380.000
20	1.6	ALARMAS DE EMERGENCIA	ML	150.000	46.150	100.000	-
21	1.7	LAMINAS DE SEGURIDAD DE VIDRIOS	M2	24.000	35.750	180.000	28.000
22	02.	SISTEMA DE GAS LICUADO					
23	2.1	CAÑERÍA DE GAS					
24	2.1.1.	CAÑERÍA DE GAS EMBUTIDA DE CU ½"	ML	8.000	13.200	10.000	39.000
25	2.1.2	CAÑERÍA DE GAS EMBUTIDA CU ¾"	ML	12.000	16.500	12.000	47.000
26	2.1.3	CAÑERÍA DE GAS EMBUTIDA CU 1"	ML	16.000	19.800	14.000	47.000
27	2.1.4	CAÑERÍA DE GAS EMBUTIDA DE CU 1 ¼"	ML	18.000	24.200	18.000	79.000
28	2.1.5	CAÑERÍA DE GAS A LA VISTA DE CU ½"	ML	8.000	11.000	8.000	31.000
29	2.1.6	CAÑERÍA DE GAS A LA VISTA CU ¾"	ML	12.000	13.200	12.000	41.000
30	2.1.7	CAÑERÍA DE GAS A LA VISTA CU 1"	ML	16.000	16.500	14.000	41.000
31	2.1.8	CAÑERÍA DE GAS A LA VISTA DE CU 1 ¼"	ML	18.000	20.900	18.000	63.000
32	2.1.9	LLAVE DE PASO DE GAS CU DE ½ A LA VISTA	UN	22.000	16.500	20.000	21.000
33	2.1.10	LLAVE DE PASO DE GAS CU DE ¾ A LA VISTA	UN	24.000	18.700	22.000	39.000



34	2.1.11	LLAVE DE PASO DE GAS CU DE 1" A LA VISTA	UN	26.000	20.900	24.000	49.000
35	2.1.12	REGULADOR DE GAS PARA CILINDROS DE 45 KG	UN	80.000	35.600	80.000	49.000
36	2.1.13	FLEXIBLE DE GAS (LARGO MINIMO 0.60	UN	25.000	21.450	30.000	25.000
37	2.2	OBTENCION DE SELLO VERDE	UN	600.000	538.000	500.000	450.000
38	2.3	PRUEBAS DE INSTALACIÓN	UN	150.000	253.000	100.000	60.000
39	2.4	REPARACIÓN BASTÓN COMPLETO ESTANQUE DIÁMETRO ½" (BOMBONA)	UN	100.000	74.580	120.000	140.000
40	2.5	REPARACIÓN BASTÓN COMPLETO ESTANQUE DIÁMETRO ¾" (BOMBONA)	UN	100.000	85.800	120.000	140.000
41	2.6	REGULADOR DOBLE ETAPA C/ FLEXIBLE DE ESTANQUE DIÁMETRO ½" (BOMBONA)	UN	100.000	48.060	120.000	160.000
42	2.7	REGULADOR DOBLE ETAPA C/ FLEXIBLE DE ESTANQUE DIÁMETRO ¾" (BOMBONA)	UN	100.000	57.850	120.000	160.000
43	2.8	CALEFONT					
44	2.8.1	CALEFONT IONIZADO 5 LITROS	UN	160.000	298.550	150.000	180.000
45	2.8.2	MANTENCION DE CALEFONT	UN	45.000	60.920	55.000	60.000
46	2.9.-	CALEFONT 15 LITROS IONIZADO	UN	400.000	440.000	360.000	320.000
47	2.9.1.-	CALEFONT IONIZADO 10 LITROS	UN	300.000	331.000	300.000	280.000
48	2.9.2	CASETA CALEFONT	UN	100.000	81.510	120.000	60.000
49	2.9.3	MANTENCION	GL	45.000	45.920	55.000	48.000
50	03.-	SISTEMA ELÉCTRICO					
51	3.1	CENTRO DE ILUMINACIÓN	UN	25.000	59.224	24.000	28.000
52	3.2	CENTRO DE ENCHUFE	UN	15.000	16.808	12.000	28.000
53	3.2.1	CABLEADO ELECTRICO TRES COLORES	ml	2.500	3.940	3.000	12.000
54	3.3	DISYUNTOR AUTOMÁTICO	UN	25.000		24.000	28.000
55	3.3.1.-	DISYUNTOR AUTOMÁTICO 10	UN	25.000	18.480	24.000	28.000
56	3.3.2.-	DISYUNTOR AUTOMÁTICO 15	UN	25.000	20.020	25.000	28.000
57	3.3.3.-	DISYUNTOR AUTOMÁTICO 20	UN	25.000	27.060	26.000	28.000
58	3.3.4.-	DISYUNTOR AUTOMÁTICO 25	UN	25.000	32.120	27.000	28.000
59	3.4	PROTECTOR DIFERENCIAL 2X25 A.	UN	45.000	42.240	35.000	52.000
60	3.5	EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO 2X40W	UN	45.000	60.720	35.000	52.000
61	3.6	EQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA 2X40W	UN	45.000	70.950	35.000	52.000
62	3.7	MANTENCION EQUIPO FLUORECENTES					
63	3.7.1	CAMBIO DE TUBOS FLUERECENTE	UN	2.000	4.620	2.000	12.000
64	3.7.2	BALLAST	UN	20.000	6.380	20.000	18.000
65	3.7.3	JUEGO BASE PARA TUBO FLUORESCENTE	UN	25.000	18.480	25.000	18.000
66	3.7.4	PARTIDOR	UN	2.500	2.156	2.000	8.000
67	3.8	CHAPA ELECTRICA , CITOFOÑO					
68	3.8.1	INSTALACION DE CHAPA ELECTRICA	UN	100.000	59.730	45.000	82.000
69	3.8.2	MANTENCION DE CHAPA ELECTRICA	GL	50.000	28.930	45.000	38.000
70	3.8.3	INSTALACION DE CITOFOÑO	UN	100.000	50.840	100.000	79.000
71	3.8.4	MANTENCION DE CITOFOÑO	GL	50.000	27.930	45.000	25.000
72	3.8.5	CHAPA ELECTRICA CON PORTERO	UN	150.000	79.740	150.000	93.000
73	04.-	SISTEMA DE ALCANTARILLADO					
74	4.1	EXCAVACIONES	ML	9.000	16.740	12.000	12.000

75	4.2	RELLENOS	ML	9.000	12.540	12.000	12.000
76	4.3	ALCANTARILLADO DE PVC					
77	4.3.1	ALCANTARILLADO DE PVC SANITARIO 110 MM	ML	9.000	11.550	15.000	12.000
78	4.3.2	ALCANTARILLADO DE PVC SANITARIO 50 MM	ML	9.000	7.040	15.000	12.000
79	4.3.3.-	ALCANTARILLADO DE PVC SANITARIO 75 MM	ML	9.000	8.140	15.000	12.000
80	4.6.-	CONFECCIÓN DE PILETA DE DESAGÜE CON REJILLA METÁLICA.	UM	45.000	35.200	15.000	62.000
81	4.7.-	DESTAPE DE ALCANTARILLADO					
82	4.7.1.-	DESTAPE DE ALCANTARILLADO	ML	12.000	23.650	12.000	48.000
83	4.7.2.-	DESTAPE DE RAMAL DESDE WC HASTA CÁMARA MÁS CERCANA	ML	12.000	46.288	12.000	48.000
84	4.7.3.-	DESTAPE DE RAMAL ENTRE CÁMARAS	ML	12.000	33.770	12.000	48.000
85	4.7.4.-	MANTENCION DE SISTEMA PARTICULAR LIMPIA FOSAS	M3	35.000	267.400	75.000	-
86	4.8.-	REPOSICION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO	ML	15.000	13.200	15.000	32.000
87	4.9.-	VENTILACIONES DE ALCANTARILLADO	ML	45.000	14.520	35.000	22.000
88	4.10.-	DUCTO	ML	45.000	15.158	35.000	-
89	4.11.-	MANTAS	ML	45.000	11.220	35.000	38.000
90	4.12.-	SIFONES					
91	4.12.1.-	SIFONES PARA LAVAMANOS	UN	25.000	8.016	35.000	18.000
92	4.12.2.-	SIFONES PARA LAVAPLATOS	UN	30.000	8.016	35.000	18.000
93	05.-	SISTEMA DE AGUA POTABLE					
94	5.1.-	CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS					
95	5.1.1.-	ARTEFACTO WC ADULTOS	UN	75.000	95.480	80.000	78.000
96	5.1.2.-	ARTEFACTO WC INFANTIL	UN	75.000	107.360	80.000	82.000
97	5.1.3.-	TAPA DE WC PÁRVULO CELITE 101	UN	12.000	59.400	15.000	32.000
98	5.1.4.-	TAPAS ASIENTOS PARA WC ADULTO	UN	12.000	50.270	15.000	32.000
99	5.1.5.-	LAVAMANOS ADULTO TIPO VERONA	UN	75.000	86.680	80.000	78.000
100	5.1.6.-	LAVAMANOS SALA DE MUDAS	UN	75.000	87.560	80.000	99.000
101	5.1.7.-	LAVAMANOS SALA DE HABITOS HIGIENICOS	UN	75.000	87.560	80.000	78.000
102	5.2.-	CAMBIO DE VÁLVULA FLUIDMASTER	UN	20.000	13.750	20.000	18.000
103	5.3.-	INSTALACION EQUIPAMIENTO PARA BAÑO MINUSVALIDO					
104	5.3.1.-	ARTEFACTO WC	UN	150.000	105.270	150.000	82.000
105	5.3.2.-	LAVAMANOS	UN	150.000	89.320	150.000	78.000
106	5.3.3.-	BARRAS DE APOYO	UN	85.000	60.170	75.000	63.000
107	5.4.-	TINA	UN	150.000	198.770	185.000	98.000
108	5.5.-	RECEPTÁCULO DUCHA.	UN	75.000	76.340	85.000	78.000
109	5.6.-	LAVAPLATOS 1 CUBETA 1 SECADORES	UN	150.000	145.640	160.000	78.000
110	5.7	LAVAPLATOS 1 CUBETA 2 SECADORES	UN	150.000	159.830	160.000	99.000
111	5.8.-	LAVAPLATOS 2 CUBETA 2 SECADORES	UN	150.000	174.350	160.000	140.000
112	5.7	INSTALACIONES DE AGUA POTABLE					
113	5.7.1.-	EXCAVACIONES					
114	5.7.1.1.-	EXCAVACIONES	ML	9.000	14.740	12.000	12.000
115	5.7.1.2.-	RELLENOS	ML	9.000	12.540	12.000	12.000
116	5.7.3.-	CAÑERIAS					
117	5.7.3.1	BAJO TIERRA	ML	20.000	25.190	18.000	39.000

118	5.7.3.2	BAJO LOSA Y SOBRE CIELO FALSO	ML	20.000	31.240	18.000	39.000
119	5.7.3.3	CAÑERÍA A LA VISTA	ML	20.000	20.460	18.000	39.000
120	5.7.3.4	UNIONES SOLDADAS	UN	20.000	23.540	18.000	32.000
121	5.8	CAÑERÍA DE AGUA					
122	5.8.1	CAÑERÍA DE AGUA A LA VISTA CU ½	ML	8.000	11.880	10.000	39.000
123	5.8.2	CAÑERÍA DE AGUA A LA VISTA CU ¾	ML	12.000	16.830	12.000	39.000
124	5.8.3	CAÑERÍA DE AGUA A LA VISTA CU 1"	ML	12.000	18.920	14.000	47.000
125	5.8.4	CAÑERÍA DE AGUA A LA VISTA CU 1 1/4"	ML	12.000	21.340	16.000	63.000
126	5.8.5	CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE CU ½"	ML	12.000	13.860	10.000	39.000
127	5.8.6	CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE CU ¾"	ML	14.000	20.350	12.000	47.000
128	5.8.7	CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE CU 1"	ML	16.000	23.430	14.000	79.000
129	5.8.9-	CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE CU 1 1/4"	ML	18.000	26.400	18.000	79.000
130	5.9.-	LLAVES					
131	5.9.1.-	LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU ½	UN	18.000	17.160	18.000	28.000
132	5.9.2.-	LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU ¾	UN	20.000	21.120	20.000	35.000
133	5.9.3.-	LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU 1"	UN	22.000	22.110	22.000	38.000
134	5.10.-	CAÑERÍAS DE PVC					
135	5.10.1.-	CAÑERÍA DE AGUA A LA VISTA PVC 20MM	ML	4.000	10.560	9.000	18.000
136	5.10.2.-	CAÑERÍA DE AGUA A LA VISTA PVC 25MM	ML	4.000	12.760	9.000	18.000
137	5.10.3.-	CAÑERÍA DE AGUA A LA VISTA PVC 32 MM	ML	4.000	14.960	9.000	25.000
138	5.10.4.-	CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE PVC 20 MM	ML	4.000	13.530	9.000	39.000
139	5.10.5.-	CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE PVC 25 MM	ML	4.000	14.740	9.000	49.000
140	5.10.6.-	CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE PVC 32 MM	ML	4.000	18.370	9.000	52.000
141	5.11.-	LLAVE DE PVC					
142	5.11.1-	LLAVE DE PASO DE AGUA PVC DE 20 MM	UN	8.000	8.620	25.000	32.000
143	5.11.2-	LLAVE DE PASO DE AGUA PVC DE 25 MM	UN	12.000	10.390	25.000	32.000
144	5.11.3-	LLAVE DE PASO DE AGUA DE PVC 32 MM	UN	14.000	11.830	25.000	32.000
145	5.12	FLEXIBLE DE AGUA POTABLE	UN	12.000	12.580	15.000	18.000
146	5.13	LLAVE DE LAVAMANOS ALTA FAS	UN	45.000	37.840	45.000	32.000
147	5.14	SISTEMA HIDROPACK					
148	5.14.1	SISTEMA HIDROPACK	UN	100.000	554.340	150.000	-
149	5.14.2	ESTANQUE DE ACUMULACION	UN	100.000	231.000	150.000	230.000
150	5.14.3	TANQUE HIDRONEUMATICO	UN	120.000	148.489	150.000	-
151	5.14.4	TABLERO DE PROTECCION Y COMANDO	UN	150.000	171.600	150.000	360.000
152	5.14.5	CASETA	UN	150.000	166.000	150.000	380.000
153	5.14.6	PRUEBAS A LAS INSTALACIONES	UN	120.000	187.000	150.000	-
154	06.-	TECHUMBRE Y HOJALATERIA					
155	6.1.-	CUBIERTA					
156	6.1.1-	CUBIERTA ACERO PV-4	M2	15.000	22.680	18.000	23.000
157	6.1.2.-	PLANCHA ZINC ALUN 05 MM ONDULADO	M2	12.000	21.340	18.000	18.000
158	6.1.3.-	PLANCHA ZINC ALUN 05 MM V	M2	12.000	23.760	18.000	25.000
159	6.1.4.-	PLANCHA ZINC ALUN 05 MM	M2	12.000	31.768	18.000	25.000
160	6.1.5.-	TECHUMBRE POLICARBONATO 05MM ONDULADO	ML	22.000	20.460	22.000	38.000
161	6.1.6.-	TECHUMBRE POLICARBONATO 05MM V	ML	22.000	17.930	22.000	38.000



162	6.1.7.-	PLANCHA DE POLICARBONATO EN PATIO DE SERVICIO	M2	35.000	16.060	36.000	38.000
163	6.1.8.-	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM.	M2	35.000	23.540	36.000	38.000
164	6.1.9	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM ESPESOR.	M2	35.000	20.570	36.000	38.000
165	6.2	SELLO					
166	6.2.1	SELLO	M2	3.500	4.300	4.500	22.000
167	6.2.3.-	REPARACION DE FILTRACION CON LLUVIA	GL	50.000	61.940	45.000	22.000
168	6.3.-	FRONTONES DE TECHUMBRES	UN	35.000	37.390	45.000	28.000
169	6.4	TAPACANES	UN	15.000	27.040	22.000	28.000
170	6.5.-	ALEROS	M2	35.000	26.544	45.000	22.000
171	6.7	CANALETAS	ML	15.000	13.880	22.000	22.000
172	6.8	BAJADAS	ML	15.000	21.340	22.000	22.000
173	6.10	LIMPIEZA DE TECHUMBRE	M2	2.500	3.560	3.000	2.500
174	6.11	COMBUSTION LENTA					
175	6.11.1	DUCTO	ML	30.000	15.840	35.000	18.000
176	6.11.2	GORROS	UN	25.000	7.150	25.000	18.000
177	6.11.3	EMBUDILLO	UN	25.000	10.395	25.000	-
178	6.11.4	ESCANTILLONES CON CAÍDA DE AGUA EXISTENTE	UN	35.000	8.580	35.000	-
179	6.11.5	MANTAS AISLANTE	UN	35.000	13.530	35.000	-
180	7.-	PUERTAS Y VENTANAS					
181	7.1.-	PUERTAS					
182	7.1.1.-	PUERTA PLACAROL 0.70X2.00 MTS.	UN	60.000	44.880	70.000	120.000
183	7.1.2.-	PUERTA PLACAROL 0.80X2.00 MTS.	UN	60.000	49.104	70.000	120.000
184	7.1.3.-	PUERTA PLACAROL 0.90X2.0 MTS.	UN	60.000	56.496	70.000	120.000
185	7.1.4.-	PUERTA PLACAROL ½ CUERPO VIDRIADO 0.80X2.0 MTS.	UN	80.000	88.440	95.000	120.000
186	7.1.5.-	PUERTA DOBLE HOJA 1.50X 2.0 MTS. (PLACAROL)	UN	80.000	79.640	95.000	220.000
187	7.1.6.-	PUERTA DOBLE HOJA 1.50X 2.0 MTS ½ CUERPO VIDRIADO	UN	190.000	128.700	190.000	220.000
188	7.1.7.-	PUERTA METÁLICA 0,90 X 2,0 MT CON MALLA ACMA O LAMINA METALICA	UN	160.000	73.128	160.000	240.000
189	7.1.8	PUERTA ESCAPE DE SALA DE ACTIVIDADES Y PUERTAS DE ACCESO	UN	90.000	96.690	160.000	-
190	7.1.9.-	PUERTAS DE ALUMINIO DOBLE HOJA					
191	7.1.10.-	PORTÓN METÁLICO CON MALLA ACMA O LAMINA METÁLICA.	UN	150.000	243.660	160.000	380.000
192	7.1.11.-	PUERTA COCINAS Y BODEGAS	UN	150.000	73.350	160.000	220.000
193	7.1.12.-	PUERTA DISCAPACITADOS	UN	85.000	89.760	95.000	220.000
194	7.1.13.-	PUERTA MALLA MOSQUITERA CON BASTIDOR DE ALUMINIO	UN	150.000	82.460	150.000	180.000
195	7.1.14.-	MALLA MOSQUITERA	M2	45.000	13.750	45.000	68.000
196	7.2	MARCO					
197	7.2.1.-	MARCO DE MADERA	UN	35.000	38.500	45.000	42.000
198	7.2.2.-	MARCO METÁLICO	UN	75.000	57.200	75.000	52.000
199	7.3.-	VENTANAS DE PERFIL DE ALUMINIO	M2	75.000	51.120	75.000	78.000
200	7.4.-	CONFECCIÓN DE VANO	M2	75.000	68.080	75.000	68.000
201	7.5.-	DINTEL	M2	75.000	20.570	75.000	-
202	7.6.-	CERRADURAS Y OTROS					
203	7.6.1.-	CELOSIA DE PUERTA	UN	15.000	39.127	15.000	15.000
204	7.6.2-	RETEN DE PIE FIJA PARA PUERTA	UN	15.000	13.860	15.000	35.000



205	7.7.-	QUINCALLERIA					
206	7.7.1.-	BISAGRAS	UN	10.000	4.950	12.000	6.800
207	7.7.2.-	TOPES DE GOMA	UN	10.000	3.740	12.000	18.000
208	7.8.-	CERRAJERIA					
209	7.8.1.-	CERRADURAS EN PUERTAS SINFONIA	UN	75.000	59.400	85.000	88.000
210	7.8.2.-	CERRADURAS RECINTOS INTERIORES Y PVC	UN	75.000	59.400	85.000	88.000
211	7.8.3.-	CERRADURA ESCRITORIO	UN	15.000	44.530	18.000	30.000
212	7.9.-	CAMBIO DE CERRADURA					
213	7.9.1.-	CERRADURA TIPO SCANAVINI 1080	UN	60.000	71.205	65.000	88.000
214	7.9.2.-	CERRADURA TIPO SCANAVINI 2001	UN	60.000	47.913	60.000	88.000
215	7.9.3.-	CERRADURA TIPO SCANAVINI 1070	UN	60.000	59.400	60.000	88.000
216	7.9.4.-	CERRADURA TIPO SCANAVINI 4040	UN	60.000	38.975	60.000	88.000
217	7.10.-	LAMINA METÁLICA EN PUERTA	M2	35.000	36.960	35.000	88.000
218	7.11.-	VIDRIOS.					
219	7.11.1.-	REEMPLAZO DE VIDRIOS SIMPLE SITUACION SIMPLE	M2	20.000	22.176	30.000	46.000
220	7.11.2.-	REEMPLAZO DE VIDRIOS SIMPLE SITUACION COMPLEJA	M2	25.000	31.350	30.000	46.000
221	7.11.3.-	REEMPLAZO DE VIDRIOS SITUACION SIMPLE (TERMOPANEL)	M2	55.000	27.060	55.000	72.000
222	7.11.4.-	REEMPLAZO DE VIDRIOS SITUACION COMPLEJA (TERMOPANEL)	M2	55.000	34.540	55.000	72.000
223	7.11.5.-	REEMPLAZO DE VIDRIO POR POLICARBONATO	M2	24.000	27.500	28.000	75.000
224	08.-	CIERRE PERIMETRAL					
225	8.1.-	MURO DE CIERRE ALBAÑILERÍA PANDERETA	ML	125.000	31.680	145.000	79.000
226	8.2.-	MURO DE CIERRE ALBAÑILERÍA CON LADRILLO (DE SOGA)	M2	125.000	20.240	145.000	69.000
227	8.3.-	DEMOLICIÓN MURO ALBAÑILERÍA	M2	35.000	17.160	35.000	41.000
228	8.4.-	CIERRE DE MALLA ACMA DE FIERRO GALVANIZADO	M2	75.000	46.200	75.000	81.000
229	8.5.-	CIERRE TRANSPARENTE	M2	75.000	25.740	75.000	53.000
230	8.6.-	LATERALES DE PROTECCIÓN RAMPA	ML	35.000	37.950	45.000	81.000
231	8.7.-	CIERRE VENTANAS Y PUERTAS	ML	75.000	13.750	75.000	81.000
232	8.8.-	POMELES	UN	15.000	4.950	18.000	18.000
233	8.9.-	CIERRE PERIMETRAL EN BLOQUES	M2	50.000	21.780	145.000	79.000
234	8.9.1.-	CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO	ML	30.000	29.040	35.000	69.000
235	8.9.2.-	PILARES (BLOQUES) (2.40 MTS APROX)	un	70.000	77.257	70.000	81.000
236	09.-	PISOS DE TRÁNSITO					
237	9.1.-	DEMOLICIÓN DE RADIER	M2	35.000	27.060	30.000	35.000
238	9.2.-	CONSTRUCCION DE RADIER	M2	33.000	34.760	33.000	48.000
239	9.3.-	CERÁMICO 33 X 33	M2	25.000	21.340	27.000	18.000
240	9.4.-	PISO FLÉXIT DE 2,4 mm.	M2	20.000	29.030	20.000	18.000
241	9.5.-	PISO VINILICO EN ROLLO XL PU 3,5 MM.	M2	20.000	22.196	18.000	-
242	9.6.-	TABLÓN FLEXIBLE TIPO ART-TILE 3mm.	M2	25.000	20.790	35.000	-
243	9.7.-	PISO MACHIHEMBRADO DE PINO 5M 3/4X5	M2	25.000	33.540	35.000	32.000
244	9.8.-	PISO FLOTANTE	M2	25.000	37.180	35.000	18.000
245	9.9.-	CINTA ANTIDESLIZANTE	UN	4.500	23.980	5.000	12.000
246	9.10.-	PISO PARQUET	M2	25.000	36.180	35.000	32.000
247	9.10.11.-	RETIRO DE FLEXI O PARQUET	M2	5.000	15.340	5.000	12.000
248	10.-	CARPINTERIA Y PINTURA					



249	10.1.-	PINTURA					
250	10.1.1.-	ÓLEO SEMIBRILLO	M2	3.800	5.280	4.500	6.800
251	10.1.2.-	ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MÍNIMO)	M2	3.800	5.060	4.500	6.800
252	10.1.3.-	ESMALTE SINTÉTICO (2 MANOS MÍNIMO)	M2	3.800	4.950	5.500	6.800
253	10.1.4.-	MURO DE CIERRE DE PLACAS DE CEMENTO MICROVIBRADO	ML	125.000	18.480	145.000	79.000
254	10.1.5.-	PINTURA LATEX	M2	3.800	5.170	4.500	6.800
255	10.3.-	TABIQUES					
256	10.3.1.-	DEMOLICIÓN DE TABIQUE PANEL	M2	9.000	13.990	12.000	22.000
257	10.3.2.-	ESTRUCTURA TABIQUE MADERA	M2	9.000	17.950	12.000	48.000
258	10.3.3.-	ESTRUCTURA TABIQUE VOLCOMETAL	M2	12.000	21.250	15.000	48.000
259	10.3.4.-	FORRO PLANCHA DE FIBROCEMENTO DE 8 mm	M2	15.000	21.150	15.000	38.000
260	10.3.5.-	VOLCANITA DE 15 MM.	M2	12.000	22.350	15.000	42.000
261	10.3.6.-	TABLA PINO MACHIHEMBRADO 1X4"	M2	15.000	23.560	15.000	32.000
262	10.4.-	REVESTIMIENTOS MUROS					
263	10.4.1.-	CERÁMICO 15 X 20 CMS	M2	25.000	15.950	27.000	18.000
264	10.4.2.-	MURETE DE SEPARACION	M2	25.000	25.950	27.000	82.000
265	10.4.3.-	REPARACION DE MURO DE VULCANITA	M2	25.000	14.948	27.000	82.000
266	10.4.4.-	APLICACIÓN MARMOLINA	M2	35.000	11.670	35.000	10.800
267	10.5.-	MESONES MUDADOR					
268	10.5.1.-	ESTRUCTURA DE MESONES Y ATRILES EN SALA DE MUDAS	M2	80.000	46.530	75.000	99.000
269	10.5.2.-	CAMBIO CUBIERTA POSTFORMADA O ACERO INOXIDABLE	M2	120.000	55.440	120.000	150.000
270	10.5.3.-	CAMBIO DE TINA FRUTILLAR.	UN	350.000	198.990	360.000	190.000
271	10.5.4.-	CAMBIO DE LLAVE DE CUELLO DE CISNE	UN	75.000	60.170	80.000	93.000
272	10.5.5.-	CAMBIO DE LLAVE DE COMBINACIÓN DUCHA	UN	75.000	42.460	80.000	93.000
273	10.5.6.-	ATRILO DE ACERO INOXIDABLE	ML	75.000	39.380	80.000	110.000
274	10.6.-	CIELO RASO					
275	10.6.1.-	ESTRUCTURA DE CIELO MADERA 2" X 2"	M2	18.000	12.120	18.000	38.000
276	10.6.2.-	ESTRUCTURA DE CIELO EN METALCOM	M2	35.000	20.350	35.000	38.000
277	10.6.3.-	CIELO DE VOLCANITA 10 MM.	M2	15.000	18.040	15.000	26.000
278	10.6.4.-	CIELO PLANCHA DE FIBROCEMENTO 6 MM.	M2	15.000	23.320	15.000	26.000
279	10.6.5.-	CIELO PINO MACHIHEMBRADO 1X4"	M2	15.000	26.530	15.000	28.000
280	10.6.6.-	ASLACION CIELO POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 140 MM.	M2	15.000	9.350	15.000	6.800
281	10.7.-	CASETA METÁLICA DE PROTECCIÓN CALEFONT	UN	100.000	81.950	150.000	75.000
282	10.8.-	CASETA METÁLICA PROTECCIÓN M.A.P.	UN	150.000	66.550	150.000	75.000
283	10.9.-	CASETA METÁLICA PROTECCIÓN BOMBONA 0,5 M³	UN	150.000	285.000	150.000	220.000
284	10.10.-	CASETA METÁLICA PROTECCIÓN BOMBONA 0,3 M³	UN	150.000	131.000	150.000	220.000
285	10.11.-	NICHO PARA CILINDRO DE GAS.	UN	300.000	237.600	300.000	220.000
286	10.12.-	REJA PROTECCION COMBUSTION LENTA	M2	85.000	140.370	85.000	-
287	10.13.-	RECUBRIMIENTO EXTERIOR					
288	10.13.1.-	EXTERIOR PVS	M2	25.000	25.600	25.000	48.000
289	10.13.2.-	FIBROCEMENTO DE 9mm X1.20X2.40	M2	25.000	16.049	25.000	32.000




290	10.13.3.-	NORTHWAY	M2	20.000	20.570	25.000	-
291	10.13.4.-	PLANCHA OSB	M2	20.000	24.190	25.000	28.000
292	10.13.5	AISLANTE TERMICO	M2	5.000	9.570	5.000	6.800
293	10.13.6	PAPEL AISLANTE	M2	5.000	10.670	5.000	6.800
294	10.13.7	TABIQUE DE 2X3	M2	25.000	17.060	35.000	28.000
295	10.13.8	CADENETA DE 2X2	M2	25.000	12.374	35.000	28.000
296	11.-	MANTENCIÓN DE PATIOS Y ÁREAS VERDE					
297	11.1	EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	M2	85.000	21.120	85.000	-
298	11.2.-	PASTELONES Y CIRCULACION	M2	25.000	18.150	35.000	32.000
299	11.3.-	AREAS VERDES Y ARBORIZACION	M2	150.000	6.160	150.000	-
300	11.4.-	LLAVE DE JARDIN	UN	18.000	16.500	18.000	18.000
301	11.5.-	FOCO CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y CHICHARRA	UN	50.000	48.390	65.000	50.000
302	11.6.-	DESTRONCAMIENTO	M2	50.000	8.360	45.000	-
303	10.7.-	CORTE DE PASTO	M2	5.000	8.650	6.000	-
304	10.8.-	MANTENCION DE JUEGOS INFANTILES	UN	50.000	154.000	45.000	-
305	12.-	OTROS					
306	12.1	ESPEJOS	M2	50.000	38.840	65.000	68.000
307	12.2	EXTRACTOR DE AIRE 1.	UN	100.000	61.993	120.000	100.000
308	12.3.	EXTRACTOR DE AIRE 2.	UN	200.000	85.624	180.000	100.000
309	12.4	PROTECCIONES DE VENTANAS EN FIEERO 10 MM SEP. 10 CMTS	MTL	12.200	22.300	98.000	98.000
310	12.5	RETIRO ESCOMBROS	MT3	9.600	15.080	9.000	48.000
310	12.5	INSTALACION PISO ANTIDESLIZANTE	MT3	19.000	21.120	21.000	22.000
311	12.7	ENCHUE TRIPLE	UN	12.000	8.724	10.000	15.000
311	12.8	ENCHUFE DOBLE	UN	12.000	6.704	10.000	15.000
311	12.9	MANILLA ESTANQUE DESCARGA DE AGUA	UN	3.500	7.400	2.500	7.000

2.- Páguese a los contratistas la cantidad resultante de los Servicios de Reparaciones y mantención que puedan realizar, según los valores señalados en “Formulario Oferta Económica”, levantada por el oferente en el portal www.mercadopublico.cl, previa recepción de los servicios por parte de la Directora del Establecimiento y/o profesionales de infraestructura, visación del estado de pago por la Subdirección de Recursos Financieros y Físicos de esta Dirección Regional.

3.- En las circunstancias de que una emergencia supere las 100 UTM, el Proveedor deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento por el 5% del monto total de la reparación a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia mínima de 30 días contados desde el término del mismo.

4.- Impútense los montos que resultaren y se cancelen a los Proveedores anteriormente indicados con cargo al Subtítulo 22 Ítem 06 Asignación 001, Subasignación 001 para Mantención de Oficinas, y Subasignación 002 Mantención Jardines Infantiles Programa 01 y con imputación en la cuenta complementaria 61360010 para el Programa 02.

5.- La supervisión dirección y control del contrato estará a cargo de la Subdirección de Recursos Financieros y Físicos.



6.- La Unidad Jurídica Regional procederá a redactar los contratos respectivos de acuerdo a las bases administrativas y las especificaciones técnicas, incorporando todas aquellas cláusulas que considere convenientes para el debido resguardo de los intereses Institucionales, aun cuando no estén explícitas en la presente resolución.

7.- Si los adjudicados no proporcionan los antecedentes legales y económicos indicados en las bases administrativas, no firman el contrato, por causas que le sean imputable dentro del plazo establecido, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación realizada.

8.- Emítanse las ordenes compra correspondientes a través del sistema www.mercadopublico.cl, el medida que sean requeridos sus servicios.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**


MARCELA GONZÁLEZ BURGOS
DIRECTORA REGIONAL ATACAMA

MGB/CGJ/ACQ/MHC/mhc
DISTRIBUCIÓN:

1. Oficina de Partes
2. Unidad de Mantención
3. Subdirección de Recursos Financieros y Físicos