. Junta Macional
s de Jardines
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Gabaerno de Chale

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 0 7 4 g

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA
HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN
INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO 3202001) Y
AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES
DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

COPIAPO,

07 Noy 2014

VISTOS:

La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles: la Ley N® 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector
Pablico para el afio 2014”; la Ley N 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios”; Decreto Supremo N2
1574, de 1971, del Ministerio de Educacion, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 17.301,
Decreto Supremo N°250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la
Ley N° 19.886, la Resolucion N¢ 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, gue “Fija
Normas sobre exencién del Tramite de Toma de Razén; el DS N° 156, de 2014; la Resolucion N° 26
del 04/02/2000, la Resolucion N° 172 del 20/08/2001 y la Resolucion N° 822 del 03/06/2004, que
delega facultades que indica en el Director del Dpto. de Administracion de Recursos Humanos y en
Directoras Regionales, la Resolucion N@ 015/0190 del 07/12/2012, que nombra en Calidad de
Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela Gonzalez Burgos, y demds antecedentes tenidos
a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras ¥
Contrataciones N° 6612 de fecha 07 de noviembre de 2014, la encargada de la Seccion de
Cobertura e Infraestructura Regional, se solicité realizar una licitacién publica, con el objeto de
contratar la HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOS0 JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES
(CODIGO 3202001)

2. Que, consultado el catilogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion
de Compras y Contratacion Publica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucion Exenta
Ne 015/2845, de 24.08.2010, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de Compras ¥
Contrataciones Plblicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacion de la licitacion publica y
posterior contratacion de servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria conforme a
compromiso SIGFE, codigo N° 39674 del 06/11/2014, realizado por la Seccion de Planificacion
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RESUELVO:

1 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica ID 846-
32-LE14. Tramo entre 100 y 1000 UTM, para la contratacion de la HABILITACION SALA CUNA EN
ESPACIO OCIOSO DEL JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO 3202001).

2 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contrataciéon de la HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL BLANCA
NIEVES (CODIGO 3202001) sus Bases Técnicas, y los anexos denominados: Declaracion Jurada,
Acuerdo de Confidencialidad, Carta de Aceptacién de Bases, Carta de Identificacion del Oferente,
Formato de Presupuesto, y Experiencia del Oferente en proyectos similares; todos los cuales son
del siguiente tenor:

. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO
JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO 3202001).

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la obra de HABILITACION SALA CUNA EN
ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO 3202001)

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacion,
descritos en las bases técnicas de la presente licitacion. Para este efecto se entendera suma alzada
como oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de
ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se
encomienda.

OBRA : HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO
JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES
UBICACION : Colipi N° 1000 - esq. Avda. Diego de Almagro - Pobl. Antena
CIUDAD - DIEGO DE ALMAGRO
REGION : ATACAMA

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el caracter de publica y podran participar en ella, las personas naturales
o juridicas que presten servicios de edificacion y construccion, y que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacion publica que
rigen la Administracion del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacion Pablica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.
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3. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

* Declaracion jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y
6° de laley N*19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).
Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracion de aceptacién de bases (Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Carta compromiso profesional a cargo de la obra (Anexo 7)

4. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién ¥ que ademas seran

publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS
Publicacién en el Sistema de
Mercado Publico
Consultas de los Proveedores

PLAZOS (*)
2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucion.

Desde el dia de Ia
www.mercadopublico.cl

publicacion en el sistema

—R;:spuesta a Consultas vy/fo
Aclaraciones

A los 3 (tres) dias habiles siguientes al cierre de las consultas de
los oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno

Al CUARTO dia habil después de publicado en el sistema
www.mercadopublico.cl

Cierre Recepcion de Ofertas

20 dias contados desde
www.mercadopublico.cl

la publicacion en el sistema

Apertura Electrdnica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcién de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica.

Adjudicacidn de la Licitacidn

Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacidn de I3 |

respectiva Comisién,

Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion, mediante
la publicacion de la respectiva Resolucién en el portal
www.mercadopublico.cl.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién al
| Proveedor adjudicado.

Notificacion a los proveedores

Suscripcidn del Contrato

(*)Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se sefialan. En el
evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenders prorrogado automaticamente al dia habil
siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podréd vencer en dias inhabiles ni en un dia
lunes o en un dia siguiente a un dia inhébil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhébil,

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se
aplazara automdaticamente en tres dias habiles, situacién que debera ser respaldada por medio de
la impresién de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha ylahorayla

ausencia de ofertas en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en
el ounta 10 parrafo final recnerte da Ia auordn el memmed i ma md 2 o g T b o
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5. ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas ¥
obligatorias para todos los participantes desde el momento de su publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de discordancia,
primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacién de
bases (Anexo 3).

6. CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacién relativa a la ejecucion de todas las actividades necesarias para
llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos
antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su nombre
con ocasion de la presente licitacién, podran difundir ni comentar los contenidos del proyecto que
desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes, manifestara mediante
declaracion jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de
confidencialidad y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

7. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas gue no
estén afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2
20.393. Para ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en
formato tipo en el Anexo 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema
Mercado Publico antes del cierre de recepcién de las ofertas.

8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPARNAR LOS OFERENTES
8.1. Identificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacién del oferente, en formato Word, Excel o archivo
compatible con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente,
teléfono, direccion, correo electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del
representante legal. (Este requisito serd exigido a los oferentes no inscritos en el registro
www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberdn ser ingresados, en archivo digital, al
portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

8.2. Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Reglamento, Anexo 1B y Anexo 2B)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI
de Higiene y Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma
parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el
sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.
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El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo
5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni
restar partidas. El valor se debera entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo
de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNII, podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 15 de estas
bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

8.4, Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple firmada manifestaran que
cumplen con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de |a presente licitacion (Anexo 1) y
deberan adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl, un
archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que contenga
némina de obras de edificacion ejecutadas en los Gltimos cinco afios (2010 al 2014),
identificando fecha de término de obra, metros cuadrados edificados, nombre, teléfono,
celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se reserva el derecho de verificar esta
informacion realizando consultas aleatorias de las obras certificadas a los distintos mandantes
(Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8.5. Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccién del trabajo.

8.6. Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 dltimos meses;
documento que debera solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se
encuentra afiliado el contratista.

9. VISITA ATERRENO

la visita a terreno se realizard en las fechas que se indiguen en el sistema
www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendra el cardcter de obligatoria, y sera certificada en el acta
de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente debera estampar su
nombre, nombre de la empresa a la cual representa y su firma

En caso que no se presente ningln oferente, el plazo se aumenta durante los siguientes tres dias
habiles, ante lo cual se publicara la nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberén presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de $300.000

(trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista, depdsito
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Esta garantia debera ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N 431,
ciudad de Copiapd, antes de la hora de cierre de recepcion de ofertas, establecido en el cronograma
de la licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencién de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo gue le sefiale la JUNII.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro Chileproveedores,
no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 21 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacidn
de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de Ia
adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliar4
en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 13 de estas bases administrativas, de
acuerdo al cual la autoridad esté facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién
haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este ultimo se desistiera de celebrar el
respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectde la
entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas al
momento de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la
Direccion Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiap6, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.

11. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y
las Bases Tecnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éestas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.
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Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacién de
una resolucion fundantes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn
dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para
que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las
consultas y aclaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el
portal de Mercado Publico.

12. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Esta omision debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura
electronica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacién, los oferentes que hayan ingresado al portal
www.mercadopublico.cl, los Anexos obligatorios N° 1, 2,5y 6.

En caso que no suba los demas anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la
comision de evaluacion decidird solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra
oportunidad.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisiéon conformada por la Encargada de la Seccién
de Cobertura e Infraestructura o por quien ella designe en su representacion, un profesional de la
Unidad de Infraestructura, la Subdirectora y la Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o
por quien ella designe en su representacion, quien, ademds, actuara como secretaria de actas.

La Comisién Evaluadora tendra un plazo méximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes
de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con
los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo
dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluacion.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las prupuestas que los
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El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisién de Evaluacion, durante el proceso
de evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del
portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes
que obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales. _

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada
uno de ellos, seran los siguientes:

Precio 40%
Experiencia del oferente en obras de edificacion similares*, en metros 40%
cuadrados

Entrega de la documentacion solicitada dentro del plazo indicado 20%

*Se entiende por obras similares, a toda construccién de proyectos de edificacién nueva ¥
ampliaciones albafileria reforzada o albafileria confinada u hormigén armado.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

El oferente que posea el menor precio de , Precio indin:ado
obtendra 10 puntos, el resto sera calificado por la | Puntaje méximo 10 | en Oferta
siguiente formula: puntos Econdmica.
Toda Oferta
: ] que su
PRECIO Purnta!e ESpEﬂﬁc? presupuesto
serd asignado segun inferi
callficacion de sea inferior al
40% Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 PR 95% al monto
Precio Oferta e disponible
quedara fuera
econir:jf:a mas de Dess
El oferente que posea la mayor cantidad de Obras
M’edificados entre los afios 2010 y 2014, sers Puntaje maximo 10 | ejecutadas y
calificado por la siguiente forma: puntos recepcionadas
entre los afios
Experiencia del
oferente en iy
edificacion de - 10 puntos 4000 o0 mas M2 de edificacién 2ﬂ14[ar|nexa. 8)-
g : Se verificara la
obras similares, construidos Siformiacian
en los ultimos 5 - & puntos 2000 A 3999 M2 de edificacidn | :
1T roamctriiiAsc |_ 1 aleatoriamente 1
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El oferente que entregue todos los documentos
dentro del plazo indicado y en la forma exigida
obtendra 10 puntos 10
| of Anexos
Entrega dE!? El oferente que presentnre todos los n.:lcn:umentus presentados en
documentacion | dentro del plazo extendido , es decir, fuera del la respectiva
solicitada plazo indicado inicialmente siempre y cuando 3 Heial
dentro del plazo | cumpla con la forma exigida obtendra 3 puntos e e
indicado
apertura
pe
Las ofertas que no cumplan con oportunidad 0
(considerando plazo extendido), forma, y/o
integralidad en la presentacion de los
documentos, seran consideradas fuera de bases.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aguella propuesta que haya
realizado mayor cantidad de m* de obras de construcciones nuevas (excluyendo las ampliaciones)
y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido
el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate, se seleccionara aquella
propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de documentacion solicitada. En
caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta licitacién.

La Comision de Evaluacion debera entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las
ofertas recibidas y su calificacion, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

No se adjudicaran aquellos oferentes que:
- Califiguen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacién en los uGltimos 5
afios
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente
en estas bases (Anexo 1).

Aquellas ofertas que no otorguen la informacion requerida para calificar a uno o mas de los criterios,
no seran evaluadas.

La Comision de evaluacidn, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases
y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacion de las ofertas, si en el proceso de apertura se
detecta que uno o mas oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases
Administrativas y Técnicas, esto sera evaluado por la comisién de evaluacion y podra eventualmente
solicitarse via correo electronico dichos oferentes los respectivos certificados o antecedentes
omitidos en su oferta.

15. ADJUDICACION
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, considerara
inadmisibles las ofertas cuando no retnan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas
y en las Técnicas, y declarard desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas
presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para
contratar, se podra adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacién se materializard a través de una Resolucion de la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacion de las ofertas de la
Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la
Resolucion que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrd modificar las
clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

16. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se recibira sélo en el correo institucional

mhuerta@ijuniji.cl, a partir de la fecha de publicacién de la adjudicacién de la Licitacién en el Portal
www.mercadopublico.cl.

La Institucion dard respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles
contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

17. READJUDICACION
- Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta,
- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se
establecen en los presentes Bases administrativas
- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas
desde dicha solicitud, vy
- Sise deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacion de la adjudicacion.
- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento
La JUNJI tendra derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de
la evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses
del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

18. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardlnes Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacion
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Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga para la ejecucion de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor.
Dicha autorizacién se materializara mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo
disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales” descrita en el puntolS de las presentes bases.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los dltimos 5
dias, con la debida justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y
dejandolo claramente establecido en libro de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos
ultimos 5 dias.

20. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacién de esta licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato
de ejecucion de obras con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista,
Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o péliza de seguro de ejecucion inmediata tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor total
del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta
manera. La garantia debera tener una vigencia minima de 60 dias corridos, posteriores a la fecha de
término del contrato. De existir aumentos de plazos, debera considerarse el cambio de esta boleta
por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento
para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado,
indicando Nombre del Oferente e ID de la licitacion, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada en
Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y
de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo.

Su devolucion se podra efectuar, previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y la
entrega de la Garantia de buena Ejecucion de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccion
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en
horarm de DE 30a17: ﬂﬂ hnras de lunes a ]ueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, y previo visto
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Respecto del vale vista o depésito a la vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion
jurada simple acompaiiada a tal instrumento.

21. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudique la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademas, deberd presentar la Garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 19 y los
siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopiadel RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2
y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda,
ambos con una antigiiedad no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la
Resolucion que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por causas
que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
dejar sin efecto la adjudicacidn realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado, o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la Ley
N°® 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarara desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

21. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigira una garantia consistente en
una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de
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Esta garantia deberad ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia
debera expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos
en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta manera.

Esta garantia sera entregada en la Direccidon Regional, en forma previa a la firma del acta de
recepcion provisoria sin observacion y su devolucidon se efectuard a través de la Oficina de
Tesoreria, de manera posterior a la recepcidn definitiva de las obras, y previo visto bueno de la
Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la Garantia deberd indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra
“HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO
3202001), Licitacion ID 846 - 32 - LE14. En el caso de vale vista o depésito a la vista, esta glosa
deberd expresarse en una declaracion jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al
mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN

OBSERVACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 31 DE LAS
BASES ADMINISTRATIVAS.

22.- MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato,
IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los
siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que seran contados
desde la fecha y hora en que la Comision se constituya en la obra para realizar la Recepcion
Provisoria la que sera notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro
de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner
término al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

23. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademas, si el proyecto lo requiere, el
contratista deberd iniciar los tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares
emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del
contratista.
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24. GARANTIA DE ANTICIPO

El oferente podra solicitar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), el que sera
entregado contra entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir en
una boleta bancaria de garantia, vale vista Certificado de Fianza, Dep6sito a la Vista o de poliza de
seguro de ejecucién inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el
propio oferente, con una vigencia minima de 80 dias corridos posteriores al Gltimo estado de pago. Si
el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este
instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo
referido, a menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de la
obra HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO
3202001)", ID 846 —32 - LE14. En el caso de los vale vista 0 Depdsito a la Vista, esta glosa debera
expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado
documento.

Cualquiera de los instrumentos de garantia serdn devueltos al contratista una vez efectuada la
cancelacién del dltimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

25. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizaran estados de pago mensuales, segln avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO).

En caso de haber entregado anticipo, en cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de éste,
como devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso de
haberse otorgado.

El contratista presentara para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra (ITO) deber3 visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el Primer Estado de Pago, el contratista debera entregar proyecto informativo eléctrico y
un avance minimo de obras de un 15%. El cual debe quedar escrito en libro de obras y contar con
visacion del ITO al estado de pago enviado a recursos fisicos y financieros.

El Gltimo Estado de Pago se efectuara previa recepcidn provisoria de las obras sin observaciones y las
garantia exigida en punto 19, este Gltimo estado de pago no podra ser inferior al 10 % del valor total
del contrato. Este estado de pago deberd ser acompafiado de proyecto eléctrico (TE1) y plano de
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La devolucién de la garantia por concepto la obtencién de la certificacion SEC TEL, se efectuara a
través de la Oficina de Tesoreria, previa presentacion del certificado SEC TE1, visadas por el I.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de
seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafiar en su oportunidad el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

26.- VALOR PROFORMA

La JUNIJI reintegrara los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucion de
los proyectos afectos a esta modalidad. El porcentaje de recargo que se cancelara para la ejecucion
sera de un 5% sobre el valor neto, por concepto de gastos generales y utilidades.

Para formalizar la contratacion del valor proforma, la JUNJI dictara una resolucion aceptando la
modificacion que aumentard o disminuird el monto respectivo, segin sea la diferencia entre el
monto efectivo a cancelar y el monto que se indicd por JUNIL.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez gue se encuentre
tramitada la resolucion que aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectie el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que
corresponden a gastos efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de
pago del contrato, previa visacién del Inspector Técnico de Obra (ITO), sin considerar el porcentaje de
recargo, no obstante, seréd considerado como anticipo a cuenta de la liquidacion del respectivo valor
proforma.

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total recargandola en
el porcentaje establecido en las Bases Administrativas.

27. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdn a Iu prew:‘.to en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
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Causales de término anticipado del contrato:

27.1 Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

27.2 Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

27.3 Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

27.4 Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

27.5 Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

27.6 Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

27.7 Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

27.8 Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los
referidos defectos.

27.9 Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

27.10 Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del
contrato.

27.11 Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

27.12 Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifigue mutacién de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Macional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucion de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

28. INSPECCION DE OBRAS
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Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) seré retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

29. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y
Financieros deberan evaluar el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con
el informe del ITO de obra quien serd el encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacion serd ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en
forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

La informacion contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea
objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe.

30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del area de la
construccién con experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacion de las mismas
caracteristicas quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los antecedentes

N
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El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslicido y seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

31. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito 5 dias antes la recepcion de la
obra a la Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNILI.

La Cnmmmn se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la
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Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando
en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del Gltimo estado de
pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la construccion, después de la recepcion
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos
los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la
obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra exceder
los 3 dias corridos.

Para la recepcion definitiva se conformard una Comision conformada por el ITO, la Encargada de
la Unidad de Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un
funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los
180 dias posteriores a la recepcion provisoria sin observaciones.

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (gque no se hayan presentado desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucion de obras y sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista
presente observaciones al momento de la recepcion definitiva de las obras.

Lo anterlor es sin per]ulcm de Ias acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
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33. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacién y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en
la ciudad de Copiap6 de Chile.



ANEXO 1

DECLARACION JURADA
En Copiapo, - POt de......... RER PO LT L de 2014,
DOIAORIR . . s acasr st aaa s e e i representante legal de la empresa,
............... e e e e DRI iyt i ey LTV LI R
BT eee e esseesesssesss e sas s s snseneeasasrmees e s s s esssaserensensnesesseneey VIENE €N declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49, inciso 1° y 62
de la Ley N2 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con que:

“bodran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacién financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo
con los demés requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comin. Quedaran excluidos
quienes, dentro de los dos afios anteriores al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segin se trate de licitaciones
publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el
Cédigo Penal ”.

“Ningln érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en
que éste tenga participacion, podrd suscribir contratos administrativos de provision de bienes o
prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas
unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575,
ley Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de
personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o
andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades annimas abiertas en
gue aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni con los
gerentes, administradores, representantes o directores de cualguiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicion consiste en la
pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado”
respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos,
financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases
Administrativas de esta licitacion, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en
caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)



ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Copiapd, a , entre
; RUT >
representada legalmente por don - (nacionalidad),
(profesién), Cédula Nacional de Identidad _, ambos
domiciliados en calle , comuna de , ciudad de

. Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora Regional, dofia
MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas domiciliadas en
calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiap®, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del servicio de “HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL
BLANCA NIEVES (CODIGO 3202001)", ID 846 — 32 - LE14, acuerdan mediante el presente
instrumento que toda informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos,
registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar
conocimiento de tal informacién, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la
ejecucion o control de los proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la clausula primera precedente, por el presente
instrumento, la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién que
reciba de ésta, con ocasion de la implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta,
total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula
primera del mismo, sin que la enumeracién que a continuacion se expresa sea taxativa, se
entendera por informacion confidencial de cardcter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo
pero no limitada, a la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualguier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o
estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun
verbalmente su caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econémicos,
financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la clausula
precedente, la JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma
de entrega) la informacién necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas
(bases administrativas y técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de proceder, y en
el contrato de prestacion de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del instrumento-). Sin
perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la
informacion confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el analisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacion de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta
confidencialidad, estableciendo al efecto clausulas contractuales en ese sentido con los
trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo mecanismos de sancion
en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idoneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas
las medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion. En caso
de robo o hurto de la informacién, sera obligacion de la Empresa poner esta circunstancia en
inmediato conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y realizara todas las acciones
correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con
ocasion de la implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del
presente convenio, tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacion a
terceros ajenos al negocio o su utilizacion directa o indirecta en interés propio de la Empresa, sus
filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importara una
violacion al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser
entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcion de
aquellos para guienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar,
analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la clausula primera precedente, tomando los
resguardos correspondientes, para que este intercambio de informacion, responda a los mismo
criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta ser responsable
por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos
terceros a quienes entregd informacidn sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de
entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y
Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en contravencion a este
convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

B) Los antecadentﬂ e informacidn que con ocasidn de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en
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UINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de
pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podré ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en
la medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el
Numero Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad
intelectual y copyright emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de
los codigos fuentes (en caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracion de indefinida independiente de la duracién del contrato
de prestacion de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En
particular las obligaciones gque impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa
respecto de la informacién confidencial que obtenga para el desarrollo de las operaciones
singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si dichas operaciones
y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO:  RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucion integra de toda la
informacién que se hubiere recibido, bajo declaraciéon jurada en el sentido que se ha devuelto la
informacién completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en
la comuna y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales
competentes en la ciudad de Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en La Resolucion N2 015/0190, de 07 de diciembre de
2012, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, L,RUT Jen
representacion de la empresa , declaro conocer y aceptarlas bases
administrativas y técnicas de la presente licitacion “HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO
OCIOSO JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO 3202001)”, ID 846 —32 — LE14, publicadas por
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razdn social

Rut del Oferente

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electrénico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:




ANEXO 5

FORMATO PRESUPUESTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO (§)

TOTAL (§)

OBRAS PREVIAS

ASED

ASLAMENTO SECTOR

NETALACIONES PROVISORIAS

ple@

PROYECTD DE ESPECIALIDADES

PROYECTD BLECTRCIDAD

PROYECTOD AGUA POTABLE Y ALCANTARLLADD

rlR

DERAS

SALA DEACTIVIDADES 14 LACTANTES

PEARRA MAGNETICA ADULTD

1.2

PIZARRA MAGNETICA LACTANTE

13

PERCHERD 14 GANCHOS

14

CAMBIO CERRADURA, PUBRTA ADCESD

15

REPOSICION VENTAMNAS (incluye retiro e ventana exisiente)

16

CHRRADURA, PUERTA BVACUACION

1.7

ALDABAS

SHEHERE

i8

PINTURA, INTERICR

ESMALTE AL AGLIA

ESMALTE SINTETICO

SALA MUDA ¥ HABITOS HGIENCOS

DEMOLICION ¥ DESMONTES

AGUA POTABLE

ALCANTARLLADG

BLECTRCDAD

TERMD BLECTRICO

EXTRACTOR BLECTRICO

FEPOSICION CERAMICO RS0

REPOSICON CERAMICO MURD

PERCHERD 14 GAMNCHOS

MUEBLE MURAL 14 CASLLERDS

| MESON MUDADDR

Cle(E|A|R|E|E|@|RIRR

PINTURA

ESMALTE AL AGLA

ESMALTE SINTETICO

B8

VENTANAS

REPOSICION VENTANAS

VENTANA ALUMNID BENTRE SALAS

MALLA MOSOUITERA




PATIO DE EXTENSION SALA CUNA

a1

DEMOLICION RADER

32

| MvELACON DE TEREND

| MEDID MURD (En desrivel entre patios)

34

RADER

s

RS0 DE GOMA

36

REPCSICION CUBERTA DE SOMBREADERD (considerado en 4 patios de
exhension)

a7

REPOSIO0ON REJA NO TREPABLE (considerado &n 4 palios de exbension]

38

FINTURA ESTRUCTURAS ¥ ELEMENTOS METALICDS

AR EEEE

MEJORAMIENTO MURD PERIMETRAL

41

DEMOLICION MURD ALBAFRR EFRIA BN MAL ESTADD

42

CEFE PERIMETRAL BN BLOOLES (inciuye lodos los eemenios necesanios
para su comecta epecucion)

43

ESTUCD MURD

PINTURA,

B|B| A |A

OBRAS EXTERIORES

5.1

RADER PATIOS NWEL MEDID | construccidn de rader bajo sombreadero, en 3
paiios de exiension configuos a nuevo patio de Sala Cuna)

(]

52

ANTURA EXTERIOR (de lodos los wolumenes del establecimiento)

ESMALTE AL AGLIA

ESMALTE SINTETICO

BB

Nombre de contratista

Plazo de ejecucion de la obra

|va 1s%

Jromal

Firma Contratista
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FORMATO ESTADO DE PAGO
B R " E.de Pago ' Total _
‘Partida Und. Cant. P.Unit. P.Total Anterior | Acumulado E.de Pago actual
% | $ % $ % s

Sub Total
ILV.A
Total _

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, JRUT profesional
o técnico)de la empresa , comprometo que
estaré a cargo de la obra denominada“HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN
INFANTIL BLANCA NIEVES (CODIGO 3202001)", Licitacién ID 846 —32 — LE14. Ademas declaro tener
experiencia de afios en obras de las mismas caracteristicas requerida en esta licitacion.

Firma:

Profesion:




Iunta hacr’-nﬂl

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, JUNJI.

1. Introduccién

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las
Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia
en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor
eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere
que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una
accién mancomunada y en estrecha colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos
animan y que obviamente radican en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan
estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacion de parte de las
empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas
conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales
perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la importante mision en la que
se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en
Prevencion de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo
de actividades y/o servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que
deben cumplir estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la
administracion de estos contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien
UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
debera someterse a este Reglamento.

3.2. El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos
especiales, serdn complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean
necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra
Institucién adoptara todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesion,
enfermedades pr-::lfesmnales ¥ :lano a los bienes materiales de ésta
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4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que
puede producir lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesion o el trabajo que
realice una persona y gue le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicion o suministro de bienes o
prestacién de servicios, incluida la ejecucion de obras con la JUNJL

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNII
Respecto a las bases

e Dentro de las bases de llamado a licitacién para la realizacion de obras materiales que
se efectuaran en las instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberan
cumplir los Oferentes en materias de Prevencion de Riesgos Laborales contenidas en el
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista. Para este
efecto se debera completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de
este requisito a aguellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad
Tributaria Mensual).

Adjudicacién

e Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccion de Infraestructura, hara
entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevencion de Riesgos para
Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo
a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de recibo (anexo N2 2)
el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

e Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccion de
Infraestructura (si no le correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo
de la supervision, efectuara acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento
de las normas y procedimientos de Prevencién de Riesgos que la obra o el trabajo
especifico requiera. En esta etapa, la Seccion a cargo de la supervision podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacion Chilena de Seguridad o a
la Unidad de Prevencion de Riesgos.



Adjudicacidn

El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion
por ejecucién de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar
la informacién solicitada en el Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que
demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacion requerida del
Anexo 1.

Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o
servicios, debera hacer recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar
comprobante de recibo (anexo N2 2).

Durante el trabajo

Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, asi como también las
establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.

Adoptar las medidas de Prevencién que corresponda destinadas a controlar los
Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion
del trabajo que se realice, tales como:

1. Instalacion eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente
entubada

2. Ingreso de vehiculos sdlo en areas delimitadas y autorizadas.

3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de
semana.

4. Si, por la envergadura y duracion de la obra, se compromete el normal
desarrollo de las actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin
Infantil podra solicitar a quien corresponda, la suspension de dichas
actividades, previa consulta a |a Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacion de
cierro opaco, con el objeto de evitar la proyeccion de particulas
incandescentes y emision de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la
adopcion de medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con
clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las areas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Todo contratista debera instruir, al inicio de cada faena y permanentemente
durante el desarrollo de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales
gue presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y
operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

El contratista deberd investigar e informar al I.T.O y/o responsable de controlar el
trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o
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Prevencion de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigacion y Estadisticas de
Accidentes).

Finalizado el Trabajo

¢ FEl contratista deberd entregar la siguiente informacion: Informe de Evaluacion de las
actividades de Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos (
Tasa de Siniestralidad)durante el periodo en que presté servicios a la JUNJI, los cuales
serviran como antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la
JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccion de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes
sobre Prevencion de Riesgos (segun corresponda) de todos los contratistas que realicen o
hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el
sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacion seran
entregadas conforme al tipo de trabajo que se realice:

Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefalizacion

Orden y Aseo

Prevencion de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNIJI).

"« ® & & & & ® @

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de
Prevencion de Riesgos.



Anexo 1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de ultima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de
Siniestralidad de los ltimos 24 meses, documento gue debera solicitar a la mutual
donde se encuentra afiliada.

2.3. Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el
nombre del Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, deberd contar con un
Comité Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente vy
Secretario de éste Comité.



ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si Mo NC

4. {La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

S No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccién personal de acuerdo al trabajo
que realiza

Si MNo NC

10. ¢La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccion a equipos que se utilizan en los
trabajos?

Si No NC

11. ila Empresa emplea Normas v procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de



Anexo 2B

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA
CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas
entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las

disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES

PROFESIONALES.
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30 pUBLIQUESE, la presente Resolucién que

aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la “HABILITACION SALA
CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL BLANCA NIEVES (cODIGO 3202001)", y autoriza el
llamado a licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

]
MPGB/ A%hc
DISTRIB :

Asesoria Juridica (con adjuntos)
Seccién de Cobertura e Infraestructura

L]

L]

& Subdireccién de Recursos Financieros
® (Oficina de Partes (con originales).



