Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de Educacin

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/0756

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA
CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL BURBUJITAS
(3304001) Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION
PUBLICA A TRAVES DEL SITIO WWW.MERCADOPUBLICO.CL
(2DO LLAMADO).

COPIAPO, 10/11/2014
VISTOS:

La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; la Ley N° 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2014”; la Ley N2 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios”; Decreto
Supremo N2 1574, de 1971, del Ministerio de Educacién, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
17.301, Decreto Supremo N°250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886, la Resolucién N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica, que “Fija Normas sobre exencion del Tramite de Toma de Razén; el DS N° 156, de
2014; la Resolucién N° 26 del 04/02/2000, la Resolucidon N° 172 del 20/08/2001 y la Resolucién
N° 822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de
Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales, la Resolucion N2 015/0190 del
07/12/2012, que nombra en Calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzdlez Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 4852, de fecha 14 de octubre de 2014, la encargada de la Seccion de
Cobertura e Infraestructura Regional, se solicitd realizar una licitacién publica, con el objeto de
contratar la CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL BURBUJITAS (3304001).

2. Que, el llamado a licitacién con ID 846-20-LP14 se
declaré inadmisible con Resolucién Exenta N° 015/0752 del 07 nov 2014.

3. Que, de acuerdo a acta de comision de evaluacion
con fecha 07/11/2014, se decide realizar un segundo llamado a objeto de contratar la
CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL BURBUJITAS (3304001).

4. Que, es necesario hacer uso del Art. 25 del
Reglamento de la Ley N° 19.886, esto es rebajar la publicacién en el Sistema de Informacién a 10
dias corridos.

5. Que, consultado el catdlogo electrénico en el
portal www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica.

6. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a
lo establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucion
Exenta N2 015/2845, de 24.08.2010, de la JUNJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de
Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la licitacion
publica y posterior contratacion de servicios (Tramo mayor a 1.000 UTM).
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RESUELVO:

1 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica ID
846-xx-LP14. Tramo mayor a 1.000 UTM, para la contratacién de la CONSERVACION DEL
JARDIN INFANTIL BURBUIJITAS (3304001).

2 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacion de la CONSERVACION DEL JARDIN INFANTIL BURBUIJITAS (3304001), sus Bases
Técnicas, y los anexos denominados: Declaracién Jurada, Acuerdo de Confidencialidad, Carta de
Aceptacion de Bases, Carta de lIdentificacion del Oferente, Formato de Presupuesto, y
Experiencia del Oferente en proyectos similares; todos los cuales son del siguiente tenor:

1. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE CONSERVACION DEL
JARDIN INFANTIL BURBUJITAS.

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacién de la obra de Conservacién Jardin Infantil
Burbujitas.

La contratacién de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacion,
descritos en las bases técnicas de la presente licitacidn. Para este efecto se entenderd suma alzada
como oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste
de ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucion se
encomienda.

Nombre del establecimiento : Jardin Infantil Burbujitas

Direccidn : PATRIA NUEVA S/N, POBLACION HUASCO Il
Comuna : Huasco.

Region : Atacama.

Cddigo : 3304001

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacién tendrd el caracter de publica y podran participar en ella, las personas
naturales o juridicas que presten servicios de edificacidon y construccién, y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacion
publica que rigen la Administracién del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras vy
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Informacién www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar
en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademas responde a la normativa de
discapacidad, incorporada en este cuerpo normativo.
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3. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNIJI:

e Declaracion jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1°
y 6° de laley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

e Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

e Carta declaracién de aceptacion de bases (Anexo 3).

¢ Identificacién del oferente (Anexo 4).

e Formato Presupuesto (Anexo 5)

e NoOmina de contratos en obras similares (Anexo 6).

e Carta compromiso profesional a cargo de la obra (Anexo 7)+

e Reglamento JUNIJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

4. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacion y que ademas serdn
publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS
Publicacion en el Sistema de

PLAZOS (*)
Hasta 2 dias después de la total tramitacion de la presente

Mercado Publico (portal)

Resolucion.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacién en el portal

Respuesta a Consultas y/o
Aclaraciones

A los 03 (tres) dias siguientes habiles al cierre de las consultas de
los Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno

Al tercer dia habil después de publicado en el portal, a las 12:00
hrs.

Cierre Recepcién de Ofertas

10 dias contados desde la publicacién en el sistema (Art 25 del
Reglamento de Compras).

Apertura Electrénica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcién de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electronica.

Adjudicacién de la Licitacién

Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la
respectiva Comision.

Notificacidn a los proveedores

Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion, mediante la
publicacién de la respectiva Resolucion en el portal.

Suscripcion del Contrato

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificaciéon al

Proveedor adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se sefialan.
En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se
aplazarad automaticamente en tres dias habiles, situaciéon que debera ser respaldada por medio
de la impresién de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora
y la ausencia de ofertas en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en el punto 10, parrafo final, respecto de la eventual modificacion de las bases.
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5. ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y
obligatorias para todos los participantes desde el momento de su publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacidn
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de
discordancia, primardn sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de
aceptacion de bases (Anexo 3).

6. CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacion relativa a la ejecucidn de todas las actividades necesarias para
llevar a cabo el objeto de esta licitacidon, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos
antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefen en su
nombre con ocasién de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del
proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes,
manifestara mediante declaracidn jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

7. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2
20.393. Para ello bastara que suscriban una declaracidn jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracidon se encuentra en
formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema
Mercado Publico antes del cierre de recepcién de las ofertas.

8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
8.1. Identificacidn del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo
compatible con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente,
teléfono, direccidn, correo electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad
del representante legal. (Este requisito sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro
www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser ingresados, en archivo digital, al
portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

8.2. Reglamento JUNIJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de Ila
JUNJI de Higiene y Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales
forma parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado
en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

8.3. Oferta Econdmica (Anexo 5).
Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacion Mercado Publico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién
de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).
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El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo
5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni
restar partidas. El valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun
tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar
obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los
precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 15 de
estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

8.4. Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con
sistema Microsoft, que contenga Nomina de contratos de obras similares ejecutadas en los
ultimos cinco afios (2010 al 2014), identificando fecha de término de obra, m? construidos,
m? ampliados, nombre, teléfono, celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se
reserva el derecho de verificar esta informacion realizando consultas aleatorias de las obras
certificadas a los distintos mandantes (Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepciéon de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8.5. Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccion del trabajo.

8.6. Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 ultimos meses;
documento que deberd solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se
encuentra afiliado el contratista.

9. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl.
Dicha visita tendrd el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno,
levantada por funcionario JUNJI. En dicha acta el oferente debera estampar su nombre, nombre
de la empresa a la cual representa y su firma

En caso que no se presente ningun oferente, el plazo se aumenta durante los siguientes tres
dias habiles, ante lo cual se publicara la nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$300.000 (Trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale
vista, depdsito a la vista, certificado de fianza o péliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los
dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en
el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa
debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion publica por la conservacion del
Jardin Infantil Burbuijitas (codigo 3304001)”.

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién
jurada simple firmada por el representante legal acompafiada a tal instrumento.
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Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter
de irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2
431, ciudad de Copiapd, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el
cronograma de la licitacidn, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le
sefale la JUNJI.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 18 y 19 de estas
bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la
notificacion de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién de los
oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo,
este plazo se ampliard en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 14 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta
gue siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectue la
entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas
Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas
al momento de la apertura electrdénica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se harda por la Oficina de Tesoreria de
la Direccidn Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional, acompanando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.

11. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas
y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se canalizara a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a
través del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el
aludido cronograma y publicada en dicho portal.
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Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacién y total tramitacién de
una resolucion fundantes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran
dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para
que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las
consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el
portal de Mercado Publico.

12. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacidon de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad
al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Esta omisidon deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma

indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la
apertura electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacion, los oferentes que hayan ingresado al portal
www.mercadopublico.cl, los Anexos obligatorios N° 1,2, 5y 6.

En caso que no suba los demas anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la
comisiéon de evaluacion decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra
oportunidad.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisidn conformada por la Encargada de la
Seccién de Cobertura e Infraestructura o por quien ella designe en su representacién, un
profesional de la Unidad de Infraestructura, la Subdirectora y la Subdirectora de Recursos
Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacion, quien, ademas, actuara
como secretaria de actas.

La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias hdabiles para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacidn y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes
de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisidn de Evaluacidn no podran tener conflictos de interés con
los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo
dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluacién.
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Esta Comisidn sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional,
proponiendo la adjudicacion de la licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse
desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisién de Evaluacidn, durante el
proceso de evaluacidn de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del
foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes
que obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a
cada uno de ellos, serdn los siguientes:

Criterio Ponderacion
Precio 40%
Experiencia del oferente en obras de edificacién similares*, en m? 40%
Entrega de la documentacidn solicitada dentro del plazo indicado 20%

*Se entiende por obras similares, a toda construccién de proyectos de edificacion nueva y ampliaciones
albaiileria reforzada o albafiileria confinada u hormigén armado.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y
PONDERACION

FACTORES A EVALUAR

PUNTAIJE

MEDIO DE
VERIFICACION

El oferente que posea el menor precio de oferta,

Precio indicado

Experiencia del
oferente en
edificacion de
obras similares,
en los ultimos 5
afos
40%

construidos y/o ampliados entre los afios 2010 y
2014, sera calificado por la siguiente forma:

Puntaje maximo 10
puntos

- 10 puntos 4000 o mas M?* de edificacidn
construidos

- 6 puntos 2000 A 3999 M’ de edificacidn
construidos

- 2 puntos 250 A 1999 M? de edificacidn
construidos

- 0 puntos sin experiencia o menos de 249
M? construidos.

Maximo 10

obtendra 10 puntos, el resto sera calificado por la| Puntaje maximo 10 |en Oferta
siguiente formula: puntos Econdmica.
Toda Oferta
PRECIO Puntaje especifico |que su
40% serd a'si.gna'd,o segln pres.upue'sto
(Anexo 5) Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 calnflcaaon de sei inferior al
Precio Oferta féormula a 956 allmonto
propuesta disponible
econdmica mas quedara fuera
baja. de bases
El oferente que posea la mayor cantidad de M? Obras

ejecutadasy
recepcionadas
entre los afios
2010y 2014
(anexo 6). Se
verificara la
informacién
aleatoriamente
las obras que
detalla en
anexo 6 el
contratista.
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El oferente que entregue todos los documentos
dentro del plazo indicado y en la forma exigida
obtendra 10 puntos 10
Anexos
Entregadela |El oferente que presentfa todos los fiocumentos presentados en
documentacidén | dentro del plazo extendido , es decir, fuera del la respectiva
solicitada plazo indicado inicialmente siempre y cuando 3 oferta al
den?ro.del plazo [ cumpla con la forma exigida obtendra 3 puntos momento de la
indicado apertura
20%
Las ofertas que no cumplan con oportunidad 0
(considerando plazo extendido), forma, vy/o
integralidad en la presentacion de los
documentos, seran consideradas fuera de bases.

EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optard por aquella propuesta que haya
realizado mayor cantidad de m? de obras de construcciones nuevas (excluyendo las
ampliaciones) y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionard aquella propuesta
que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate,
se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de
documentacién solicitada. En caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta
licitacion.

La Comisidn de Evaluacion deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las
ofertas recibidas y su calificacion, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de
adjudicacion.

No se adjudicaran aquellos oferentes que:
- Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacién en los Ultimos 5
afios
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos
expresamente en estas bases.

Aqguellas ofertas que no otorguen la informacién requerida para calificar a uno o mas de los
criterios, no seran evaluadas.

La Comision de evaluacion, durante el proceso de evaluacién de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacién de las ofertas, si en el proceso de apertura se
detecta que uno o mas oferentes omitieron algun certificado o antecedente solicitado en las Bases
Administrativas y Técnicas, esto sera evaluado por la comision de evaluacion y podrd
eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos certificados o antecedentes
omitidos en su oferta.
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15. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mas ventajosa, considerando los
criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las
presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, considerara
inadmisibles las ofertas cuando no reunan los requisitos establecidos en estas Bases
Administrativas y en las Técnicas, y declarard desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o
si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para
contratar, se podrd adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacidn se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las ofertas de la
Comision Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la
Resolucidon que se dictarad al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las
cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

16. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacidn, se recibira sélo en el correo institucional

mhuerta@junji.cl, a partir de la fecha de publicacién de la adjudicacién de la Licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

La Institucién dard respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles
contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el
portal www.mercadopublico.cl

17. READJUDICACION

- Si el respectivo adjudicatario desiste de su oferta,

- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se
establecen en los presentes Bases administrativas (punto 21),

- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas
desde dicha solicitud, y

- Sise deja sin efecto la adjudicacidn por motivos de revocacién de la adjudicacién.

- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto xx)

La JUNJI tendrd derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado

de la evaluacién le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los

intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

18. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacion de la

licitacion en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la
licitacion y se entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.
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19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera de 90 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de
entrega de terreno al contratista

Sin perijuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de
15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga para la ejecucién de las obras, la
que a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacién se materializara mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales” descrita en el puntol9 de las
presentes bases.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los ultimos 15
dias, con la debida justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y
dejandolo claramente establecido en libro de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos
ultimos 15 dias.

20. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucion de
adjudicacion de esta licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un
contrato de ejecucién de obras con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia,
vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucion inmediata
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del
valor total del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, o su equivalente en
unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse
de esta manera. La garantia debera tener una vigencia minima de 60 dias corridos, posteriores a la
fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos, debera considerarse el cambio de
esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de
obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta
manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre
cerrado, indicando Nombre del Oferente e ID de la licitacidn, dirigido a Asesoria Juridica Regional,
ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato
respectivo.
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Su devolucién se podra efectuar, previa recepcidén provisoria de las obras sin observaciones y la
entrega de la Garantia de buena Ejecucion de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccidon
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapé, en
horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, y previo
visto bueno de la Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccidon Regional de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la
CONSERVACION J.I1 BURBUIJITAS, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, ID 846 - -
LP14.

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion
jurada simple acompaiada a tal instrumento.

21. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudique la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapé.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias habiles, contados desde la notificacién de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademds, deberd presentar la Garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 20 y los
siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del
o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas,
N2 y ano), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la
publicacion de Ila Resolucion que dispone la contratacion en el portal
www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por
causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacidn realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente
proponente mejor calificado, o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses
del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de Ia
Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia
se verificara con la Direccidn de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el
inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito
en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente
habil de la fecha de notificaciéon de la adjudicacion, para efectuar su inscripcidn en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procederd a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada,
o bien, se declarara desierta la licitaciéon, de acuerdo a los intereses del Servicio.
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El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

22. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigira una garantia consistente
en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza
de seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta
manera. Esta garantia debera tener una vigencia minima de 250 dias corridos, contados desde la
fecha de recepcidn provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia
debera expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos
casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre
cerrado, indicando Nombre del Oferente e ID de la licitacion, dirigido a Asesoria Juridica Regional,
en forma previa a la firma del acta de recepcion provisoria sin observacidn y su devolucion se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la recepcidn definitiva de las
obras, y previo visto bueno de la Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccion
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado
en su caso.

La glosa de la Garantia deberd indicar, “En garantia de la buena ejecucion de la obra
Conservacion J.l. Burbujitas, ID846 - - LP14”. En el caso de vale vista o depdsito a la vista,
esta glosa deberd expresarse en una declaracidon jurada simple del contratista, la cual se
adjuntara al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN
OBSERVACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 32 DE LAS
BASES ADMINISTRATIVAS.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del
contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso
en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacidén de las observaciones definidas en la recepcién provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucidn de las Obras, los que seran contados
desde la fecha y hora en que la Comisidn se constituya en la obra para realizar la Recepcion
Provisoria la que serd notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro
de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner
término al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.
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24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de firma
del contrato, registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademas, si el proyecto lo requiere, el
contratista deberad iniciar los trdmites para la obtencién de la Autorizacidon de Obras Preliminares
emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sélo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente proceso licitatorio.

25. GARANTIA DE ANTICIPO

El oferente podra solicitar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), el que sera
entregado contra entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir
en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o de pdliza
de seguro de ejecucién inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada
por el propio oferente, con una vigencia minima de 80 dias corridos posteriores al Ultimo estado de
pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la
vigencia de este instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el
incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccién del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de
la obra Construccidon Jardin Infantil Burbujitas”, ID 846 — XX — LP14. En el caso de los vale vista o
Depésito a la Vista, esta glosa debera expresarse en una declaraciéon jurada simple del contratista,
la cual se adjuntara al mencionado documento.

Cualquiera de los instrumentos de garantia seran devueltos al contratista una vez efectuada la
cancelacién del ultimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

26. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizaran estados de pago mensuales, segin avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO).

En caso de haber entregado anticipo, en cada estado de pago, se descontara el 20% del valor de
éste, como devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso
de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector
Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago v la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificaciéon de Obra menor emitido por la Municipalidad correspondiente,
en el caso de ser requerido en las bases técnicas.
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Para cursar el segundo estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo Permiso de
Edificacién de Obra menor emitido por la Municipalidad.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITO.

El dltimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones y
las garantia exigida en punto 22 y este ultimo estado de pago no podra ser inferior al 10 % del valor
total del contrato. Este estado de pago debera ser acompaiado de los proyectos de arquitectura
sin observaciones visado por el ITO y estructura, Recepcion Final Municipal, Resolucién e Informe
Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los organismos correspondientes, para la
tramitacién de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los
organismos pertinentes, segln corresponda al proyecto, las que seran de cargo y responsabilidad
del contratista.

Si al momento de tramitar el Ultimo estado de pago, no se contase con la recepcién final municipal,
se aceptara en su reemplazo, una copia del ingreso a la DOM del expediente de construccion,
debiendo JUNJI retener el 50% del valor total de la factura a pagar como garantia de la entrega de
la recepcion final municipal de obras de construccion, denominada Conservacién Jardin Infantil
Burbuijitas.

En el caso de no contar con el Informe y Resoluciones Sanitaria para la cancelaciéon del dltimo
estado de pago, debera presentar una garantia adicional por un valor de$500.000 (Quinientos mil
pesos), y la glosa de este documento debera indicar: “En garantia por la obtencién del Informe y
Resoluciones sanitaria de obras de construccion, denominada Conservacion Jardin Infantil
Burbujitas”, ID846- - LP14.

La devolucion del 50 % del valor total de la factura retenida de la recepcidén final municipal y la
devolucidn de la garantia por concepto de informe y resoluciones sanitarias, se efectuard a través
de la Oficina de Tesoreria, previa presentacion del certificado de recepcidn final de edificacion y/o
informe y resoluciones sanitarias, visadas por el .T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
ultimos afos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecuciéon del contrato,
con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompanar en su oportunidad el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.
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27. VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrara los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucion de
los proyectos afectos a esta modalidad. El porcentaje de recargo que se cancelara para la ejecucion
serd de un 5% sobre el valor neto, por concepto de gastos generales y utilidades.

Para formalizar la contratacidn del valor proforma, la JUNJI dictard una resolucién aceptando la
modificacién que aumentara o disminuird el monto respectivo, segun sea la diferencia entre el
monto efectivo a cancelar y el monto que se indicé por JUNJI.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez que se encuentre
tramitada la resolucién que aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectle el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que
corresponden a gastos efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de
pago del contrato, previa visacién del Inspector Técnico de Obra (ITO), sin considerar el porcentaje
de recargo, no obstante, serd considerado como anticipo a cuenta de la liquidacién del respectivo
valor proforma.

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total recargandola
en el porcentaje establecido en las Bases Administrativas.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso,
se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al
oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacidon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f)  Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

i)  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

j)  Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k) Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

I) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
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El contrato podrda modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante Resolucion de la Directora
Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mds tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

29. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara, mediante Resolucién Exenta de la Directora
Regional a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante
cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través
del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar los estados de pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la
recepcidn provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no
serd indispensable para la validacidn del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio
oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ninguin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberadn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

30. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y
Financieros deberan evaluar el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal
con el informe del ITO de obra quien sera el encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacion serd ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones,
en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea
objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe.

31. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del area de
la construcciéon con experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacion de las mismas
caracteristicas quien deberd asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultandole la
paralizacién provisoria de la obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar
discordancias con las pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo
y responsabilidad del contratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de diseno cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a
terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
dafos y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacidon u otros. Asimismo, el
contratista deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidn de bafios quimicos
u otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta
el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales.

32. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito 5 dias antes la recepcion de
la obra a la Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de AMs respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuara por una Comision compuesta por el I.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhdabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando
en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y
el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisién,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones,
dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las
obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estaran sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la construccion, después de la recepcién
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de
todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado de la obra, y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que
no podra exceder los 15 dias corridos.
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Para la recepcién definitiva se conformara una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de
la Unidad de Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un
funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizard a los
350 dias posteriores a la recepcidn provisoria sin observaciones.

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes
de la comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la
garantia de buena ejecucién de la obra.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista
presente observaciones al momento de la recepcién definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacidn de perjuicios.

33. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en
el contrato definitivo.

34. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio
en la ciudad de Copiapd de Chile.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA
En Copiapo, Qurrrrrrereeaeenns (o [ de 2014,
doN/dOMa.....ueee e representante legal de la empresa,
...................................................................................................... , RUTiceeens,
DOMICIIada BN e s , viene en declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49,
inciso 1°y 62 de la Ley N2 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacidén con que:
“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga
el reglamento, cumpliendo con los demds requisitos que éste sefiale y con los que exige el
derecho comun. Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la
suscripcion de la convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacién directa, hayan sido condenados por prdcticas antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cédigo
Penal”.

“Ningun d6rgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de
provision de bienes o prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo
dérgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que
aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andénimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en
gue aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni
con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicidon
consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los
organismos del Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las
Bases Administrativas de esta licitacién, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el
contrato, en caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)
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ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Copiapé, a , entre
, RUT ,
representada legalmente por don , (nacionalidad),
(profesion), Cédula Nacional de Identidad , ambos
domiciliados en calle , comuna de , ciudad
de , Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora
Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas
domiciliadas en calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo
siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacion del servicio de “CONSERVACION JARDIN INFANTIL BURBUJITAS”, ID 846 - -LP14,
acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacién, ya sea oral y escrita,
manejada a través de documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos,
folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de
las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacién, tendrda caracter de
“confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la
ejecucidon o control de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente
instrumento, la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion
gue reciba de ésta, con ocasion de la implementacidon de las referidas operaciones, la mas
estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula
primera del mismo, sin que la enumeraciéon que a continuacion se expresa sea taxativa, se
entendera por informacidn confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo
pero no limitada, a la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o
estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun
verbalmente su caracter confidencial;

e) Toda informacidon relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales,
econdmicos, financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software
y licencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se

considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega
de informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de
conformidad a este acuerdo;
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b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en
virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién
de la obligatoriedad de entregar tal informacidn a través de un informe legal, copia del cual
debera enviar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cldusula
precedente, la JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la
forma de entrega) la informacidon necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las
respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de
proceder, y en el contrato de prestacidon de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial
proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por
afirmaciones u omisiones en la informaciéon confidencial proporcionada, verbalmente o por
escrito, para el anadlisis respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacién de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta
confidencialidad, estableciendo al efecto clausulas contractuales en ese sentido con los
trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo mecanismos de
sancion en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente
todas las medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion.
En caso de robo o hurto de la informacién, serd obligacién de la Empresa poner esta
circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien tomara todas las medidas y
realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal,
con ocasién de la implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del
presente convenio, tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a
terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o indirecta en interés propio de la Empresa,
sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importara
una violacion al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser
entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de
aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan
evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente,
tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de informacién, responda
a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta
ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo,
realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad, ello no
obstante que, antes de entregar tal informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en
contravencién a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podrd reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea
en las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente
o en las conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un
conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse
sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y
busqueda de los objetivos propuestos.
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Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacion confidencial en
detrimento de los intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas
de pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes
en la medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados
en el Numero Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad
intelectual y copyright emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los
de los cddigos fuentes (en caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendrd una duracién de indefinida independiente de la duracién del
contrato de prestacidon de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte
integrante. En particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume la
Empresa respecto de la informaciéon confidencial que obtenga para el desarrollo de las
operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si dichas
operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma
indefinida.

NOVENO:  RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucion integra de toda
la informacién que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto
la informacién completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales
competentes en la ciudad de Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en La Resoluciéon N2 015/0190, de 07 de diciembre
de 2012, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en eI lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT ,en
representacion de la empresa , declaro conocer y aceptarlas
bases administrativas y técnicas de la presente licitacion “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
BURBUIJITAS”, ID 846 - - LP14, publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el
portal web www.mercadopublico.cl

Firma:



http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razon social

Rut del Oferente

Teléfono

Celular

Direccidn

Correo electronico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5

FORMATO PRESUPUESTO

PRECIO

ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD [ CANTIDAD UNITARIO (3) TOTAL ($)

PROYECTOS ESPECIALIDADES
a PROYECTO DE ARQUITECTURA GL
b PROYECTO DE INST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GL
c PROYECTO DE GAS (CERT. Y OBTENCION SELLO VERDE) GL
d PROYECTO ELECTRICO (SEC) GL
e PROYECTO DE INGENIERIA GL
.- OBRAS PREVIAS
a ASEO GL

AISLAMIENTO SECTOR GL
c INSTALACIONES PROVISORIAS GL
Il.- |OBRAS
1. REPOSICION CIERRE PERIMETRAL TRANSPARENTE
1.1 |REPOSICION REJAPERIMETRAL ML
1.2 |PINTURA
a ESMALTE AL AGUA (ANTEPECHO) M2
b ESMALTE SINTETICO (REJA) M2
1.3 |RETIRO DE ESCOMBROS GL
2. OBRAS EXTERIORES
2.1 |RADIER DE CIRCULACION AZONADE SEGURIDAD M2
2.2 |MEJORAMIENTO RADIER ZONA SEGURIDAD M2
2.3 |BARANDANO TREPABLE. ML
2.4 |SOMBREADERO PATIO SALA CUNA M2
2.5 |BASTIDORES METALICOS EN BARANDA ML
2.6 |PORTON ACCESO PRINCIPAL M2
2.7 |PORTON ACCESO VEHICULAR M2
2.8 |PASO CUBIERTO RAMPAHACIAMULTITALLER M2
2.9 |PINTURA
a ESMALTE SINTETICO (BARANDAS) M2
b RECUBRIMIENTO ACRILICO ALTO TRAFICO M2
3 SALA DE INFORMATICA, SALA DE CONTROL SALUD, BOD.

. MATERIAL DIDACTICO Y BOD. DE ASEO

3.1 |REDELECTRICA UN
3.2 |FUNDACIONES
a EXCAVACIONES M3
b CIMIENTOS M3
c SOBRECIMIENTOS M3
3.3 |RADIER M2
3.4 |ALBANILERIA M2
3.5 |DEMOLICION MURO SALA CONTROL SALUD M2
3.6 |RETIRO LAVAMANOS SALA CONTROL SALUD GL
3.7 |PILARES - VIGAS - CADENA
a ENFIERRADURA KG
b HORMIGON M3
3.8 |TECHUMBRE M2
3.9 |ENTRAMADO DE CIELO M2
3.10 [CUBIERTA M2
3.11 |HOJALATERIA ML
3.12 |AISLAMIENTO TERMICO CIELO M2
3.13 |REVESTIMIENTO CIELO Y ALEROS M2
3.14 |EsTuCO M2
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3.15 |CERAMICA
a PISO M2
b MURO M2
3.16 |[PUERTA UN
3.17 |VENTANAS DE ALUMINIO M2
3.18 [DEMOLICION VANO SALAINFORM. Y SALACUNA M2
3.19 |PROTECCIONES ML
3.20 [PINTURAS
a ESMALTE AL AGUA M2
b ESMALTE SINTETICO M2
3.21 |ARTEFACTOS
a MUEBLE SALA DE INFORMATICA UN
b LAVAMANOS SALA DE CONTROL SALUD UN
3.22 |ESTANTERIAS ML
3.23 |DUCTOS VENTILACION EN BODEGAS UN
3.24 |CELOSIAS EN PUERTAS DE BODEGA UN
3.25 |DOBLE TAPA CAMARA BAJO BODEGA ASEO UN
4 INSTALACION LAVAMANOS DISCAPACITADO EN SALA DE HABITOS
: HIGIENICOS (NIVEL MEDIO)
4.1 [INSTALACION LAVAMANOS DISC. UN
4.2 |REPOSICION CERAMICAEN PISO Y MURO M2
5. NUEVO ACCESO A DESPENSA DESDE PASILLO EXTERIOR
5.1 |DEMOLICION VANO NUEVA UBICACION PUERTA M2
5.2 |RETIRO YREUBICACION PUERTAEXISTENTE GL
5.3 |CIERROVANO M2
6. NUEVO ACCESO A COCINA GENERAL DESDE PATIO DE SERVICIO
6.1 |REUBICACION LAVAMANOS GL
6.2 |DEMOLICION VANO NUEVA UBICACION PUERTA M2
6.3 |CIERROVANO M2
6.4 |PUERTAMOSQUITERAALUMINIO UN
6.5 |PUERTAACCESO UN
6.6 |REPOSICION VENTANA ALUMINIO M2
6.7 |CERAMICAMURO M2
7 NUEVO ACCESO A BODEGA DE ALIMENTOS DESDE PATIO DE
' SERVICIO
7.1 |DEMOLICION TABIQUE INTERIOR M2
7.2 |CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA PUERTA MOSQUIT. GL
7.3 |RETIRO YREUBICACION PUERTAEXISTENTE GL
7.4 |PINTURA M2
8. PASO CUBIERTO PATIO DE SERVICIO
8.1 |PASO CUBIERTO M2
NETO: 0
IVA: 0
TOTAL: 0
Nombre de contratista

Plazo de ejecucion de la obra

Firma Contratista
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre Empresa Nombre de Datos de Contacto Nombre de la Obra NUMERO Fecha de Construccion | Ampliacion
Contratante contacto C RECEPCION término nueva
: orreo . < s
Teléfono | Celular DOM Ejecucién M2 M2

Electrdnico




Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de Educacion

Gobierno de Chile

ACTA DE VISITA A TERRENO

DiA DE LA VISITA EN
TERRENO 00-00-2014
HORA DE LA VISITAA
TERRENO 00 : 00 HRS.
NOMBRE CARGO EMPRESA RUT EMPRESA CORREO ELECTRONICO TELEFONO | CELULAR FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
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FORMATO ESTADO DE PAGO

E. de Pago Total
Partida | Und. | Cant. | P.Unit. P. Total Anterior Acumulado | E. de Pago actual
% $ % $ % $

Sub Total

LV.A

Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, ,RUT ,(profesional
o técnico)de la empresa , comprometo que
estaré a cargo de la obra denominada“CONSERVACION JARDIN INFANTIL BURBUIJITAS”,

_. Ademas declaro tener experiencia de afios en obras de las mismas

caracteristicas requerida en esta licitacién.

Firma:

Profesion:




Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de Educacion

Gobierno de Chile

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, JUNJI.

1. Introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las
Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia
en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor
eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere
que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una
accion mancomunada y en estrecha colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos
animan y que obviamente radican en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan
estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacidon de parte de las
empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas
conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales
perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la importante misién en la que
se encuentra empeiiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en
Prevencion de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo
de actividades y/o servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que
deben cumplir estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en Ia
administracion de estos contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien
UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
deberd someterse a este Reglamento.

3.2. El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos
especiales, seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean
necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra
Institucion adoptara todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesion,
enfermedades profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal
de término de contrato.

4. Definiciones

4.1 JUNIJI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.
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4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que
puede producir lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesidon o el trabajo que
realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicidon o suministro de bienes o
prestacion de servicios, incluida la ejecucién de obras con la JUNJI.

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases

e Dentro de las bases de llamado a licitacién para la realizaciéon de obras materiales que
se efectuardn en las instalaciones de la JUNJI, se incluiran los requisitos que deberdn
cumplir los Oferentes en materias de Prevencién de Riesgos Laborales contenidas en el
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista. Para este
efecto se deberd completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de
este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad
Tributaria Mensual).

Adjudicacién

e Adjudicada la propuesta, la JUNIJI, a través de la Seccién de Infraestructura, hard
entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevencién de Riesgos para
Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo
a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de recibo (anexo N2 2)
el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

e Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccidon de
Infraestructura (si no le correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo
de la supervisidon, efectuard acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento
de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos que la obra o el trabajo
especifico requiera. En esta etapa, la Seccidn a cargo de la supervision podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacion Chilena de Seguridad o a
la Unidad de Prevencidn de Riesgos.

Finalizado el trabajo

e Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio
verificard si se ha cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases
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Adjudicacion

Chile

El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacién
por ejecucion de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar
la informacion solicitada en el Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que
demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacién requerida del
Anexo 1.

Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o
servicios, debera hacer recepcién del Reglamento Interno en forma escrita y firmar
comprobante de recibo (anexo N2 2).

Durante el trabajo

Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, asi como también las
establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.

Adoptar las medidas de Prevenciéon que corresponda destinadas a controlar los
Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucién
del trabajo que se realice, tales como:

1. Instalacién eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente
entubada

2. Ingreso de vehiculos sélo en areas delimitadas y autorizadas.

3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de
semana.

4. Si, por la envergadura y duracién de la obra, se compromete el normal
desarrollo de las actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin
Infantil podrd solicitar a quien corresponda, la suspension de dichas
actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurard la utilizacion de
cierro opaco, con el objeto de evitar la proyeccion de particulas
incandescentes y emisién de luz daiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la
adopcidn de medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con
clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Todo contratista debera instruir, al inicio de cada faena y permanentemente
durante el desarrollo de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales
que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y
operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

El contratista deberd investigar e informar al I.T.O y/o responsable de controlar el
trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o
propiedad. La investigacién de accidentes se efectuara mediante la aplicacion del
instructivo y formulario que se adjunta (anexo N2 3).

Los contratistas deberan mantener un programa de supervisién permanente de los
trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del
Trabajo, Enfermedades Profesionales y dafio a la propiedad.

Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracidén superior a un mes
o en forma permanente deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de
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Prevencion de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigacién y Estadisticas de
Accidentes).

Finalizado el Trabajo

e El contratista debera entregar la siguiente informacion: Informe de Evaluacion de las
actividades de Prevencién de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos (
Tasa de Siniestralidad)durante el periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales
servirdn como antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la
JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendrd un registro de Antecedentes
sobre Prevencién de Riesgos (segln corresponda) de todos los contratistas que realicen o
hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el
sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién seran
entregadas conforme al tipo de trabajo que se realice:

e Trabajos con Andamios

e Trabajos de Soldadura

e Seiializacién

e QOrdeny Aseo

e Prevencién de Incendios

e Mantenimiento de Areas Verdes

e Normas de Seguridad en Casinos

e Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de
Prevencion de Riesgos.
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Anexo 1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de ultima cotizacidn por concepto de seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de
Siniestralidad de los ultimos 24 meses, documento que deberd solicitar a la mutual
donde se encuentra afiliada.

2.3. Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, deberd sefialar el
nombre del Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, deberd contar con un
Comité Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente vy
Secretario de éste Comité.
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ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si/ No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. iLa Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencién de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccidn personal de acuerdo al trabajo
que realiza

Si No NC

10. é{La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccién a equipos que se utilizan en los
trabajos?

Si No NC

11. iLa Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecuciéon de
éstos?

Si No NC




Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de Educacién

Gobierno de Chile

Anexo 2 B

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA
CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas
entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las
disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES.
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32 PUBLIQUESE, la presente Resoluciéon que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la CONSERVACION DEL
JARDIN INFANTIL BURBUJITAS (3304001), y autoriza el llamado a licitacién publica a través del
sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

NZALEZ
W DIRECTORA REGJONAL JUNJI

/ /

o M@
MPGB/M /A /CGJ/mhc
DISTRIBUCION:

e Asesoria Juridica (con adjuntos)

e Seccién de Cobertura e Infraestructura
e Subdireccion de Recursos Financieros
e Oficina de Partes (con originales).
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