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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 1 8 6 8
ikE T

REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y
SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA  INSTALACION SISTEMA DE  ILUMINACION
FOTOVOLTAICA, REGION DE ATACAMA, PARA LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Y AUTORIZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
[HTTP://WWW.MERCADOPUBLICO.CL].

COPIAPO,

(12 JUL 2016

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N° 20.882, de 2015, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico para el Afio 2016"; 3°) Ley N° 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”;
4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley
17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios”; 6°) Resolucién Exenta N° 015/00907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) Resolucién
Exenta N° 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que “Modifica Resolucién Exenta N° 015/984, de fecha 30 de
abril de 2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica”; 8°) Resolucion N2 015/00192 del
20/10/2015 que nombra en calidad de Directora Regional a dofia Marcela Gonzilez Burgos y; 9°) Demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones
N° 20.487, aprobada con fecha 27/05/2016, la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, solicita LA INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA, para la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

2. Que, este requerimiento, con las especificaciones
técnicas demandadas, no se encuentra en el catalogo electrénico de la Direccién de Compras y Contratacion
Publica [http://www.mercadopublico.cl], siendo necesario, para efectos de la (prestacién de esos servicios/ compra
del producto), someter dicha contratacién a Licitacion Publica, de conformidad al tenor del articulo 9° del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 19.886, del afio 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N°250, del afio 2004, ambos
del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucién Exenta N°015/2845, del afio 2010, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones publicas
[http://www.mercadopublico.cl], y la autorizacién de la licitaciéon publica y posterior adquisicion de productos o
servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTM).
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I BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDINES INFANTILES REGION DE
ATACAMA.

1. OBIJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacién de la obra de “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION
FOTOVOLTAICA - JARDINES INFANTILES REGION DE ATACAMA”.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucién de la edificacion, descritos en las bases
técnicas de la presente licitacion. Para este efecto se entendera suma alzada como oferta a precio fijo, en la que las
cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato comprende el
total de la obra cuya ejecucién se encomienda.

REGION | COMUNA ESTABLECIMIENTO DIRECCION

Atacama | Copiapo Lucerito Avenida Los Loros N° 1436

Atacama | Copiapd Piolin Felipe Mercado N° 771- Poblacién Cartavio
Atacama | Copiapd Amanecer Antofagasta 1289 — Ampliacién Prat
Atacama | Copiapo Juan Pablo Il Juan Jose Meyer 825.Pobl.JPII

Atacama | Chafaral Caracolito Diego Portales N° 309

Atacama | Huasco Burbujitas Patria Nueva s/n

Atacama | Vallenar Naranjito Calle Gabriela Mistral N°450

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacién tendra el caracter de publica y podran participar en ella, las personas naturales o juridicas que
presten servicios de edificacion y construccién, Obras Civiles. y que cumplan con los requisitos establecidos en las
presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacién publica que rigen la Administracién del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
www.mercadopublico.cl, segln lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes
de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl, no
pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademas responde a la normativa de discapacidad, incorporada
en este cuerpo normativo.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademas seran publicadas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS
Publicacion en el Sistema de
Mercado Publico (portal)

PLAZOS (*)
Hasta 2 dias después de la total tramitacién de la presente Resolucién.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacién en el portal

Respuesta a Consultas y/o

Aclaraciones

A los 03 (tres) dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los
Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Cierre Recepcidn de Ofertas

10 dias contados desde la publicacién en el sistema (Art 25 del
Reglamento de Compras).

Apertura Electronica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcién de las ofertas.

VISITA A TERRENO

No considera visita a terreno

Evaluacidon de Ofertas

Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica.

Adjudicacién de la Licitacién

Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la respectiva
Comision.

Notificacion a los proveedores

Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacion, mediante la
publicacién de la respectiva Resolucién en el portal.

Suscripcién del Contrato

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién al Proveedor
adjudicado.
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(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se sefialan.
En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderé prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podré vencer en dias inhabiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en dos (2) dias hdbiles, situacion que debera ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el referido
portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 7, pérrafo final, respecto de la eventual
modificacion de las bases.

4. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

® Declaracién jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N®19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracion de aceptacion de bases (Anexo 3).

Identificacion del oferente (Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Némina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Carta compromiso profesional a cargo de la obra (profesion acorde al drea de la construccién) (Anexo 7)
Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

Certificado de indisponibilidad (Art. 62)
*  Se permite presentacion de ofertas fuera del sistema en caso de indisponibilidad técnica del sistema.
*  Certificado de indisponibilidad solicitado por oferente hasta 24 horas de cierre de recepcion de ofertas.
*  Oferente dos dias habiles para presentar ofertas.

4.a) CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podrén contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello bastara que suscriban
una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tal
circunstancia, esta declaracion se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser
adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcién de las ofertas.

4.b) CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacién relativa a la ejecucién de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto
de esta licitacion, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA,
ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasién de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes, manifestara
mediante declaracion jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

4.c) ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderén conocidas y obligatorias para todos los participantes
desde el momento de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales serdn parte
integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de
discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases
(Anexo 3).
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4.d) Identificacién del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con el
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo electrénico
y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito sera exigido a los
oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberdn ser ingresados, en
archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

4.e) Oferta Econémica (Anexo 5).

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de
informacién Mercado Publico. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre
de recepcion de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se debera
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores
unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el
punto 23 de estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucién de las obras.

4.f) Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberdn adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que
contenga Nomina de contratos de obras similares ejecutadas en los ultimos cinco afos (2011 al 2015),
identificando fecha de término de obra, nombre, teléfono, celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se
reserva el derecho de verificar esta informacion realizando consultas aleatorias de las obras realizadas y
recepcionadas , para lo cual deben comprobar estas obras con certificado de recepcién DOM (Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

4.h) Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene y
Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes
Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.
OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccién del trabajo.
Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 dltimos meses; documento que
deberd solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad laboral donde se encuentra afiliado el contratista.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada linea por un monto de $50.000

(Cincuenta mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista, depésito a la vista,
certificado de fianza o péliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la
fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas
de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica por la “INSTALACION
SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA — JARDINES INFANTILES 846-18-LE16 REGION DE ATACAMA”,

Respecto del vale vista o depésito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple firmada
por el representante legal acompafiada a tal instrumento.
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Esta garantia debera ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caricter de irrevocable,
debiendo enviarse en sobre cerrado indicando ID de la licitacion y nombre del Jardin Infantil al que estd postulando, a la
Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, Copiapd, dirigida a la Unidad de Asesoria Juridica, antes de la
hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencion de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:
- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.
- Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.
Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no
cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 17 de estas bases administrativas.

La devolucién de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion de la resolucién que dé cuenta de
la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacion, en la forma que se sefiale en las Bases de
licitacién. Sin embargo, este plazo se ampliara en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 14 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje
a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la oferta
le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla
presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdn rechazadas al momento de la apertura
electrdnica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la Direccion
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales
de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

7. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases Técnicas,
solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se
colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y publicada en
dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases
Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de una resolucion
fundantes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

8. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira solo la presentacién de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta omision deberd ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sistema www.mercadopliblico.cl.
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9. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en las
presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la apertura electrénica de las ofertas,
ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacion, los oferentes que hayan ingresado al portal www.mercadopublico.cl, los
Anexos obligatorios N° 1, 2,5y 6.

En caso que no suba los demas anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la comision de
evaluacion decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra oportunidad.

10. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizara una Comision conformada por la Encargada de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura o por quien ella designe en su representacion, un profesional de la Unidad de Infraestructura, la
Subdirectora y la Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacion,
quien, ademas, actuara como secretaria de actas.

La Comision Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la Unidad de Compras
el Acta de Evaluacion y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion no podran tener conflictos de interés con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello en el
Informe de Evaluacion.

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la adjudicacion de la
licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comision de Evaluacion, durante el proceso de evaluacion de
las ofertas, podré solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes que obtengan los
oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacién de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,
seran los siguientes:

Precio A : T 40%

Experiencia del oferente en obras de edificacion similares.* 30%
Cumplimiento de requisitos formales 15%
Mejores condiciones de empleo y remuneracion 15%

*Se entiende por obras similares, a toda construccion de proyectos de edificacion nueva y ampliaciones
albanileria reforzada o albaiiileria confinada u hormigén armado.
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La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

El oferente que posea el menor precio de oferta, obtendra i R
10 puntos, el resto sera calificado por la siguiente formula: Risjenkno 10 i o
puntos, o P g : puntos Precio indicado en
Oferta Econdémica.
Toda Oferta que su
PRECIO Puntaje especifico presupuesto sea
40% . 2 3 asi i inferior al al
Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 s‘?r,a as]gnado i : é 95%.
(Anexo 5) 5 calificacion de férmula | monto disponible
Precio Oferta
a propuesta quedara fuera de
econémica mas baja. | bases
El oferente que posea la mayor cantidad de M* construidos i z
: Nt Puntaje maximo 10
y/o ampliados entre los afios 2011 y 2015, sera calificado b ob e
por la siguiente forma: P e gecu i
recepcionadas
Experiencia del entre los afios
oferente en - 10 puntos 401M° o mas M’ de edificacién Maximo 10 2011y 2015
edificacién de construidos (anexo 6). Se
obras similares, en - 6 puntos 251M°A 400 M’ de edificacion verificara la
los ultimos 5 afios construidos informacién
30% - 2 puntos 141M* A 250 M? de edificacién 3 aleatoriamente las
construidos obras que detalla
- 0 puntos sin experiencia 0 menos de 140 M> en anexo 6 el
construidos. 0 contratista.
De acuerdo a lo estipulado en el Art. 40° del D.S. N° 250,
Reglamento de Compra y a los documentos exigidos en el
unto N°5 y N°6 de las presentes bases de licitacion 1 s apartuia matiny
punto y e las presentes cion. bsdos od
documentos
Cumplimiento de | Nota 10 Maximo: Cumple con los Requisitos Formales en solicitados  (Anexos)
requisitos formales | tiempo y forma. Maéximo 10 vy no se realizaro
15% Nota 5: Corrige la omisién de antecedentes administrativos, tOHCitUd d
en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento claraciones po
informado a través del Sistema de Informacién de la Direccién Fnasrttifuci e de la
de Compras y Contrataci6n Publica.
Nota 1: No cumple con los Requisitos Formales.
Nota 10 Maximo: si el oferente adjunta una declaracién
Mejores condiciones| jurada que indica que incluye reajustabilidad semestral en las
de empleoy remuneraciones. : Anexar la
Maximo 10 :
remuneracion | Nota 1: si el oferente NO adjunta una declaracion jurada que declaraci6n jurada
15% indica que incluye reajustabilidad semestral en las
remuneraciones
EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya realizado mayor
cantidad de m’ de obras de construcciones nuevas (excluyendo las ampliaciones) y en caso de presentarse un
nuevo empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje més alto en el aspecto de precio.
En caso de subsistir el empate, se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el
aspecto de documentacion solicitada. En caso de mantenerse el empate se declarar desierta esta licitacion.

La Comision de Evaluacién debera entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas recibidas y su
calificacién, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.
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No se adjudicaran aquellos oferentes que:
- | Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacién en los tltimos 5 afios
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas bases.

Aquellas ofertas que no otorguen la informacién requerida para calificar a uno o mas de los criterios, no seran
evaluadas.

La Comision de evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se
afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al
resto de los oferentes a través del Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacién de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno o mas
oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas, esto sera
evaluado por la comisién de evaluacién y podra eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos
certificados o antecedentes omitidos en su oferta.

11. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta més ventajosa, considerando los criterios de evaluacion
con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estaré obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea la de
menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, considerara inadmisibles las ofertas cuando no retinan los
requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y en las Técnicas, y declarara desierta la licitacién si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podra
adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacion se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de Evaluacién de las ofertas de la Comisién Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos en igual
porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del
contrato, ello, previa total tramitacién de la Resolucién que se dictara al efecto. No obstante lo anterior, este acto no
podra modificar las cldusulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento..

12. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacion, se recibira sélo en el correo institucional mhuerta@juniji.cl, a
partir de la fecha de publicacién de la adjudicacién de la Licitacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucion dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles contados desde la
fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl

13. READJUDICACION

- Siel respectivo adjudicatario desiste de su oferta,

- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se establecen en los
presentes Bases administrativas (punto 21),

- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas desde dicha
solicitud, y

- Sise deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacién de la adjudicacion.

- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto xx)

La JUNJI tendra derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de Ia evaluacién le

siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime

conveniente declarar desierta la licitacién.
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14. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacion de la licitacidn en el sitio web
www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacién y se entenderan notificados desde
las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras serd de 45 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno
al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el
oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prérroga para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales” descrita en el punto19 de las presentes bases.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:

* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los ltimos 15 dias, con la debida
justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y dejandolo claramente establecido en libro
de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos tltimos 15 dias.

16. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los CINCO dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un contrato de ejecucién de obras con el oferente
adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales consistente en una
boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depésito a la Vista o péliza de seguro de ejecucidn
inmediata tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor
total del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, o su equivalente en unidades de fomento para
aquellos casos en que el instrumento de garantia s6lo pueda expresarse de esta manera. La garantia debera tener una
vigencia minima de 60 dias habile, posteriores a la fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos, debera
considerarse el cambio de esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de
obras.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el
instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e ID de la licitacién, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada en Avenida Los Carrera N© 431, ciudad de
Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la
firma del contrato respectivo.

Su devolucidn se podra efectuar, previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones y la entrega de la Garantia
de buena Ejecucién de Obras por la Oficina de Tesorerfa, de la Direccién Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en
Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapé, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00
horas los viernes, y previo visto bueno de la Encargada Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.
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La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales por contratacién de la “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION
FOTOVOLTAICA, JARDINES INFANTILES REGION DE ATACAMA, ID 846 - 18 - LE16".

Respecto del vale vista o depésito a la vista, dicha glosa deber3 consignarse en una declaracién jurada simple
acompafiada a tal instrumento.

17. DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se
adjudique la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avenida Los
Carrera N2 431, ciudad de Copiapd.

El plazo para firmar el contrato serd de 10 dias habiles, contados desde la notificacién de la adjudicacion al oferente,
plazo en el cual, ademds, deberd presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 16 y los siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b) Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion (fojas, N2 y afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, ambos con una antigliedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucién que dispone la contratacién en
el portal www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro
del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado, o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo
a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no encontrarse afecto
a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de |a Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el
Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la Direccién de Com pras y Contratacidn
Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias hébiles, contados del dia siguiente
habil de la fecha de notificacién de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de Chileproveedores en el
plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacién, de
acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrard en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
lo aprueba.

18. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente en una boleta
bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Deposito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucién inmediata,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7% del valor total del
contrato, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda
expresarse de esta manera. Esta garantia debera tener una vigencia minima de 120 dfas corridos, contados desde la
fecha de recepcion provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera expresarse en pesos chilenos,
0 su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse
de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e ID de la licitacién, dirigido a Asesoria Juridica Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcién
provisoria sin observacién y su devolucién se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras, y previo visto bueno de la Encargada Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direcci6n Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.
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La glosa de la Garantia debera indicar, “En garantia de la buena ejecucién de la “INSTALACION SISTEMA DE
ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDIN INFANTIL”, ID 846 - 18 - LE16”. En el caso de vale vista o depdsito a la vista,
esta glosa deberd expresarse en una declaracién jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado
documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES,
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 26 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

19. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, se
aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran
descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcién provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucién de las Obras, los que seran contados desde la fecha y
hora en que la Comision se constituya en la obra para realizar la Recepcién Provisoria la que serd notificada al
Contratista con al menos 5 dias de anticipacién a través del Libro de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al contrato
y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

20. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista deber4 iniciar los trémites
para la obtencion de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran
de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra, programacién
financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sélo podrd realizarse una vez totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba el presente proceso licitatorio.

21. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:
Se realizaran estados de pago segtin avance de obras, los que seran certificados por el Inspector Técnico de Obra (ITO).

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO)
deberd visar cada uno de dichos estados de pago v la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin embargo, para el primer y
ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar la certificacién del equipo y un avance de
instalacion correspondiente al 50% del valor total del contrato.

El dltimo estado de pago se efectuard previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones y las garantia exigida
en punto 18 y este Ultimo estado de pago no podra ser inferior al 10 % del valor total del contrato.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido por la
inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados
en los tltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos Ultimos afos, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses.
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Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafar en su oportunidad el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la
entidad legalmente autorizada para tales efectos.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacién.

22. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) = Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) | Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacion.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f) = Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al contratista.

g)  Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) = Silas obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad
de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la

JUNIJI para solucionar los referidos defectos.
i)  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.
j) || Sitratéandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k) ' Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revisién provisoria y definitiva de las obras.

I) | Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn
del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién de las
clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el contratista, lo que
debera sancionarse mediante Resolucién de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor total
del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones
laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion fundada, que se
publicar en el sistema de informacién www.mercadopublico.c] a més tardar dentro de las 24 horas de dictada.

23. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados de
pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo, estaran firmadas por el
contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta tltima no sera indispensable para la validacién del acto.

m
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El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, la segunda
hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones técnicas,
sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos de la
calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente con
las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtin estado de pago mientras el contratista no haya reparado
el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccién de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y reconstruidas,
con cargo al Contratista.

24. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y Financieros deberan evaluar
el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO de obra quien serd el
encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacién serd ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al
pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacién contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones que sea objeto el proveedor
producto de licitaciones en las que participe.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera contar en obra a un profesional o técnico del drea de la construccién con experiencia de al menos
3 afios en obras quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para hacer efectiva las
instrucciones impartidas por la Inspeccidn Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultandole la paralizacién provisoria de la
obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar discordancias con las
pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los
vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en
los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes
dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista seré responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista deber4 cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a rehacer sin

costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento de la
recepcidn provisoria sin observaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles
para hager efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

26. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito 5 dias antes la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de partes respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0, la Directora del Establecimiento, y
a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la fecha de término
de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhabiles, se
postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcidn Provisoria,
la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con motivo de la
solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde
se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este
plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisién, dentro del plazo fijado
por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de
las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del dltimo estado de pago.

Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas, después de la recepcion provisoria sin observaciones de ella. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al
uso inadecuado de la obra, y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcién definitiva se conformard una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de la Unidad de
Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificardn de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los 365 dias posteriores a la recepcién provisoria sin
observaciones.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

= La buena ejecucidn de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de
los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la comisién. Este
documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucién de la obra.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al momento de
la recepcion definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios.



Junta Nacional
de Jardines
> Infantiles

Gobierno de Chile

27. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo de la presente licitacién, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

28. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcién del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Copiapd de Chile.
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ANEXO 1

DECLARACION JURADA
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

En Copiapé, - OO . [ S O de 2016,
don/dofa......c.coevicuiiiccr s TEPFESENTAN TR legal de la empresa,

s 18§ Domiciliada
BN Licncimssnnsonammaseissasmmsivn st iossss s ssmminsic s s sy VieNe: en.declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49, inciso 1° y 62 de la Ley
N2 19.886y 8" y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacion con que:

“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que
acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los
demas requisitos que éste sefiale y con los que exige el derecho comin. Quedaran excluidos quienes, dentro
de los dos afios anteriores al momento de la presentacién de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de
la suscripcién de la convencién, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan
sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por
delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal”.

“Ningutin érgano de la Administracién del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste
tenga participacion, podra suscribir contratos administrativos de provisién de bienes o prestacién de servicios
con los funcionarios directivos del mismo érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgénica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen
parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que
representen el 10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de
cualquiera de las sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la pérdida
del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las
personas juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y
delitos de cohecho.

2.4 Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases Administrativas
de esta licitacion, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada
la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)
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ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

En Copiapo, a , entre

, RUT , representada legalmente
por don ; (nacionalidad), (profesién), Cédula Nacional de
Identidad , ambos domiciliados en calle , comuna de

, ciudad de , Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora
Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas domiciliadas en calle
Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacion del
servicio de ““INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA DISTINTOS JARDIN INFANTIL ID 846-18-
LE16, acuerdan mediante el presente instrumento que toda informacion, ya sea oral y escrita, manejada a través de
documentos, registros, contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en
general, cualquier procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacidn proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control de los
proyectos enunciados, sera de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente instrumento, la Empresa
se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que reciba de ésta, con ocasion de la
implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula primera del mismo, sin
que la enumeracion que a continuacién se expresa sea taxativa, se entendera por informacion confidencial de
caracter estratégica:

a) Toda la informacion que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no limitada, a
la informacidn verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informacion entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
cardcter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros y
comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega de informacién
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la JUNJI
proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacién necesaria
a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion o términos
de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacién de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacién confidencial proporcionada por la JUNJI se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién
confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacion es considerada por las partes como informacidn de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto clausulas

\)6')
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contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo
mecanismos de sancion en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas de
resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacién. En caso de robo o hurto de la
informacion, sera obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien
tomard todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses
institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Todal la informacién que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal, con ocasion de la
implementacion de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del presente convenio, tiene el caracter
de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o
indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o
no con aquél, importara una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o transmitida
en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aquellos para quienes sea indispensable
conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la
cldusulal primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
informacion, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa,
acepta ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo, realicen aquellos
terceros a quienes entregé informacién sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal
informacién, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa seré
responsable por los actos en contravencion a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y
dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacion que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones que
se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales que
se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en
absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en
el desarrollo y bisqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en detrimento de los intereses
de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podré ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que los
instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Nimero Segundo de este
Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los de los cédigos fuentes (en caso de
proceder).

OCTAVO; DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En particular las obligaciones que
impone la reserva y confidencialidad que asume la Empresa respecto de la informacién confidencial que obtenga
para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si
dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa deber4 hacer restitucién integra de toda la informacién que
se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacién completa y que no se
ha conservado reproduccién alguna de ella.
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DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Copiapd, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Copiapo.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, consta en La Resolucién N2 015/0192, de 20-10-2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en .
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

Yo, ,RUT ,en representacion de Ila
empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas y técnicas de la
presente licitacion “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDINES INFANTILES, ID 846 -18 -
LE16”, publicadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE
INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA

Nombre o Razén social

Rut del Oferente :

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electrénico

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5
FORMATO PRESUPUESTO

OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
Copiapé: Lucerito
REGION : ATACAMA

[éetw:mdeﬂémim ;

[Excavadén

!l?mel Fi Itaico y Luminaria LED un
NETO
IVA 19%
TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
FIRMA CONTRATISTA
OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
Copiapd: Piolin
REGION : ATACAMA
ITEM  [DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) TOTAL ($)
As_eo
i . THES S
5 Del Apoyo : Poyo de Hormigén
1.1 Excavacion m3
1.2 Construccion de Por m3
21 Poste un
22 |Panel Fotovoltaico y Luminaria LED un

I'_OMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA

NETO

IVA 19%

TOTAL
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OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS 11l REGION
Copiapé: Amanecer
REGION : ATACAMA

DESCRIPCION PARTIDA

Aseo

i

Del Apoyo : Poyo de Hormigén

Excavacion

m3

21

Construccién de Poyos

Poste

2.2 |panel Fotovoltaico y Luminaria LED 3:
NETO
IVA 19%
TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
FIRMA CONTRATISTA

OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
Copiap6: JuanPabloll
REGION : ATACAMA

DESCRIPCION PARTIDA

Asep

[bel Apoyo : Poyo de Hormigén-

FIRMA CONTRATISTA

11 Excavacion m3
1.2 Construccién de Poyos m3
r 5 Poste un
2.2 Panel Fotovoltaico y Luminaria LED un
NETO
VA 19%
TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
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OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Ill REGION
Chafiaral: Caracolito

REGION : ATACAMA

PRECIO UNITARIO ($)

P %
11 Excavacion m3
1.2 Construccién de Poyos m3
21 Poste un
2.2 Panel F Itaico y Luminaria LED un
NETO
VA 19%
TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
FIRMA CONTRATISTA

OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
Huasco Burbujitas
REGION : ATACAMA

PRECIO UNITARIO ($)

: 4 Del Apoyo : Poyo de Hormigén
1.1 Excavacion m3
1.2 Construccién de Poyos m3
2.1 Poste un
2.2 Panel Fotovoltaico y Luminaria LED un
|nero
IVA 19%
TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA




Junta Nacional
de Jard

Gobierno de Chile

OBRA : INSTALACION POSTES FOTOVOLTAICOS
UBICACION : JARDINES CLASICOS Il REGION
Vallenar Naranjito
REGION : ATACAMA

CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($)

1 Del Apoyo : Poyo de Hormigén
11 Excavacion m3
1.2 Construccion de Poyos m3
21 Poste un
2.2 Panel Fotovoltaico y Luminaria LED un
NETO
IVA 19%
TOTAL
NOMBRE CONTRATISTA
DIAS CORRIDOS
FIRMA CONTRATISTA
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FORMATO ESTADO DE PAGO

“INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDIN INFANTIL XXXXXXX
REGION DE ATACAMA”

; 5 ! E. de Pagos f
~ Partida  Und. Cant. P.Unit. = P.Total | Anteriores | Total Acumulado | E.de Pago actual
| ] % | § | % s | % $

Sub Total
I‘V.A... -
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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ANEXO 7

CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, LRUT ,(profesional o técnico)de la
empresa , comprometo que estaré a cargo de la obra
denominada“INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION FOTOVOLTAICA JARDIN INFANTIL REGION DE ATACAMA,
ID 846 — 18 — LE16”. Ademas declaro tener experiencia de afios en obras de las mismas caracteristicas

requerida en esta licitacion.

Firma:

Profesion:
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNII.

1. Introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje importante, a
problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en condiciones de
mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo el
sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accién mancomunada y en estrecha
colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos animan y que obviamente radican en controlar y
suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacién de parte de las empresas que prestan
servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos de accidentes
del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la
importante mision en la que se encuentra empefiada nuestra Institucién.

2. Objetivos

2.1 Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencién de Riesgos
que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo de actividades y/o servicios
contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2 Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben cumplir
estas empresas.

2.3| Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracion de estos
contratos.

3  Alcance

3.1 Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a 100 UTM (Unidades
Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI debera someterse a este
Reglamento.

3.2| El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos especiales, seran
complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios.

3.3/ No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institucion adoptara
todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesién, enfermedades profesionales y dafio a los
bienes materiales de ésta

3.4 Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdan incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal de término de contrato.

4 Definiciones

4.1 JUNJI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir

lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesion o el trabajo que realice una persona y
que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién o suministro de bienes o prestacién de servicios,
incluida la ejecucion de obras con la JUNJI.
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5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases
e Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacién de obras materiales que se efectuaran en las
instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberan cumplir los Oferentes en materias de
Prevencidn de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas
Contratista. Para este efecto se debera completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de
este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad Tributaria Mensual).

Adjudicacién
e Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccion de Infraestructura, hard entrega al oferente
adjudicado del Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de
Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de
recibo (anexo N2 2) el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo
e Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de Infraestructura (si no le
correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervision, efectuara acciones que
permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencién de Riesgos que la
obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la Seccion a cargo de la supervision podra solicitar
indistintamente la asesoria técnica a la Asociacion Chilena de Seguridad o a la Unidad de Prevencién de
Riesgos.

Finalizado el trabajo
e Al finalizar |a obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificara si se ha cumplido con
las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases
e [El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacién por ejecucion de obra,
trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar la informacion solicitada en el Anexo 1, salvo en
trabajos esporadicos que demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacion requerida del Anexo 1.

Adjudicacién
e Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, debera hacer
recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (anexo N2 2).

Durante el trabajo
e Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, deberd dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.
e Adoptar las medidas de Prevencion que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de Accidentes y
Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion del trabajo que se realice, tales como:

Instalacidn eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente entubada

Ingreso de vehiculos sélo en areas delimitadas y autorizadas.

Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de semana.

Si, por la envergadura y duracidn de la obra, se compromete el normal desarrollo de las actividades del

Jardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podra solicitar a quien corresponda, la suspensién de dichas

actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacién de cierro opaco, con el objeto de evitar
la proyeccion de particulas incandescentes y emision de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcién de medidas de seguridad
especificas.

7. Ordeny aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las areas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

S0 N
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* Todo contratista debera instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de Ia
obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo y/o aquellos
relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

® Elcontratista deberd investigar e informar al 1.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o servicio de todos
los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacion de accidentes se
efectuara mediante la aplicacion del instructivo y formulario que se adjunta (anexo Ne 3).

® Los contratistas deberdn mantener un programa de supervisién permanente de los trabajos que se ejecuten
de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y dafio a la
propiedad.

® Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior a un mes o en forma permanente
deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencién de Riesgos (Inspecciones, Charlas,
Investigacidn y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo
® El contratista deberd entregar la siguiente informacién: Informe de Evaluacién de las actividades de
Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos ( Tasa de Siniestralidad)durante el

periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales servirdn como antecedentes para las futuras
adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.1 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendrd un registro de Antecedentes sobre Prevencién
de Riesgos (segun corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado trabajos en ésta.

6.2 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Anélisis que permitan evaluar el sistema de
trabajo con contratistas.

6.3 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién seran entregadas
conforme al tipo de trabajo que se realice:
Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

e Sefalizacion

Orden y Aseo

Prevencién de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

e Normas de Seguridad en Casinos

e Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de Prevencién de
Riesgos.
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REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: ____ COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT:

N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2{1.
2i2.
2i8.

2.4,

Adjuntar fotocopia de ultima cotizacion por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

La Empresa Contratista, cuando proceda, debera adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad de los
ultimos 24 meses, documento que deberd solicitar a la mutual donde se encuentra afiliada.

Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del Experto
Asesor en Prevencién de Riesgos y N2 de Registro.

Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, debera contar con un Comité Paritario
de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste Comité.
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ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1.La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencién de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. ¢La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencién de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccién personal de acuerdo al trabajo que realiza
Si No NC

10. é{La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccién a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. {La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de éstos?

Si No NC
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COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas entregado por la
JUNJI'y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES.
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32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la “INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACION
FOTOVOLTAICA JARDINES INFANTILES REGION DE ATACAMA”, y autoriza el llamado a licitacién publica a través
del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

| \‘* ~ <
S JUNTA NACIO

—

MPGB}Mﬁ}A?@fCGJ;mhc

DISTRIBUCION:
e | AsesoriaJuridica (con adjuntos)
e Seccidn de Cobertura e Infraestructura
e Subdireccion de Recursos Financieros
e  Oficina de Partes (con originales).



