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RESOLUCION EXENTA N° 015/
REF.: APRUEBA CONTRATC DE EJECUCION DE OBRA
“MANTENCION GENERAL POST TEMPORAL MAYO
2012, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, RENE
SCHNEIDER DE LA COMUNA DE HUALPEN, JUNJI
REGION DEL B10O BIO.

Concepcidn, % f} éggé ggﬁf

VISTOS:

1.-ley IN°17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional
de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2 -Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido
por D.S.N°® 1574 de 1971 del Ministerio de Fducacion.

3.-Ley Orgdnica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la
Administracion del Estado.

4-Ley N® 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los
Organos de la Administracién del Estado.

5.-13. L. N9 1263 sobre Administracién Financiera del Estado.

6.-Resolucidn N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la
Repiblica,

7.-Ley de Presupuesto del sector Pablico N® 20557 de fecha
15.12.2011, para el afo 2012;

&-La resolucion N® 015726 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta
Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9-Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta
Fjecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

10.-Articulo 80 Ley 18.834, y demds antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.-Que con fecha 19 de julio del 2012, se firmé contrate de ejecucion
de obras “Mantencion General Post Temporal en Sala Cuna y Jardin Infantil René Schneider de la
comuna de Flualpén” entre Junji Region del Bio Bio y dofia Carolina Beatriz Diaz Ciceres.

2-Que es necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado convenio, por tante y en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el
Punto I, numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N°
0172 de fecha 20.08.01,

RESUELVO:

1.-APRUEBASE contrato de ejecucion de obras, firmado con fecha 19
de julio de 2012, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién del Bio Bio y dofia CAROLINA
BEATRIZ DIAZ CACERES, respecto a la mantencién general post temporal mayo 2012, de la Sala
Cuna y Jardin Infantil René Schneider de la comuna de Hualpén, que a continuacion se reproduce:
“En Concepcion, a 19 de Julio de 2012, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol tnico tributarioc N°
70.072.600-2, representada legalmente, segiin se acreditard, por su Director Regional(S) don LUIS
VASQUEZ ARCE, nutricionista, casado, cédula nacional de identidad N° 10.232.375-0, ambos
domiciliados en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en
lo adelante la “JUN]JT"; v, por la otra parte dofia CAROLINA BEATRIZ DIAZ CACERES, contratista,
RUT 14.526.176-7, con domicilio en Chiguay 778 Chiguayante, Concepcion; en adelante el
“CONTRATISTA", quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERGO: Con fecha 10 de julio de 2012 fa JUNJI adjudico al contratista a través de resolucion exenta
N? 015/2828, la licitacion puablica TD N° 1576-48-1LE12, efectuada para la coniratacion de



“NECESIDADES DE MANTENCION GENERAL POST TEMPORAL MAYO 2012 EN SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL RENE SCHNEIDER, DE LA COMUNA DE HUALPEN, JUNJI
REGION DEL BIOBIO”; en la forma y condiciones senaladas en la precitada resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrate la JUNJL, representade por su Director Regional(S), encarga al
contratista, en virtud de la resolucidn exenta ya aludida, la ejecucion de la obra indicada en la clausula
precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma mencionada y
conlenida en las respectivas bases administrativas y [éenicas.

TERCERQ: Fl contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta piblica para la contratacion de la
obra mencionada, a su oferta y a los demds antecedentes que sirvieron de base para la adjudicacion de
Ia obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante del presente contrato.

In el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la gjecucion de la obra.
CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total v tnica de
$6.613.425---—- (SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
PESOS) IVA incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la
forma sefialada en el punto XXII de las Bases administralivas, esto es:

El pago se realizard mediante T ESTADO DE PAGO, previa recepeion de fos servicios sin observaciones,
entrega del acta de recepcion del proveedor, visacion del estado de pago por parte del Inspector Técnico
de las Obras y contra presentacion de la factura correspondiente.

fLa factura debera ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la Direccion
Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n® 1129, 5” piso, Concepeion, en [a cual debe
adjuntar el Hemizado de Partidas firmado por el TTO, el Acta de Recepcion de las Obras, las
certificaciones solicitadas en las Hspecificaciones Técnicas y lo senalado en el punto XXV de las Bases
Administrativas,

QUINTO Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente
contrato, el contratista entrega en este acto a la JUNJT un vale vista del Banco Corpbanca, a favor de
Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende a § 833.625-——— , sin fecha de
vencimiento, monto superior al 15% del valor neto del presente contrato.

SEXTC: Ef contratista deberd ejecutar la obra, a contar de la fecha de entrega de terreno {cuya acta
levantard el respectivo inspector técnico de la obra, ITO), dentro del plazo de 25 dias corridos para las
obras.

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en
el curso de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad,
leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos municipales, impuestos
y conlribuciones fiscales y municipales y en general con Jas leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes
o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de trabajo.

OCTAVO: La JUNJI designard un Inspector Técnico de la Obra (ITQ), el cual velard por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas,
impartira instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visard el estado de pago y efectuard
la recepcion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucién de la obra por el
Inspector Técnico de la Obra acompainado por el contratista o quien lo represente.

El contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual sera el medio de
comunicacion oficial entre la JUNJI y el confratista, dejandose constancia en dicho libro de cualquier
novedad o inconveniente que resulte en la ejecucion del contrato.l.as instrucciones que allf se indiquen
por parte del L'T.0, tendran ef cardcter de obligatorios para el contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y
cuenta del contralista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusive cargo y cuenta, quedando La
JUN]I libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: FI contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacion a la JUNTI, ni pedir modificacion al
contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en
forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de
precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.
DECIMO PRIMERQ: El contratista debera cjecutar toda la obra sedalada en su oferta. In el desarrollo
y ejecucion de la obra deberda cefirse eslrictamente a las Especificaciones Técnicas y demads
antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJL y habra de cumplir con las prescripciones de
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la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de  Urbanismo y
Construcciones, las Ordenanzas locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos,
todas las leyes que tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo v previsional del personal que
trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de Normalizacién
respecto a la calidad, métode de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella legislacion o
normalizacion vigenie que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la obra contratada.
DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccion de Ia obra deberan cumplir
con las condiciones exigidas en las Ispecificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y
reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte  integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacion; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada por el
contratista y su aclaracion y 5) La resolucién administrativa exenta N® 015/2474, de fecha 19.06.2012,
resolucion que ha aprobado los antecedentes signades con los niimeros 1, 2, 3 que preceden, sin gue
ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquicra de las obligaciones del
presente contrato dard derecho ala JUNJI, para disponer la terminacion inmediata del contrato
sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y hacer valer
los demds derechos y acciones que competen a la JUNJIL, con arreglo a las disposiciones legales y
reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la conlralista se hard acreedor a una
muifa por cada dia de atraso eguivalente al 2,5% del monto total neto del contrato, la que serd
descontada del estado de pago tnico.

DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que sc establecen en el presente contrato, y en las
bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones;

a) No podrd hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, El Inspector Técnico esta
facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida
forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutardn las
mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimicento, y evitar, ademis, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de banos quimicos, los que deberan ser proveidos y de
cargo del contratista.

¢) Fjecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulade en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados, Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de Ia técnica y el arte del buen construir,

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencion de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJ sobre esta materia.

g) Es respensable de todo accidente o dafio que durante 1a vigencia def contrato, le pudiera ocurrir a su

personal v/ o a terceros.

h} Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios
y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a fa propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de camplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacion, etc.

J) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose
a rehacer sin costo para la JUN]I cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las disposiciones
de la JUNJL

[) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia,
no tendra derecho aigunc a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida, destruccion, deterioro,
desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u ofra razén, incluyende la fuerza mayor y el caso fortuito.
m) Mantener, en fa obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccién, que se
podra y se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de fa JUNJL
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n) Asimismo, el coniratista deberd en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente v la Naturaleza, procurando producir el mencer dafio posible

DECIMO SEPTIMO: Fl presente contrato podrd terminarse anticipadamente, por las causales indicadas
en el numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente se podra hacer efectiva por la JUNJI la garantia de fiel
cumplimiento del contrato vy, se procederd a pagar al conlratista, los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccion a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado
de o pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. E! incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada,
que se publicard en el sistema de informacién Chile Compra, & mds tardar dentro de las 24 horas de
dictada.

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas a esa
fecha, no contemplandose indemnizaciones de ningan tipo.

DECIMO OCTAVO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las autorizaciones
v/ derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO NOVENO: PPara todos los efectos legales derivados del presenie contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales,
VIGESIMO: lLa personcria de don LUIS VASQUEZ ARCE, para representar a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, de emana del articulo 80 de la ley
18.834.

VIGESIMO PRIMERQ: Tl presente contralo se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista.

Seiod 4

2 -Impitese el gasto que demanda la presente Resolucion al subtitulo
(22), item (06), asignacion (001), subasignacién (002) programa (71 centro de costos 08 del Presupuesto
de la Region.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EIECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

LUIS VASQUEZ ARCE
DIRECTOR REGIONAL (S)
JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES
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Distribucion:
-Asesoria Juridica
-Sub. RR.FF
-Contratista
-Oficina de Partes
-Cobertura
-Ley de Transparencia



