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RESOLUCION EXENTA Ne 015/ /

REF.: ADJUDICA LICITACION PUBLICA PARA LA
REALIZACION DE LA “CONSERVACION JARDIN INFANTIL
Y SALA CUNA LAS ABEJITAS, COMUNA DE LOTA, REGION
DEL BIO-BIO”. ID. N° 1576-80-LP12.

CONCEPCION, o R /

VISTOS:

La ley N2 17.301, que crea la Corporacion
denominada Junta Nacional de lardines Infantiles y sus modificaciones; Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles establecido por D. 5. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacion; Ley
Organica Constitucional N° 18.575, Bases Generales de la Administracion del Estado; Ley N° 19.653,
sobre Probidad Administrativa aplicable de los Grganos de la Administracién del Estado; D.L. N2 1263
sobre Adminjstracién Financiera del Estado; Ley N¢ 19.886 sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N2 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el
reglamento de ia Ley N2 19.886 de Bases scbre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de servicios, Ley de Presupuestos N2 20,557 del 15/12/2011, la Resolucion N2 1600 del 30.10.08 de la
Contraloria General de la Republica, Resolucion N2 015/26 del afio 2000, Resolucidon N° 015/172 del
20.08.2001, Resolucion N° 015/0107 de fecha 04.07.2012, que nombra a dofia Patricia Escobar
Undurraga Directora Regional {TP) de la junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Bicbio,
Resolucion Exenta N°015/3598 del 13/08/2012, que autoriza el procedimiento de llamado y demas
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Resolucidn Exenta N°015/3598 de fecha
13.08.2012 autorizd el procedimiento de Licitacion Pablica, para realizar la “CONSERVACION JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA LAS ABEJITAS, COMUNA DE LOTA, REGION DEL BIO-BIO”.

2.~ Que, se publicd tal Licitacion en el portal
www.mercadopublico.cl, con la ID. 1576-80-1P12, en la cual se presentd un oferente, para ser
evaluado por la comision de evaluacion.

3- Que, segun informe de evaluacidn administrativo vy
técnico, de la Comision de Evaluacion, de fecha 04 de Septiembre de 2012, sefala gue la oferta
presentadas fue la siguiente:

o El oferente, SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN MATTEO SOCIEDAD LIMITADA,
OFERTA 1, cumple con lo solicitado en las Bases Administrativas, por lo tanto sera evaluado
Econdmicamente por la “Comision de Evaluacion” de Ia Licitacion Publica ID 1576-80-LP12.

4.- Que, segun Informe de Evaluacién Economica, de a
Comision de Evaluacion, de fecha 12 de Septiembre de 2012, propone adjudicar a SERVICIO DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN MATTEQ SOCIEDAD LIMITADA, OFERTA 1, la Licitacion Piblica ID
1576-80-LP12, guien cumple con todos los requisitos sefialados en las Bases Administrativas y
Técnicas de la presente licitacidén, tanto administrativos, técnicos y econdmicos.



RESUELVO:

1.- Adjudiguese a SERVICIO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAN MATTEQO SOCIEDAD LIMITADA, OFERTA 1, con direccién en Avda. Los Angeles
1110, Los Angeles, la Licitacion Pablica ID 1576-80-LP12, “CONSERVACION JARDIN INFANTIL ¥ SALA
CUNA LAS ABEHNTAS, COMUNA DE LOTA, REGION DEL BIO-BIO”,

2.- Contratese y Paguese a SERVICIO DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAN MATTEQO SOCIKEDAD LIMITADA Rut: 76.085.598-5, por el servicio antes
mencionado, la suma de $ 63.784.000.- (sesenta y tres millones setecientos ochenta y cuatro mil
pesos), IVA incluido, El pago se realizard de la siguiente forma:

a. Una primera cuota correspondiente a un 35% del precio del contrato, al acreditar un avance de
un 35% de las obras mediante certificado del ITO que lo confirme en tal sentido y la entrega del
permiso de edificacion aprobado, en ef caso de corresponder.

b. Una segunda cuota correspondiente a un 35% del precio del contrato, al acreditar un avance de
un 70% de las obras mediante certificado del ITO que lo confirme en tal sentido.

c. Una tercera cuota correspondiente a un 30% del precio del contrato, al acreditar un avance del
100% de las obras, entrega del acta de recepcion provisoria de las obras sin observaciones, y los
proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, copia del ingreso del
expediente de la construccion al municipio para tramitacion de la Recepcion Final Municipal,
Informe vy resolucion sanitaria favorable y las aprobaciones de las instalaciones sanitarias,
eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, si estos documentos estan
solicitados en las Especificaciones Técnicas.

d. El contratista presentara para cada estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de
Partes correspondiente.

Para la cancelacion de los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales, de ser exigidos en las especificaciones técnicas, de las partidas que solicita su cancelacion.

Para la cancelacion del primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo Permiso de
Edificaciéon de Obras emitido por la municipalidad, cuya obtencién seré de carge y responsabilidad
exclusiva del contratista, cuando corresponda segun el tipo de proyecto.

Si al momento de {a cancelacion del dltimo estado de pago, v cuando el proyecto asi lo reqguiera segin
especificaciones técnicas, no se contase con la recepcién final municipal, se aceptara en su reemplazo,
una copia del ingreso a la DOM, del expediente de construccion el cual quedara respaldado por la boleta
garantia de buena ejecucion de las obras.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de page, deberd adjuntar un certificado
emitido por la Inspeccidon del Trabajo respectiva, que acredite gue no tiene reclamos pendientes por
remuneraciones ¢ cotizaciones de seguridad social adeudadas a ios trabajadores relacionados con el
contrato de obra o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios.
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En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos dltimos afios, los
respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liguidadas
al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompafar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneracicnes y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

3.- Se suscribira un contrato, entre [a JUNII y el oferente
SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN MATTEQ SOCIEDAD LEIMITADA Rut: 76.085.599-5 v
su firma se realizara en las oficinas de la Subdireccion de Recursos Financieros, Region del Biobio,
ubicado en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129 5° piso, Concepcidn, en la fecha y hora previamente
acordada con el oferente adjudicado y en el plazo establecido en el cronograma de la propuesta.

4.- Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales, v el oferente SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN
MATTEQ SQCIEDAD LIMITADA Rut: 76.085.599-5, entregara una Garantia consistente en una Boleta
Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Pdliza de Segurc de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total neto del
contrato, con una vigencia minima del plazo de ejecucién de la obra, aumentada en 60 dias corridos.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente {(no se aceptan
documentos de garantias tomadas por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia deberd
expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del contrato
respectivo vy su devolucion se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion provisoria sin observaciones y a la entrega de la boleta de garantia de “Buena Ejecucion de
Obras”.

La glosa de la Garantia debe indicar, “EN GARANTIA DF FIEL Y
OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA LICITACION PUBLICA
CONSERVACION JARDIN INFANTIL ¥ SALA CUNA LAS ABEHTAS, COMUNA DE LOTA, REGION DEL BIO-
BIO Y DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DERIVADAS DE ESTE”. En el caso de los Vale Vista, esta glosa
debera expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntard al mencionado
documento.

5.~ Para garantizar la buena ejecucion de [as obras, el
oferente SERVICIQ DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN MATTED SOCEDAD LIMITADA Rut:
76.085.599-5, entregara una garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o
Péliza de Seguro de ejecucidn inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por una suma equivalente al 7 % del valor total neto del contrato, con una vigencia minima 180 dias
corridos, contados desde ia fecha de recepcidn provisoria sin observaciones.
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Esta Garantia deberda ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente {no se aceptan
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera
expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccién Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcidn
provisoria y su devolucion se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras sin observaciones. .

La glosa de la Garantia debe indicar, “EN GARANTIA DE LA BUENA
EJECUCION DE LA OBRA CONSERVACION JARDIN INFANTIL ¥ SALA CUNA LAS ABEJITAS, COMUNA DE
LOTA, REGION DEL BIC-BIO”. . En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera expresarse en una
declaracion  jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

6.- El plazo de ejecucion de las obras sera el propuesto por el
oferente, el que no podra ser superior a 50 dias corridos. Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de
terreno al contratista. El oferente podra definir un menor plazo, lo que serd ponderado en el proceso de
evaluacion de las ofertas. Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
entrega de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa
equivalente al 0.3% del monto total neto del contrato, [as que seran descontadas del estado de pago
final.

Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total neto del contrato, se procederd a porier
término al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

En los casos que se autorice aumentos de obras y/u obras extraordinarias, la JUNJ, podra otorgar una
mayor plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente podra
solicitar a la JUNJI, mediante una carta fundada, ingresada en la oficina de partes con una antelaciéon
minima de 20 dias habiles del vencimiento del plazo convenido, una préorroga del plazo para la ejecucion
de las obras, la que a su juicio exclusivo podréa aceptar o rechazar, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras (ITO}, quien certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

® Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresive ¢ insuperable,
m Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

El contratista estard obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la Carta Gantt entregada.
Si se produjere un atraso injustificado o una paralizacion de las obras, superior a 15 dias corridos, se
podra poner término anticipado del contrato, sin perjuicio de la aplicacién de multas correspondiente.

7.- Publiguese esta Resolucién dentro de las 24 horas
siguientes a su dictacion, en el sistema de compras y contrataciones del sector publico a través de la
pagina web www.mercadopublico.cl, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo N2 57,
letra B, N25 del Reglamento de la ley 19.886 de Bases sobre Contratos de Suministro y Prestacion de
Servicios.




8.- Imputese el gasto que demanda la presente Resolucion

al subtitulo (31}, item (02), asignacion {004) programa 01 Centro de costos 08 del Presupuesto de la
Region.

9.- La supervision, direccion y conirol de las ordenes de
compra estaran a cargo del Subdirector de Recursos Financieros, quien certificara su correcta
ejecucion en forma previa al pago.

REFRENDESE, ANOTESE, COMUNIQUESE, Y REGISTRESE

POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

~ PATRICIA ESCOBAR UNDURRAGA
' DIRECTORA REGIONAL{TP)
~ JUNJI REGION DEL BIO BIO
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Distrilbucion: |
‘Directora Regional

Subdireccién de Recursos Financieros.
Seccion de Cobertura e Infraestructura
Unidad de Compras. .

Asesoria Juridica. w"f

Oficina Partes.

AR A A A A 4



