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RESOLUCION EXENTA N°© 015/116

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y  APRUEBA  ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO DISENO DE ESPECIALIDADES
Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL Y
SALA CUNA LA CANTERA, COQUIMBO,
PROYECTO CODIGO BIP: 30359372-0, ID
N° 1574-20-LP15, A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

LA SERENA, 18 DE MARZO DE 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea Ia Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma
Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de
febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que
indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 015/000018, de 23 de enero de
2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Regién de Coquimbo, a dofia Maria Angélica Romero
Zuleta; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.713, de
Presupuestos del Sector Publico para el afio 2014; en el Decreto Supremo N° 257, de
04 de marzo de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién
en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP: 30359372-0, ID N° 1574-20-LP15; en
la Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases Administrativas
Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo
de disefio de especialidades y Ejecuciéon de Obras y Contrato tipo para la Construccién
de Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de
la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén y, la demas
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobaciéon de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

2° Que, mediante solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 9.183, aprobada con fecha 18 de marzo de 2015, la Sub Direccién de
Recursos Financieros y Fisicos, de la Direccién Regional de Coquimbo, de la Junta
Nacional de jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucidon de Obras de Construccién de Jardin Infantil y Sala Cuna La
Cantera, Coquimbo.”



3° Que de acuerdo a lo sefalado precedentemente,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccidn Regional de la ciudad
de La Serena, requiere llamar a licitacion para contratar El Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras Construccién Jardin Infantil y Sala Cuna La Cantera, Coquimbo,
Cédigo BIP 30359372-0, ID N° 1574-20-LP15, que tiene por objeto la construccién de
dos (2) salas cunas y un (1) nivel medio, en la ciudad de Coquimbo.

4° Que, conforme lo sefalado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacién
para la ejecucién del proyecto Construccién Jardin Infantil y Sala Cuna La Cantera,
Coquimbo, hecho que se realizaré mediante la publicacién del Anexo complementario
de las bases de licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras
y Contratacion Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacién pdblica,
para la contratacién de Construccién Jardin Infantil y Sala Cuna La Cantera, Coquimbo,
para la construccidn de dos salas cunas y un nivel medio para la ciudad de Coquimbo.

2° UTILICESE las bases Administrativas y
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacién, dispuestos por Resolucion
N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razén por la Contraloria General de la
Republica, el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de licitacién
denominado Construccién Jardin Infantil y Sala Cuna La Cantera, Coquimbo, Proyecto
Cédigo BIP: 30359372-0, ID N° 1574-20-LP15.

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacién, que se entienden parte integrante de las
bases de licitaciéon tipo, bases técnicas y anexos de licitacién, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N° [ PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/

1 |1BA | Ambito de Ia Licitacién:

CUNA LA CANTERA, COQUIMBO.".

Ubicacién donde se ejecutara: Av. Cardenal José Medina Estevez N°2349.
Ciudad y Comuna: COQUIMBO

Cédigo BIP: 30359372-0

COQUIMBO

14 BA | Modalidad de las Contrataciones:

Suma Alzada

Precio Unitario

1.- Nombre del Proyecto: “CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA

Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de




Mixto (suma alzada y precio unitario) X

3 BA,
18 BA

Cronograma de Licitacién:

Actividad Plazo
Publicacion 3 dias contados desde el acto administrativo
de las bases | 9U€ aprueba las bases. VIERNES 20 MARZO
2015
6 Dias contados desde la fecha de publicacién
en el portal Mercado Publico del llamado a
Visitas a | licitacién publica. JUEVES 26 DE MARZO
terreno 2015 A LAS 12 HORAS en Av. Cardenal José
Medina Estevez N°2349.
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que
se realice la visita a terreno (LUNES 30 DE
Consultas | MARZO 2015). Las consultas solo deberan
ser hechas a través del portal
www.mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
cierre de consultas (MIERCOLES 01 DE
Respuestas | ApRrrL 2015) en el portal
www.mercadopublico.cl
Se recibira materialmente hasta el dia anterior a
R ., la fecha de cierre de recepcion de oferta,
ec‘ejzcmn seglin establece el calendario de licitacién, en
Garantias la OFICINA DE PARTES de la Direccion Regional,
de seriedad | ubicada en Colén 641, La Serena (Lunes a
de la oferta | jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
08:30 a 16:00 horas).
Segun se estipula en calendario de licitaciéon
Recepcién | detallado en la publicacibn en el portal
Ofertas www.mercadopublico.cl del proceso de
licitacion.
Aperiia e A Ig; 10_:90 hora's del dia_ siguiente al cierfe de
Oferta [a _I|C|t_aIC|on, segun se estipula en calgpdarlo de
Técnica y licitacion detallado en I_a publicacion en el
Econémica po_rtal' 'www.mercadopubluco.cl del proceso de
licitacion.
Edv:lgfaec;&n Hasta el quinto (5°) dia’ contado desde la fecha
Téenica de apertura de oferta técnica de oferta.
y Econoémica
Fecha
estimada Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
Resolucién | fecha de apertura de oferta econdémica de
de oferta.
Adjudicacion
Fecha Hasta el séptimo hél?i’I dia contado de_s:de' la
estimada de fec_ha‘de"la publicacion de la resolucion de
firma del adjudicacion . en el _-pott'al
contrato wyva.mercadopubllco.cI del llamado a licitacién
publica.




22 Comision de Evaluacion integrada por:
B.A. Titulares:
1. Paola Prat Aguirre; Abogado - Asesora Juridica
2. Carolina Michea Cortés; Ingeniero Comercial - Encargada de Cobertura e
Infraestructura.
3. Wilson Rojas Gallardo; Ingeniero Comercial - Sub-Director de RRFF.
Suplentes:

1. Mario Barraza Antiquera; Contador Auditor - Encargado Recursos Fisicos

2. Valeria Bugueiio Canales; Arquitecto - Profesional de Infraestructura.

3. Claudia Ansieta Robledo; Ing. Constructor - Profesional de
Infraestructura.

15 BA | Propuesta Técnica:

y 23 DEBERA
BA FORMATO | DETALLE ACOMPANAR FORMA
| Némina, segun
formato, de
Profesional 1: contra.to.s en la
A“;’x; 2 | INGENIERO szﬁzﬁ';:g:d de los | Archivo PDF
CALCULISTA ,. .
dltimos 10 afios y en
ejecuciéon, fotocopia
del titulo.
Nomina, segln
formato, de
Profesional 2: contratos en la
Anexo 3 | ARQUITECTO especialidad .
ys8 PERMISO _ consultada, de los | ATCivo PDF
EDIFICACION dltimos 10 afios y en
ejecucion, fotocopia
del titulo.
Profesional
gif_f?;t: de Noémina, segun
formato, de
Anexo 4 EXIGE UN contratos en los
PROFESIONAL | - . = Archivo PDF
VA DISTINTO ultlmosl 5 afios y en
ejecucion y fotocopia
PORICADA del titulo
PROYECTO ’
QUE OFERTE)
Némina, segun
formato, de contratos
. de obras, ejecutados .
Anexo 5 | Contratista por la empresa en los Archivo PDF
ultimos 5 afios y en
gjecucion.
16 BA

17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:

Beneficiario |
(nominativa | Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
o en favor) | 70072600-2

Tomador | Oferente R
Pagadera A la vista
) 17120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
Vigencia las ofertas, se considerard el dia de cierre como dia
cero.

Expresada Pesos chilenos

en B o B -
Monto $ 1.000.000 (Un millon de pesos) B
Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion

ejecucion de obras ID N° 1574-20-LP15.




Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la
Recepcion fecha de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de
de la la Direccion Regional, indicada en él cronograma.
garantia (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
08:30 a 16:00 horas).

Respecto de los oferentes no adjudicados, les serd
Restituciéon | devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de
de la firma del contrato o en caso de ser la oferta
garantia inadmisible, después de adjudicado el proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le sera devuelta
contra la presentacion de la Garantia de Fiel vy
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte

La devolucion material de las garantias se efectuara en las oficinas de la
Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en Colén 641, La Serena

7 | 19 BA | Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de 120
dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo de
validez, la JUNJI hara efectiva la garantia de seriedad correspondiente.

8 | 27 BA | Responsable del contrato:
Funcionario: Rolando Ponce Pizarro
Direccion Correo Electrénico: rponce@juniji.cl
Teléfono 0512-563328

9 | 30 BA | Suscripcién de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del plazo de 7
dias en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Colén 641,
La Serena

10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos

Beneficiario |
(nominativa

i Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2
o en favor) |
|

_Tomador | Oferente B S
Pagadera ' A la vista
| Expresada | Pesos chilenos
,._en | . _ R
|
Monto ' 7 % del valor total del contrato.

|En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del |
Glosa | contrato, cédigo BIP 30359372-0 , Licitacién ID
' ID N 1574-20-LP15

|

|
Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato por
cada proyecto adjudicado.




11

34 BA

Anticipo:
30 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato

denominado CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LA
CANTERA, COQUIMBO, Codigo BIP N°30359372-0".

12 | 35 BA | Vigencia y Duracion De los Contratos:
4.2.3 El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra para
BT cada proyecto es:
1.- Proyecto cédigo BIP 30359372-0, 210 dias corridos contados desde la
fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva.
13 | 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificaciéon:
BA
2.3 El plazo méximo para la obtencién del Permiso de Edificacién por parte de la
B.T. Direcciéon de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega del
terreno.
14 | 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA
Los valores que se indican a continuacién son referenciales
Proyecto: CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LA CANTERA,
COQUIMBO
Codigo BIP: 30359372-0
Monto : M$ 566.419 (quinientos sesenta y seis millones cuatrocientos
diecinueve mil pesos)
15| 31 BA Valores Proforma:

Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)




