

RESOLUCION EXENTA N° 015/

484

REF: MODIFICA BASES ADMINISTRATIVAS Y CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1574-68-LE16 Licitación Pública por SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN JARDIN INFANTIL **LAS ARDILLITAS 04.1.02.006**, Comuna de Coquimbo”.

LA SERENA, 21 JUL 2016

VISTOS:

La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educación Pública, que “Crea Corporación Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; la Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que “Fija Normas Sobre Exención del Trámite de Toma de Razón”; la Resolución Exenta N° 015/907 (30-12-2015) de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; la Resolución Exenta N° 015/204, del 29 de Marzo de 2016, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y los demás antecedentes a la vista para la resolución.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante las Resolución Exenta N° 015/474 del 19 de Julio de 2016, de la Dirección Regional JUNJI- Región de Coquimbo, se autorizó la Publicación de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos para la Licitación del “SERVICIOS REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN JARDIN INFANTIL **LAS ARDILLITAS 04.1.02.006**”, a través del Número de Identificación, 1574-68-LE16.

2° Que, en las Bases Administrativas numeral 7.4 “VISITA A TERRENO” el segundo párrafo señala: Visita **Obligatoria a terreno: Viernes 22-07-2016 a las 12:00 hrs. En calle JAVIERA CARRERA N° 631, ANIMA DEL QUISCO, PARTE ALTA, COMUNA DE COQUIMBO.**

3° Que, es necesario rectificar dicha información considerando que el establecimiento se encuentra con cierre de actividades por descanso invernal en la fecha señalada;

RESUELVO:

1° **MODIFIQUESE** la visita a terreno antes señalada mediante el presente acto administrativo:

Donde Dice

Visita Obligatoria a terreno: Viernes 22-07-2016 a las 12:00 hrs. En calle JAVIERA CARRERA N° 631, ANIMA DEL QUISCO, PARTE ALTA, COMUNA DE COQUIMBO

Debe Decir

Visita Obligatoria a terreno: Lunes 25-07-2016 a las 12:00 hrs. En calle JAVIERA CARRERA N° 631, ANIMA DEL QUISCO, PARTE ALTA, COMUNA DE COQUIMBO

2° Respecto del cronograma de licitación resulta necesario realizar la siguiente modificación:

Donde dice:

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-07-2016 16:40:00

Fecha de Publicación: 19-07-2016 14:59:36

Fecha inicio de preguntas: 19-07-2016 18:38:00

Fecha final de preguntas: 22-07-2016 18:38:00

Fecha de publicación de respuestas: 25-07-2016 18:38:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-07-2016 16:41:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-07-2016 16:41:00

Fecha de Adjudicación: 30-08-2016 16:41:00

Debe decir:

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-08-2016 16:40:00

Fecha de Publicación: 19-07-2016 14:59:00

Fecha inicio de preguntas: 19-07-2016 18:38:00

Fecha final de preguntas: 27-07-2016 18:38:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-07-2016 18:38:00

Fecha de acto de apertura técnica: 02-08-2016 16:41:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-08-2016 16:41:00

Fecha de Adjudicación: 08-08-2016 16:41:00

2° **AUTORIZASE** la publicación del presente Acto Administrativo en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, Portal [<http://www.mercadopublico.cl>];

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REFRÉNDESE Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**


ABEL NEJAZ PEREZ
INGENIERO EN EJECUCION
DIRECTOR REGIONAL (S)
JUNJI REGIÓN DE COQUIMBO

ANP/PPA/WRG/CMC/RPP/CDC/cdc

DISTRIBUCION:

C.C. Subdirección de Recursos Financieros

C.C. Subdirección de Cobertura e Infraestructura

C.C. Unidad de Asesoría Jurídica

C.C. Oficina de Partes (original)