REF. : AUTORIZAY LLAMA A
LICITACION PUBLICA
ENTRE 100 Y 1000 UTM
QUE SE INDICA.

RESOLUCIONEXENTA{) 1 5 - 1775
PUERTO MONTT, 13 SEP 207

VISTOS:

La Ley 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles; Ley 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacién de Servicios; Ley N° 20.557 de Presupuesto del Sector Publico para
el afic 2012, el Decreto Supremo N° 1.574 de 1971, de Educacion, Decreto N° 250 del 24 de
septiembre de 2004 del Ministeric de Hacienda, Resolucién N°® 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica; Resoluciones N° 015/26, del 04 de febrero de 2000y N°
015/186 de 05 de diciembre de 2011, Resolucién Exenta N° 015/ 2845 del 24 de Agosto 2010,
que Aprueba Manual de Procedimientos Internos para la Adquisicion de Bienes, Contratacion
de Servicios y Ejecucion de Obras en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, todas de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la
Institucién.

CONSIDERANDO:

1.- Que el Encargado de la seccion de
Cobertura e Infraestructura, mediante solicitud N° 74 de fecha 13-08-2012, solicita efectuar
una licitacién publica en el tramo entre100 y 1000 UTM para contratar el “Servicio de La
contratacion de obras de conservacion del Jardin Infantil, 10.10.1003 Lugar de Sol de Puerto
Montt, programa 01 de la Regiéon de Los Lagos, bajo el sistema de Suma Alzada para
materializar las obras descritas en las Especificaciones Técnicas y planos de la presente
licitacion. Esta adquisicion no se encuentra contemplada en el plan de compra del afio 2012.

2.- Que no se efectua adquisicion a
través del Contrato Marco, debido a que este servicio no se encuentra disponible en el portal
del www.mercadopublico.cl.

3.- Que de acuerdo a lo establecido
en el Reglamento de la Ley N° 19.886, de “Bases scbre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios”, en el Articulo N° 9, cuando no proceda la contratacion a
través de Convenio Marco, por regla general las Entidades celebraran sus Contratos de
Suministro y/o Servicios a través de una Licitacién Puablica”.

4 .- Que es necesaria la dictacién del
acto administrativo que lo disponga y autorice.

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE Y LLAMESE: a
Licitacion Publica en el tramo entre 100 y 1000 UTM para contratar el "Servicio de La
contratacién de obras de conservacion del Jardin Infantil, 10.10.1003 Lugar de Sol de Puerto
Montt, programa 01 de la Region de Los Lagos, bajo el sistema de Suma Alzada para
materializar las obras descritas en las Especificaciones Técnicas y planos de la presente
licitacion, que se adjuntan.
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_ 2.- Publiquese el llamado en el sistema de
compras y contrataciones del sector publico a través de la pagina www.mercadopublico.cl

o o 3.- Apruébense las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos que forman parte integrante de la
presente Resolucion.

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LICITACION DE OBRA
DENOMINADA “CONSERVACION JARDIN INFANTIL LUGAR DE SOL, COMUNA DE
PUERTO MONTT, REGION DE LOS LAGOS”.

1. OBJETO DE LA LICITACION

La contratacion de obras de conservacion de jardines infantiles, bajo el sistema de Suma Alzada
para materializar las obras descritas en las especificaciones técnicas y planos de la presente
licitacién.

1. GENERALIDADES

Nombre del establecimiento - Jardin Infantil Lugar de Sol.

Codigo 110101003

Superficie estimada : De acuerdo a lo establecido en especificaciones Técnicas
Direccion : Presidente Ibafiez, esquina Lautaro, Poblacion Antuhue.
Comuna : Puerto Montt.

Regién : Los Lagos

Il NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacion tendra el caracter de publica y podran participar en ella, las personas
naturales o juridicas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases
Administrativas y en las normas de contratacién publica que rigen a la Administracion del Estado.

El proceso de adquisicion de este servicio se realizara a través del Sistema de Informacion de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo
establecido a la Ley N° 19.886, sobre la materia, segun las condiciones, normas y politicas de
uso del portal.

Las bases, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes de las mismas
estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema Informacion www.mercadopublico.cl no
pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Iv. PRESUPUESTO REFERENCIAL

La presente licitacion contara con un presupuesto referencial de $34.712.025.- IVA incluido y se
evaluara segun disponibilidad presupuestaria al momento de la adjudicacion.

V. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
1. Formato ldentificacién del oferente (Anexo 1).
2.  Formato Nomina de contratos (Anexo 2).
3. Formato Carta declaracién de aceptacion de bases (Anexo 3).
4. Formato Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del
Art. 4, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 (Anexo 4).
Declaracion Jurada (Articulo 92 del reglamento Ley 19.886) (Anexo 5).
6. Bases Administrativas de Licitacién Publica.

o
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Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).
Plantas de Arquitectura actuales y proyectadas.
Croquis de detalle.

Reglamento interno de higiene y seguridad.
Formato Presupuesto (anexo 8).

e =
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VL. PREVALENCIA DE LOS ANTECDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion, prevaleceran de acuerdo a la
prioridad sefialada a continuacion:

Prelacion administrativa:

1. Aclaraciones
2. Bases Administrativas

Prelacion técnica:

1. Aclaraciones

2 Especificaciones Técnicas
3. Plantas de arquitectura.

4 Croquis de detalles.

VIl CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién seran las siguientes, las que ademas se encuentran
publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl:

ETAPAS PLAZOS ()

Publicacion en el Sistema de | Maximo 24 horas después de la total tramitacién de

Mercado Puablico la presente Resolucion.

Cierre Recepcion de Ofertas y | Al menos 10 dias , contados desde la publicacion

Apertura Electrénica de Ofertas. en el sistema de www.mercadopublico.cl

Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacién en el Sistema
www.mercadopublicocl y hasta los 12 dias
siguientes.

Respuesta a Consultas vy/o | Como maximo a los 2 dias habiles siguiente al

Aclaraciones cierre de las Consultas de los Proveedores.

Visita a terreno Al tercer dia habil de publicacion.

Evaluacion de Ofertas Dentro de los 8 dias siguientes a la Apertura
Electrénica.

Adjudicacién de la Licitacién Dentro de los 10 dias siguientes al cierre de la
licitacién.

Notificaciéon a los proveedores El mismo dia de la Adjudicaciéon de la Licitacién a
través del Sistema www.mercadopublico.cl

Suscripcion del Contrato Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
notificacion al proveedor adjudicado.

Vil VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizard en las fechas que se indiguen en el sistema
www.mercadopublico.cl y en el cronograma contenido en las presentes Bases. Dicha visita tendra
el caracter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno. En dicha acta el
oferente debera estampar su nombre y firma.




€l primer paso, of mas importante.

IX. PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podran participar personas naturales o juridicas que emitan factura, que cumplan requisitos
establecidos en las presentes Bases.

X. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUNMPLIR LOS OFERENTES PARA OFERTAR

1. DECLARACION JURADA SIMPLE
Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas
a las inhabilidades indicadas en el articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886.
Para ello bastara que suscriban una declaracion jurada simple firmada por el
oferente o su respectivo representante legal que indique tal circunstancia. Esta
declaracion debera ser adjuntada como anexo en el sistema
www.mercadopublico.cl. ANEXO 4

2. IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
Identificacion del oferente, que contenga el nombre o razon sccial, RUT del
oferente, teléfono, fax, direccion, correo electronico y nombre completo del
representante legal y RUT del representante legal. ANEXO 1

3. PRESUPUESTO DETALLADO
Por partida, incorporando los costos por concepto de gastos generales y utilidades,
de acuerdo a formato. ANEXO 6

4. CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS. ANEXO 3

5. DECLARACION JURADA
Art.92 del reglamento Ley 19.986). ANEXO 5

6. CARTA GANTT
El oferente debe presentar Carta Gantt, donde debe indicar claramente el plazo de
ejecucion de la obra.

Xl. OTROS ANTECDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar los siguientes antecedentes:

7. REGLAMENTO JUNJI DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los
anexos que constan en el reglamento de la JUNJI de higiene y seguridad para
empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante
de las presentes bases. El indicado reglamento se encuentra publicado en el
sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

8. NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS DE EDIFICACION O CONSERVACION.
Nomina segun formato (Anexo 2), de contratos de obras de edificacion o
conservacion similares a las de la presente licitacion, ejecutados en los ultimos 3
afios, indicando nombre del contratante, teléfono, obra, metros cuadrados
construidos, reparados y/o remodelados en establecimientos educacionales, monto
del contrato, fecha y plazos de ejecucion. Lo anterior debera acreditarse mediante
copia de los certificados o constancia, entregados por los respectivos mandantes
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9. CERTIFICADO DE TASA DE SINIESTRALIDAD
Certificado de Tasa de Siniestralidad en accidentes laborales de los 24 ultimos
meses, documento que debera solicitar a la Mutual o Institucion de seguridad
laboral donde se encuentra afiliado.

10. CURRICULUM VITAE Y TITULO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA.
(Debe ser del area de la construccion).

XIl. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los contratistas deberan presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$ 300.000 (trescientos mil pesos), la cual podra ser una Boleta Bancaria de Garantia, Vale
Vista, o Péliza de Seguro de ejecucién inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, tomada por el propio oferente, constando la individualizacion del oferente (no se
aceptaran documentos de garantias tomadas por terceros), constando la individualizacion del
oferente en el propio documento o en su anexo, si lo tuviere; con una vigencia minima de 90
dias corridos, posteriores a la fecha de publicacién del presente llamado. La glosa del documento
de garantia debe indicar: “En garantia de la seriedad de la oferta de la licitacion publica
Conservacion Jardin Infantil Lugar del Sol, comuna de Puerto Montt, Region de Los Lagos”.

Esta Garantia deber4 ser pagadera a la vista, y tener el caracter de irrevocable. Este
antecedente se recibira en la Oficina de Partes de la Direccion Regional de JUNJI ubicada en
Rengifo # 830, de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas el dia viernes,
hasta antes de la fecha y hora de cierre de ofertas, en un sobre cerrado a nombre de JUNJI,
identificando el nombre y nimero de la licitacion.

La Garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

a) Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la Garantia.

b) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato y la buena ejecucion de las obras.

c) Si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI o no
aporta en tiempo y forma la garantia requerida en el punto XIX de estas Bases.

d) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no esta inscrito en el Registro de
ChileProveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto Xl de
estas Bases.

Esta Garantia sera devuelta a todos los participantes, dentro del plazo de 10 dias contados
desde la suscripcidn del contrato respectivo, o de la emision de la resolucion que de cuenta de la
inadmisibilidad. En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada por la JUNJI, la
Garantia por seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato
correspondiente y efectie la entrega de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato y la buena ejecucion de las obras.

Xl REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar,
encontrarse inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se
encontrase inscrito en ChileProveedores, dispondra de un plazo maximo de 15 dias habiles,
contados desde el dia siguiente habil de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar
su inscripcion en este registro y acompaniar el respectivo comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
ChileProveedores en el plazo indicado en el parrafo anterior, se procedera a adjudicar a la
segunda oferta mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los
intereses de la Institucion.



XIV. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y los Antecedentes Técnicos, de acuerdo a las fechas indicadas en el
cronograma y solamente a través del foro electronico que se canalizara a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las Bases se efectuaran a través del mismo sitio web, a través
del foro de consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las
aclaraciones” que se adjuntara en la fecha de respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte
integrante de las Bases Administrativas y Antecedentes Técnicos de la propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podran ser modificadas
previa dictacion de resolucion fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo
efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerara
un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a
tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma sefialado en las Bases y disponible en el portal www.mercadopublico.cl.

XV. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefalados en el
cronograma antes indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se procedera a la
apertura electronica de las ofertas ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Se abrird la oferta administrativa, verificando que cada oferta cumpla con los requisitos
especificados en los puntos X, Xl y Xl de las presentes Bases. Aquellos oferentes que no
hayan dado cumplimiento a la totalidad de las exigencias, no continuaran en el proceso de
apertura y podran solicitar la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta.

Las Ofertas Econémicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sistema
www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el
cronograma respectivo, publicado en www.mercadopublico.cl - Informacion de la Adquisicion.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de la obra que se ofrece (sin incluir
el IVA).

XVI. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas sera efectuada por la Comision de Evaluacion, la que estara
conformada por el funcionario encargado de Cobertura e Infraestructura o por quien este
designe, el Subdirector de Recursos Financieros o por quien éste designe, un profesional de
Infraestructura Regional, el Abogado Regional y un funcicnario de la Unidad de Adquisiciones. Si
alguno de estos funcionarios no pudiese asistir la Directora Regional designara un reemplazante.
La Comision de evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando
las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio
respecto de los demas proveedores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los
puntajes que obtengan los oferentes deberan expresarse con dos decimales.



€l primer paso, ol mas impor{-ﬂn{t\

La evaluacion se realizara de acuerdo a los siguientes criterios:

Aspecto Ponderacion Puntajes
10 puntos a la oferta mas econdmica.
El puntaje de las otras ofertas se asignard en forma
Precio de la inversamente proporcional.
60%
oferta Menor srecio
Puntos (2 decimales} = — = w0
orecio oo
10 puntos a la oferta que presente la mayor experiencia en
obras de edificacion o conservacion, en cuanto a los metros
cuadrados construidos, reparados y/o remodelados en los
ultimos 3 afios (Seglin Formato Anexo 2).
El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
Experiencia del directamente proporcional.
oferente en obras 15% &
similares De no presentarse este antecedente o no tener experiencia
anterior se le asignara a este item 0 puntos.
Puntos (2 decimales) = = "
10 puntos a la oferta con menor plazo.
El puntaje de las otras ofertas se calculara en forma
inversamente proporcional a la oferta que presente el menor
plazo.
No se evaluaran y por tanto no se adjudicaran aquellas ofertas
Plazo de ejecucion 15% que presenten un plazo mayor al plazo estipulado por JUNJI
sefialado en el punto XXIII de estas bases.
Puntos (2 decimales) = Lo
10 puntos a la oferta que presente la menor tasa de
siniestralidad, en los dos ultimos afios.
El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
Tasa de inversamente proporcional.
siniestralidad en o
; 5%
accidentes . L ] .
FPuntos (2 qecimales! = g
laborales

A las empresas que presenten menos tiempo de existencia
del seiialado en este apartado, se les evaluara de acucrdo a
tal periodo de tiempo.
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Cumplimiento de antecedentes administrativos.
antecedentes 5% I PUNTOS al proveedor que se le solicite antecedentes
administrativos después del cierre de la licitacion por peticion a través del

portal Mercado publico.

10 PUNTOS al proveedor que cumpla con todos los

Los miembros que integran la Comision de Evaluacion, considerando el principio de abstencion
regulado en las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podran tener conflictos de interés con alguno de
los oferentes, al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar constancia de aquello
en el Informe de Evaluacion.

La Comisién de Evaluacion, durante el proceso de evaluacion de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando
las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacién de privilegio
respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion. Para salvar esas omisiones u errores el oferente
contara con el plazo de 2 dias habiles, contados desde el requerimiento de la entidad licitante, el
que se informara a través del sistema. El cumplimiento o no de los antecedentes sera evaluado
en el criterio "Cumplimiento de antecedentes administrativos”

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de empate se preferira aquella oferta que tenga mejor ponderacion en el factor precio.
Si la paridad se mantuviera, se continuara con los demas factores de evaluacion en el siguiente
orden: experiencia, tasa de siniestralidad en accidentes laborales, plazo de ejecucion y
cumplimiento de antecedentes administrativos. En caso de mantenerse el empate se declarara
desierta la licitacion.

XVIL. ADJUDICACION

La adjudicacion se materializara en una Resolucion de la autoridad competente de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcién del Informe de la Comisién de Evaluacion de las
ofertas presentadas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
economica sea la de menor valor. Asimismo, podra declarar inadmisibles las ofertas, cuando no
reunan los requisitos establecidos en estas bases, o declarar desierta la licitacion si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la
Institucion.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la oferta mas ventajosa, considerando los
criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes (definidos con 2 decimales)
establecidos en estas bases y el criterio de desempate sefialado.

XVIII. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles tendra la obligacién de notificar la resolucion de
adjudicacion de la licitacion. Dicha notificacion se entendera realizada luego de transcurridas 24
horas desde que la Institucion publique en el sistema de informacién el acta o resolucion objeto
de la notificacion.

XIX. DEL CONTRATO

El contrato sera de ejecucion de obras a suma alzada, (suma determinada fija), sin reajuste, el
que incluira todos los gastos que irrogue el cumplimiento del contrato, sean gastos directos,
indirectos o a causa de él.



El adjudicatario, dentro del plazo de 10 dias habiles, contados desde el dia siguiente al que se
efectie la notificacién de la resolucion de adjudicacion, debera entregar en la oficina de
Asesoria Juridica de la Direccién Regional, los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia del RUT;

b) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la
inscripcion (fojas, N° y ano), y fotocopia del certificado de vigencia de la
personeria del representante legal, segun corresponda, ambos certificados
con una antigledad no superior a 60 dias habiles contados desde la
publicacién de la Resolucion que dispone la contratacion en el portal de
Mercado Publico, y

c) La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y buena ejecucién de las
obras, segun se indica en el numeral siguiente.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena ejecucion de las obras, o no firma el
contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo antes indicado, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, hacer efectiva
la Garantia de Seriedad de la oferta y adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor
calificado.

El contrato se suscribird de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la JUNJI, y debera
individualizar tanto la naturaleza de la garantia, esto es, si se esta en presencia de una Boleta
Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Poliza de Seguro de ejecucion inmediata, ademas de
sefalar, expresamente, la fecha de vencimiento de dicho instrumento.

XX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por
un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y buena ejecucion de las obras, por el mayor valor efectivo, en los
porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningun tipo
de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podré ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.

XXI. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y
BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y la buena ejecucion de las obras,
se exigira una garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Pdliza de
Seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por una suma equivalente al 7 % del valor total del contrato, con una vigencia minima 240
dias corridos, contados desde la fecha de la firma del contrato.
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Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia
debera expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia sera entregada en la Direccién Regional, al momento de la firma del contrato y
su devolucién se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras sin observaciones.

La glosa de la Garantia debe indicar, "En garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y de la buena ejecucién de la obra Conservacién Jardin Infantil Lugar del Sol, comuna
de Puerto Montt, Region de Los Lagos”. En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera
expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual se adjuntara al mencionado
documento.

XXII. ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma
del contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera
iniciar los tramites para la obtencion de la Autorizacion de Obras Preliminares emitido por la
Direccion de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del contratista,

En este acto, el contratista debera entregar libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

XX, PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras sera como maximo de 60 dias corridos. Estos dias se
contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor
plazo, lo que sera ponderado en el proceso de evaluacién de las ofertas.

En los casos que se autorice aumentos de obras y/u obras extraordinarias, la JUNJI, podra
otorgar un mayor plazo de ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente
podra solicitar a la JUNJI, mediante una carta fundada, ingresada en la Oficina de Partes, una
prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que a su juicio exclusivo podra aceptar o
rechazar, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quien
certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. La solicitud debera ser presentada, dentro de las 48
horas siguientes de ocurrido el evento.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

El contratista estara obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la Carta Gantt
entregada. Si se produjere un atraso injustificado o una paralizacion de las obras, superior a 15
dias corridos, se podra poner término anticipado del contrato, sin prejuicio de la aplicacion de
multas correspondiente.

XXIV. FORMA DE PAGO
La obra se cancelara de la siguiente forma:
a. Una primera cuota correspondiente a un 35% del precio del contrato, al acreditar un

avance de un 35% de las obras mediante certificado del ITO que lo confirme en tal
sentido y la entrega del permiso de edificacién aprobado, en el caso de corresponder.
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b. Una segunda cuota correspondiente a un 35% del precio del contrato, al acreditar un
avance de un 70% de las obras mediante certificado del ITO que lo confirme en tal
sentido.

c. Un tercera cuota correspondiente a un 30% del precio del contrato, al acreditar un
avance del 100% de las obras, entrega del acta de recepcion provisoria de las obras sin
observaciones, y los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos,
copia del ingreso del expediente de la construccion al municipio para tramitacion de la
Recepcion Final Municipal, Informe sanitario favorable y las aprobaciones de las
instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, si
estos documentos estan solicitados en las Especificaciones Técnicas.

d. El contratista presentara para cada estado de pago la factura, la que se ingresara en la
Oficina de Partes correspondiente.

Para la cancelacién de los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales, de ser exigidos en las especificaciones técnicas, de las partidas que
solicita su cancelacion. Lo cual debera ser informado por el ITO, en cada estado de pago.

Para la cancelacion del primer estado de pago, el contratista debera entregar el respectivo
Permiso de Edificacion de Obras emitido por la municipalidad, cuya obtencion sera de cargo y
responsabilidad exclusiva del contratista, cuando corresponda segun el tipo de proyecto.

Si al momento de la cancelacion del ltimo estado de pago, y cuando el proyecto asi lo requiera
segln especificaciones técnicas, no se contase con la recepcion final municipal, se aceptara en
su reemplazo, una copia del ingreso a la DOM, del expediente de construccion acomparado de
una boleta de garantia o vale vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por una suma equivalente al valor a cancelar por concepto de pago de derechos
municipales correspondiente a la cantidad de metros cuadrados construidos, con una vigencia
minima de 60 dias corridos después de terminadas las obras. La glosa de la Garantia debe
indicar, "En garantia por la aprobacion de la recepcion final de obras de conservacion,
denominada Conservacion Jardin Infantil Lugar del Sol, comuna de Puerto Montt, Region de Los
Lagos”. Su devolucién se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera previa a la
recepcion del certificado de recepcion final de edificacion, certificado por el I.T.0O.

En el caso de no contar con la Resolucion Sanitaria para la cancelacién del Ultimo estado de
pago, se procedera de igual modo que lo indicado anteriormente, solo modificando el monto
de la garantia a un valor $300.000 y la glosa de este documento, el que debera indicar “En
garantia por la Resolucién sanitaria de obras de conservacion, denominada Conservacion Jardin
Infantil Lugar del Sol, comuna de Puerto Montt, Regién de Los Lagos”.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
ultimos afos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato,
con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompanar en su oportunidad
un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones
de seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos.
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XXV. INSPECCION DE LAS OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara a un constructor civil, ingeniero constructor,
arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la Institucion, como
Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas
con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las
condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentadc por el contratista y participar
en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del |.T.O. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no
sera indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el 1. T.O., para archivar en la carpeta
de obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el
libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido y en presencia del [.T.O.

Toda obra que a juicio del |.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado
de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible,
a entera satisfaccion de la Inspeccidon Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

XXVI. MULTAS

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa
equivalente al 0.5% del monto total del contrato, las que seran descontadas del estado de pago
final.

Cuandc la suma de las multas exceda del 10% del monto total del contrato, se procedera a
poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento y la Buena
Ejecucion de las Obras.

XXVIl. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra modificar el contrato o ponerle término anticipado, por las siguientes causales:
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a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, cuya
calificaciéon quedara a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

c. Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

d. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e. Demora de 10 o mas dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 15 dias corridos, imputable al
contratista.

g. Incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el
Inspector Técnico de Obra.

h. Si las obras presentaren defectos graves que no pudieren ser reparados y
comprometieran la seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin prejuicio de las acciones que JUNJI adopte para dar solucion al
problema.

i. Alcanzar el monto maximo de multas permitidas, segin se establece en el punto
XXVI de las presentes Bases.

j.  Si el contratista fuere una sociedad y se disolviera, encontrandose pendiente la
ejecucion del contrato.

k. El no cumplimiento de las observaciones establecidas por la comision, en el
momento de las recepciones.

l.  Enlos demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda
ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende
también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar dentro de las
24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucion la garantia
de buena ejecucion de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

Se procederd a pagar al contratista, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion.

XXVIIl. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area de la
construccion (de acuerdo a lo indicado en el punto XI.9 de las presentes bases administrativas),
con la experiencia exigida en obras similares, quien deberad asumir la plena responsabilidad y
representacion del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion
Técnica y proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefno cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a
terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.
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El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia
obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local dornde se ejecute la obra,
incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N°
16.744, sobre seguridad vy salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo
de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejr ution de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio ce la Institucion pudiera

apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y
adecuado cierre del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, la utilizacion de | aros quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y opo 'uro cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales.

XXIX. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminado los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comision compuesta ¢ r ¢l LT.O, la Directora
del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, desic:  » por la JUNJI, que
se desempefie el area de infraestructura.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dins, contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto.

Una vez que la Comision verifica el cabal cumplimiento del contrato. se levantara el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisioén consignara como fecha de término de las obras, la fech- ' haya verificado el
I.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha (ucdara indicada en el
Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajo: adolecen de defectos
faciimente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras,
indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras do de se consignaron las
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observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, Ic  rabajos requeridos.
Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formu' cda por la comision,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correccion=s ordenadas y el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicic ales estaran sujetos
a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al ntrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del ultimo estado
de pago.

Recepcidén definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la
recepcion provisoria de ella, sin embargo, el Contratista sera siempre rc =ponsable durante el
plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, do tc 5 los defectos que
presente la ejecucion de la obra, a menos que estos defectos se debar ' uso inadecuado de
la obra y debera repararlos a su costo en un periodo razonable establec' 1 por el I.T.O.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conforida por el LT.O., la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adiciona' 0s que notificaran de
este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:
v La buena ejecucion de los trabajos {(que no se hayan prc ) dafios atribuibles
a la ejecucion defectuosa).
v La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados

desperfectos o deficiencias propias de los materiales utili- <.

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva mada por todos los
integrantes de la comision.

XXX. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni pare 2nte los derechos y

obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en espe | los establecidos en
el contrato definitivo.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 1

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENT |

Nombre o Razén social:

Rut del Oferente:

Teléfono ylo fax:

Direccion:

Correo electrénico:

Nombres completos del Representante legal:

Rut del Representante legal:

Firma:
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ANEXO 2
NOMINA DE CONTRATOS DE OBRA. [MILARES
NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:
Nombre |Teléfono Nombre de la Monto del | Fecha dc M2
Contratante Obra Contrato término

(sin IVA) | Ejecucio!

onstruccion

Reparacién /
remodelaciéon

Firma:
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ANEXO 3

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT ,en

representacion de la empresa , decla » conocer y aceptar

las bases administrativas y técnicas de la presente licitacion “___

"D N° , publicadas por

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.m« 'opublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

DECLARACION JURADA SIMPLE

Yo,

representacion de la empresa ;

(indicar nombre completo),

persona que la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidac/cs
4° incisos 1° y 6° de la ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el sigui
“Ningun érgano de la Administracion del Estado y de las empres:
Estado o en que éste tenga participacién, podra suscribir contrai
provision de bienes o prestacion de servicios con los funcionario:
organo o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vii
descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Org:
Bases Generales de la Administracién del Estado, ni con socic:
que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades con.
anénimas cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistu
anonimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de accioi
10% o mas del capital, ni con los gerentes, administradores, repic.

de cualquiera de las, sociedades antedichas”.

Firma:

(RUT),

/aro que ninguna

en

onsignadas en el art

te:

y corporaciones del
administrativos de
rectivos del mismo

7s de parentesco

. Constitucional de

5 de personas de las

lu5 por acciones o

rni coh sociedades
jue representen el

tantes o directores
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ANEXO 5
DECLARACION JURADA

YO i S i e e e s s

Rut, N°..........cccvvueuvn....., €N representacion de............

Declaro no incurrir en ninguna de las inhabilidades corn ‘das en el articulo

N° 92 del reglamento de la Ley de Compras y Contrat. Publica, y que a

continuacion de describen: :
1) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecc' ntemplados en el
titulo V del Libro Segundo del Cédigo Penal.
2) Registrar una o mas deudas tributarias por un monto total su ra 500 UTM por

mas de un afo, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por v operiodo superior a 2
anos, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso d» ¢ contrarse pendiente

juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regira v 27 que se encuentre
firme o ejecutoriada la respectiva resolucion.

3) Registrar deudas previsionales o de salud por mas de 12 me- sus trabajadores
dependientes, lo que se acreditara mediante certificado de la av competenta.

4) La presentacion al Registro Nacional de Proveedores de i/» mas documentos

falsos, declarado asi por sentencia judicial ejecutoriada.
§) Haber sido declarado en quiebra por resolucion judicial ejecutci

6) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del I ‘ro Nacional de
Proveedores por resolucién fundada de la Direccion de Compras.
7) Haber sido condenado por practicas antisindicales o inl" ‘or a los derechos

fundamentales del trabajador.

Nombre:

Firma:
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ANEXO 6

FORMATO PRESUPUESTO

(En Excel adjunto)
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

#%/] t/'//u/
/
f

|
MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL

Educadora de Parvulos
%%ﬁ JCR/hcr

Directora Regional
Distribucidn:

e Rec. Financieros
e Unidad de Adquisiciones
e Oficina de Partes




