JUNJI

Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

01570270

RESOLUCION EXENTA:

REF.: AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA
PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIRECCION
REGIONAL JUNJI, REGION DE LOS RIOS. CIUDAD DE
VALDIVIA.

Valdivia, 2 2 Ju1. 2013

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; el Decreto Supremo N° 1574 del Ministerio de Educacion; la ley N° 18575 de 1986, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Resolucion N° 1600 de 2008 de la
Contraloria General de la RepUblica; Ley N° 20.641 de presupuesto del sector piblico para el afio 2013; Ley N°
18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por DFL N© 29 de
2004, del Ministerio de Hacienda; Ley N° 19.880, de 2003 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracion del Estado; Ley N° 19.886; Reglamento
Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios; Resolucion N° 015/026
del 04 febrero de 2000, Resolucién N° 015/172 del 20 agosto de 2001, Resolucion Exenta N© 015/822 del 03
de junio de 2004, Resolucion N° 015/191 del 10 diciembre de 2012, Resolucion N°015/1846 del 02 julio 2013,
Resolucion N°015/1881 del 02 julio 2013, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; demas

antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:
1. Que, la Secciébn de Cobertura e Infraestructura ha
solicitado gestionar el “Mejoramiento dependencias Direccion Regional Junji®. Ciudad de Valdivia, por

medio de solicitud de compra N°102, del 15 de Julio del 2013.
Z Que, este servicio no se encuentra bajo la

modalidad de Contrato Marco en el Sistema Mercado Pdblico.

3 Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
N° 250 del 24.09.2004, sus modificaciones; y en Resolucion Exenta N® 015/2845 del 24.08.2010 y sus
modificaciones, respecto de las adquisiciones de bienes y servicios requeridos, procede autorizar el
llamado a Licitacidn Pablica mediante la dictacion de una Resolucién fundada de la autoridad competente.

4, Que de acuerdo con certificado de

disponibilidad presupuestaria N® 12, de fecha 19 de Julio 2013, emitido por el Sr. Pedro Lamas Gutiérrez,
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jefede la Seccion de Planificacion y Control, esta Direccion Regional cuenta con
presupuesto disponible para la licitacion indicada.

Gobierno de Chile

RESUELVO:

1.- AUTORIZASE el l(lamado de Licitacion Pdblica
correspondiente a la ejecucion de Mejoramiento dependencias Direccion Regional Junji, region de Los
Rios. Ciudad de Valdivia.

2.- APRUEBENSE los siguientes Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas que forman parte integrante de la presente resolucion:

BASES ADMINISTRATIVAS

“MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIRECCION REGIONAL JUNJI". CIUDAD DE VALDIVIA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTOS Y MANTENCION DIRECCION REGIONAL JUNJI
A.- OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto la ejecucién de los trabajos necesarios para Obras de reparacion, mantencion

y mejoramiento de la Direccidn Regional de los Rios, Ciudad de Valdivia.

B.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO : Reparacion y Mejoramiento Direccion Regional JUNJL.
UBICACION : Avda. Picarte # 1022

COMUNA : VALDIVIA

L= GENERALIDADES DEL PROYECTO

Las presentes Especificaciones Técnicas estan referidas a las Obras del Proyecto de reparacion y mejoramiento de la

Direccion Regional.

DE LA NORMATIVA: La obra debera ejecutarse en conformidad a lo indicado en las presentes Especificaciones
Técnicas, a las Normas INN y NCH, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a la Ordenanza General de

Urbanismo y Construcciones, a la Ordenanza Local y Plano Regulador Comunal vigente.

DE LAS CONCORDANCIAS: Cualquier duda por deficiencia de algin plano o especificacion o por discrepancia entre

ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra debera ser consultada oportunamente a la Inspeccion
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Técnica de la Obra {en adelante 1.T.0.), quien indicara la resolucion al caso concreto. Lo anterior

quedara registrado en el libro de obras respectivo.

Gobierno de Chile

DE LA CALIDAD: Todos los materiales empleados en la obra deberan ser de primera calidad, a excepcion de los
empleados en la instalacion de faenas que podran ser de una calidad inferior, sin perjuicio de los requisitos de
seguridad y garantias de trabajo, que debera otorgar el oferente que se adjudique dichas obras.

DE LA OBRA: Tanto la evaluacion como la recepcion al término de la obra, se ajustara solamente a lo que las
presentes Especificaciones Técnicas sefialen, siendo motivo de no aceptacion y de inmediata reposicion a costas del
contratista, todo aquello que no cumpla con sus disposiciones. Por lo que se deberd tener cuidado con el
aprovisionamiento, traslado, almacenamiento e instalacion de materiales, para que conserven las caracteristicas y

calidad exigidas.

En cuanto a la mano de obra, debera ser la competente e idonea para el trabajo, en la cantidad necesaria a las obras
y segin se indica en Bases Administrativas. Su incompetencia no sera motivo de justificacion de ningin

incumplimiento.

En caso de cambio de materiales, estos seran sugeridos al ITO y al Arquitecto Proyectista, quienes analizaran,

aceptaran o rechazaran el cambio de ellos. Lo anterior quedara registrado en el libro de obras respectivo.
Las partidas consideradas son las siguientes:

1. GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISORIAS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y PREVIOS.

1.4 PERMISOS

No contempla permisos municipales.

12 OBRAS PROVISIONALES.

No contempla Instalaciones Provisionales.

13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Reconocimiento del Terreno.

Para el estudio de la propuesta sera requisito indispensable (a visita a terreno establecida en numeral -39 de estas

bases.
1.4 MATERIALES

Los materiales especificados para la obra se entienden de primera calidad conforme a normas e indicaciones
del fabricante, teniendo el 1.T.0. la opcion de rechazar todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo
especificado, pudiendo exigir al contratista certificacion de calidad.

En caso de especificarse una marca de fabrica para un material, ella serd una mera referencia, pudiendo el
contratista proponer un material alternativo, siempre que éste cumpla con las caracteristicas técnicas del

primero, y sea aprobado por el L.T.0. o el arquitecto de la obra. La inspeccion técnica de la obra exigira la
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correcta terminacion de los encuentros entre distintas superficies y materiales en el edificio,
aunque no exista el detalle especifico en el proyecto.

Gobierno de Chile

A2 INSTALACION REJAS EN VENTANAS

Se consulta la instalacion de Rejas Metalicas en todas las ventanas del primer piso y bodega trasera,
indicadas en visita a terreno. Estas rejas se realizaran en marco de perfil L 30x30x3mm, soldado con malla acma
tipo R111; rectangular de 150x250mm; adosado a muro con perno de hilo sin fin pasado y apernado a muro.

A3 RADIER ACCESO A BODEGA
Sera de hormigdn grado H-15 (R 28 = 150 Kg. /cm2) NCH 170, Altura: 8 cm.

El hormigdn podra ser premezclado o se preparara en betonera, dosificado en volumen.
Esta partida consulta la preparacion de base y el moldaje necesario para poder ejecutar los pafios necesarios.
Se considerar un pasillo de hormigén de un ancho de 1,20 mts, y 6,0 metros de largo con pendiente de un 3% en

forma longitudinal y 1% en forma transversal para darle buen escurrimiento a las aguas lluvias.

A4 MANTENCION DE CENTROS ELECTRICOS (revisidn y reparacion de enchufes)

Se consulta la revision de todos los centros de enchufes de las dependencias de la direccidn regional,
con el fin de dejarlos en perfecto funcionamiento, de ser necesario se cambiaran los enchufes existentes por
unos NUevos.

Los accesorios y artefactos se entregaran completos, sin fallas y funcionando. Se cuidara
escrupulosamente la calidad de su presentacion.

A5 COMPRA E INSTALACION DE FITTING PARA WC EN BANOS 2do PISO

Se consulta la compra e instalacion de fitting de WC para su cambio en 3 bafios del segundo piso. Estos

incluiran: Manilla metalica cromada, valvula de admisidn silenciosa, manilla, flapper, boya, eje y set de anclaje.

Valvula antisifonica, marca Fanaloza; o equivalente.

A6 REPARACION DE FILTRACION DE FILTRACIONES EN VENTANA OFICINA DIRECTORA
Se consulta la reparacion de filtraciones sobre la ventana que se encuentra en oficina directora. En esta
partida se contemplara la instalacién de sellos de silicona tipo sika 11 FC, si fuera necesario se cambiara la

hojalateria corta gotera ubicada sobre esta.
A7 INSTALACION DE 3 CENTRO DE LUZ EN OFICINA DIRECTORA
Se consulta la instalacion de 3 equipos fluorescentes sobrepuestos con difusor.

Prismatico, se utilizaran equipos de 2 x 40 W, de alta eficiencia, modelo de referencia Power REF 240 S de Cimmalux

o equivalente.

Los equipos de iluminacion deberan venir cableados de fabrica, deben considerar Ballat Perfect Start-2000 o

equivalente, bases de seguridad y tubos Phillips, General Electric o equivalentes.
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A8 REPOSICION DE CERAMICA EN BANOS 2do PISO

Gobierno de Chile Se consulta la extraccion y reposicion de todas las palmetas ceramicas que se encuentren
sueltas o quebradas.

Se utilizara Ceramica 33x33 cm. antideslizante de color similar al existente. Seran pegadas con Binda al agua o
similar. Las junturas fraguadas y remates de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies revocadas y
peinadas, como adhesivo se emplearan pastas aplicadas con espatula a razon de 2.5 Kg./M2 repartidas entre las
superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica. No se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas,

trizadas o con cualquier imperfeccion.
A9 CAMBIO DE ALTURA EN ENCHUFE DE COCINA PARA EXTRACTOR DE AIRE

Se consulta el cambio de altura de enchufe de cocina para extractor de aire, debido a que el enchufe
existente queda muy lejos de la toma a corriente del extractor existente, Se considerara el cableado nuevo y el

cambio del centro de enchufe existente.

A.10 CAMBIO DE PUERTA Y MARCO EN OFICINA DE TECNICO NORTE 1er PISO
La Puerta serd de hojas contraplacada tipo “Placarol” estandar, de 45 MM._ de espesor con marcos de

madera de pino IPV, el montaje se hara segin las dimensiones del vano existente.

Los marcos se fijaran con tornillos; en todo caso, las fijaciones se distanciaran 20 cm. maximo de los extremos y 60

cm. maximo entre si.
A.11  INSTALACION DE CERRADURAS (oficina técnico y CECI)

Las cerraduras seran tipo tubular pomo, con llave exterior y cerradura interior, marca scanavini_o

equivalente.
A.12  INSTALAR ENCHUFE TRIPLE EN OFICINA JURIDICA

Se consulta la instalacion de un enchufe triple, en las dependencias de la oficina Juridica, considerando el
empalme a la linea de enchufes existente. Todos los artefactos a utilizar seran de marca Maricio y canalizados en

canaleta legrand o equivalente.
A.13 REPARACION DE GOTERAS EN OFICINA 3er PISO

Se consulta la reparacion de cualquier gotera proveniente de techumbres en que se muestren en tercer

piso de direccion regional, para esto se utilizar sello hidrofugo tipo sika 11 Fc o equivalente.
A14 REPARACION DE BARANDAS ACCESO MINUSVALIDOS

Esta partida contempla la reparacion de la baranda de acceso a minusvalidos ubicada en el acceso a las
dependencias de la direccion regional. Para esta reparacion se ocuparan maderas de las mismas caracteristicas a las
existentes, reforzando la estructura existente con nuevas diagonales y conservando la estructura actual. Se

cambiaran todas aquellas piezas que se encuentren en condiciones de deterioro, quebradas o podridas por piezas

nuevas.
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Se pintara nuevamente toda la estructura al terminar la obra.

(RS A15  INSTALACION DE HUELLAS ANTIDESLIZANTES

Se consulta la instalacion de huinchas antideslizantes para exterior marca Scotch 6 similar.

De 19mm de ancho, en pasillo de acceso con la siguientes distribucion, cada 25cm una de otra en un ancho de 80
cm; en una longitud de 3,2 mts. Comprendido desde el porton de acceso peatonal hasta la escalera de acceso.

B. ARREGLOS BODEGA TRASERA DIRECCION REGIONAL

B.1 INSTALACION DE POYOS DE HORMIGON

Se consulta la instalacion de poyos de hormigdn de 10x25x50 cm doble esparrago, para la confeccion de

base para envigado. Esta instalacion se realizara segin lamina adjunta.
B.2 ENVIGADO MAESTRO DE 2X4"

Se consulta a instalacion de vigas de madera de pino impregnado de escuadria de 2x4” la disposicion se

realizara segin lamina adjunta.
B.3 ENVIGADO DE PISO DE 2X3"

Se consulta la instalacion de vigas de madera de pino impregnado de escuadria de 2x3" la disposicion se

realizara seg(in lamina adjunta para poder aprovechar la plancha de terciado estructural en sumayor amplitud.
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Gobierno de Chile X3 PISO DE TERCIADO ESTRUCTURAL

Se consulta la instalacion de piso de terciado estructural de 18mm sobre envigado de piso de 2x3*,
afianzadas con tornillos.

B.5 INSTALACION DE CIELO DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO DE 4MM

Se consulta la colocacion de planchas de fibrocemento liso tipo Superboard de e=4 mm.,, o similar calidad,

las cuales se colocaran de acuerdo a norma del fabricante.
B.6 INSTALACION DE PLANCHAS 5V EN VENTANAS

Se consulta la instalacion de 4 planchas de zinc en 5v para tapar 2 ventanas, se afianzaran a muro mediante

tornillos.
B.7 DESARME Y RETIRO DE ESCOMBROS

Se consulta el desarme de toda la estructura que entorpezca las faenas de reparacion y adecuacion de la
bodega con el fin de facilitar las obras. Todos los materiales resultantes de serdn retirados por el contratista a un

botadero autorizado.
B.8 LUMINARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA
Se consulta la instalacion de 7 equipos fluorescentes sobrepuestos con difusor

Prismatico, se utilizaran equipos de 2 x 40 W, de alta eficiencia, modelo de referencia Power REF 240 S de Cimmalux

o0 equivalente.

Los equipos de iluminacion deberan venir cableados de fabrica, deben considerar Ballat Perfect Start-2000 o

equivalente, bases de seguridad y tubos Phillips, General Electric 0 equivalente.
B.9 CENTROS DE ENCHUFES

Se consulta la instalacion de 4 Centros de enchufes triples. Todos los artefactos a utilizar seran de marca

Marisio o equivalente y canalizados en embutida.
B.10 CENTRO DE COMPUTACION

Se consulta la instalacion de un centro de computacion en las dependencias de la bodega para conectar un

equipo computacional.
B.11 CONEXION DE LUZ A ALUMBRADO EXISTENTE

Se consulta la conexion a la red de alumbrado existente, desde edificio de Direccidn regional a bodega. La
conexidn a la bodega se realizara de forma aérea, considerando la instalacién de circuitos de corte independiente

para iluminacion y enchufes.

1. CRONOGRAMA DE LA LICITACION
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Las etapas y fechas de la licitacion seran las estipuladas en el sistema de compras y

Gobierno de Chile

contrataciones pablicas del Estado, sitio www.mercadopublico.cl

2. ACEPTACION DE LAS BASES
Las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y los anexos de esta Licitacion, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y seran

obligatorias para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacion

contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

3 VISITA ATERRENO

La visita a terreno se realizara el dia que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendra el

caracter de obligatoria para los oferentes, y sera certificada por la Seccion- de Cobertura e Infraestructura,
o quien este designe, el que debera estampar sunombre, firma y timbre en la carta de autorizacion de ingreso
a la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, esta certificacion formara parte de los
antecedentes administrativos que deben acompafiar los oferentes. No se evaluaran las ofertas de proveedores

que no hayan asistido y certificado este hecho, en acta de visita a terreno.

4, REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las inhabilidades
indicadas en el articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastara que suscriban una
declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal
circunstancia. Esta declaracion debera ser adjuntada como anexo en el sistema

www.mercadopublico.cl(Anexo 4).

Sélo podran participar personas naturales o juridicas que emitan facturas (no se aceptaran ofertas de
proveedores que presenten boletas de honorarios).

Podran participar personas naturales y/o juridicas, ya sea que se encuentren o no inscritas en el
registro chileproveedores. En todo caso, al momento de la suscripcion del respectivo contrato, sera

indispensable que se encuentren inscritas en el antes sefialado registro.

5. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES.
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar los siguientes antecedentes:

5.1 IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
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Identificacion del oferente, que contenga el nombre o razon social, RUT del oferente, teléfono,

fax, direccion, correo electronico y nombre completo del representante legal y RUT del

Gobierno de Chile

representante legal (Anexo 1),

7.2 REGLAMENTO JUNJI DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar firmados los anexos que constan en el
Reglamento de la JUNJI de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los efectos
legales forman parte integrante de las presentes Bases Administrativas. El indicado reglamento se encuentra

publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID. Formato en Anexo 4

7.3 NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS DE EDIFICACION

NGmina segin formato (Anexo 2), de contratos de obras menores y de edificacion similares a las de la
presente licitacion, ejecutados en los Gltimos 3 afios, indicando nombre del contratante, tel&fono, obra, metros
cuadrados construidos y/o remodelados, monto del contrato, fecha y plazos de ejecucion. La JUNJI se reserva el
derecho de contactar a los mandantes indicados en la ndmina que adjunte cada oferente con la finalidad de

chequear los antecedentes acompafiados.
7.4 CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS (Anexo 3).

7.5 PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, INCORPORANDO EN EL VALOR UNITARIO LOS
COSTOS POR GASTOS GENERALES, UTILIDADES, DE ACUERDO A FORMATO ANEXO.

7.6 OFERTADE PLAZO PARA EJECUCION TOTAL DE OBRAS.

8 MODALIDAD DEL CONTRATO

A través del contrato la JUNJI contard con un contratista capacitado para dar respuesta y realizar los diversos

tipos de reparaciones, adecuaciones y otros que puedan requerirse en la Direccion Regional.

Una vez que el proveedor ha sido elegido por la comision y se ha firmado contrato con la empresa
adjudicataria, se emitira la orden de compra respectiva para la ejecucion de las obras, fecha a contar de la cual

comenzaran a regir los plazos ofrecidos por el proveedor.

9 REQUISITO PARA CONTRATAR.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en

ChileProveedores, dispondra de un plazo maximo de 3 dias habiles, contados desde el dia siguiente habil de la
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fecha de notificacion de la adjudicacién, para efectuar su inscripcion en este registro y

acompanar el respectivo comprobante.

Gobierno de Chile

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
ChileProveedores en el plazo indicado en el parrafo anterior, se procedera a re adjudicar a la segunda oferta

mejor evaluada, o bien, se declarara desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses de la Institucién.

10 CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y los
Antecedentes Técnicos, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del foro

electronico que se canalizara a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en

conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las

mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las Bases se efectuardn a través del mismo sitio web, a través del foro de
consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado "Respuestas a las aclaraciones” que se adjuntara

en la fecha de respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderan formar parte integrante de las

Bases Administrativas y Antecedentes Técnicos de la propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podran ser modificadas previa dictacion de
resolucion fundada, antes del cierre de la recepcion de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas

modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, y se considerara un plazo prudencial para que los oferentes

interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se

efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma sefialado en las Bases y disponible en el portal

www.mercadopublico.cl.
11 APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma antes
indicado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl, se procedera a la apertura electrdnica de las ofertas

ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Se abrira la oferta administrativa, verificando que cada oferta cumpla con los requisitos especificados en
el punto 7 de las presentes Bases. Aquellos oferentes que no hayan dado cumplimiento a la totalidad
de las exigencias, no continuaran en el proceso de apertura, salvo respecto de la nomina de obras

similares, en cuyo caso el proveedor sera evaluado por la comision.
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Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sistema
www.mercadopublico.cl antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas indicadas en el
cronograma respectivo, publicado en www.mercadopublico.cl

Gobierno de Chile

El valor que se debe ingresar corresponde al valor total neto de la obra que se ofrece (sin incluir el IVA)
12 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realizara por medio de un informe de la comision de evaluacion conformada por
la Subdireccion de Recursos Financieros o quien este designe, Jefe de la Seccién de Cobertura e Infraestructura
o0 quien este designe, el Abogado Regional o quien este designe, y la encargada de Adquisiciones, quien actuara

como secretaria de actas.

El informe debe contener a lo menos lo siguiente:
e Fecha de emision.
e Individualizacion de los nombres de los funcionarios integrantes de la Comision de Evaluacion.
* |dentificacion de las ofertas evaluadas. Bastara para estos efectos la que conste en el cuadro
comparativo de ofertas que entregue el sistema www.mercadopublico.cl
e Propuesta de adjudicacion, indicando las opciones en orden decreciente que se consideren

convenientes a los intereses institucionales, esto, en caso que no cumpla el oferente adjudicado.

Aspecto Ponderacion Puntajes

10 puntos a la oferta mas econdmica.

El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma

Precio de la oferta 60% ) )
inversamente proporcional.
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10 puntos a la oferta que presente la mayor
experiencia acreditada en obras menores o de
edificacion, y/o remodelados en los Gltimos 3 afos
(Segn Formato Anexo 2).

El puntaje de las otras ofertas se asignara en forma
inversamenteproporcional.

De no presentarse este antecedente o no tener
o experiencia anterior se le asignara a este item 1
Experiencia del oferente
o 15% puntos.
en obras similares
La comision en el ejercicio de las facultades de
verificacion de antecedentes y en caso que el contacto
indicado entregue referencias negativas respecto del
oferente, podra eliminar dicha referencia de la némina
para efectos del calculo de experiencia, de lo que
dejard expresa constancia en acta con los detalles

necesarios para su justificacion,

10 puntos a la oferta con menor plazo para entrega de
presupuesto en el desarrollo del contrato de
suministro.

Plazo ejecucion obras 25% El puntaje de las otras ofertas se calculara en forma
inversamente proporcional a la oferta que presente el

menor plazo.

Durante el periodo de evaluacién, los Oferentes no podran mantener contacto alguno con a Junta Nacional

de Jardines Infantiles, con excepcion de la solicitud de aclaraciones a través del portal.

La Comision de Evaluacion podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre
y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes

a través del Sistema de Informacionwww.mercadopublico.cl.
13 DE LA ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de

evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al o los proponentes

cuya oferta econémica sea la de menor valor. Asimismo, mediante resolucion fundada,

Gobierno de Chile

podra declarar inadmisibles las ofertas, cuando no rednan los requisitos establecidos en el
detalle del Servicio, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o si las ofertas

presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el oferente adjudicado en primer lugar no de cumplimiento a los requerimientos para

contratar, se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado, segin los intereses institucionales.

La JUNJI podra ampliar o disminuir, cantidad de reparaciones requeridas, de acuerdo a las necesidades
institucionales y posibilidades presupuestarias con su correspondiente cotizacion, incluso al momento de
adjudicar, lo que se realizara de acuerdo con las unidades requeridas en anexo econdmico, y los valores

indicados por el proveedor en su oferta.

La adjudicacion se materializara a través de una resolucion de la Directora Regional de Los Rios de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del informe de la comision de evaluacion de la propuesta.

14 NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, publicara la resolucion de adjudicacion de la adquisicion, en el

sistema de informacion www.mercadopublico.cl, en la fecha indicada en el cronograma de la Adquisicion.

La resolucién de adjudicacion de la Adquisicion, se entenderd notificada, luego de las 24 horas

transcurridas, desde su publicacion en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl

15 DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de obras de Mejoramiento dependencias Direccion Regional, Region de los Rios,
Valdivia, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la propuesta. La firma se
realizard en las oficinas de la Subdireccion de Recursos Financieros, ubicada en Avenida Ramon Picarte N°
1022, ciudad de Valdivia. El plazo para la suscripcion del contrato es de cinco dias contados desde la

notificacion de la resolucion de adjudicacion.

El adjudicatario, dentro del plazo de tres dias habiles, contados desde el dia siguiente al que se efectie la
notificacion de la resolucion de adjudicacion, deberd entregar en la oficina de Partes de la Direccion Regional,

los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia del RUT;
b) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad -en caso de aplicar- en la cual conste la
inscripcion (fojas, N° y afo), y fotocopia de la escritura en que conste la personeria del

representante legal, segin corresponda, ambos documentos con una antigiiedad no superior a
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60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucién que dispone la

contratacion en el portal de Mercado Publico, y
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¢ La garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, segin se indica en el
numeral 17 de las bases.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales, o no firma el contrato, por causas que le
sean imputables, dentro del plazo antes indicado, (a Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin
efecto la adjudicacién realizada, hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la oferta y adjudicar la licitacién

al siguiente proponente mejor calificado.

El contrato se suscribira de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la JUNJI, y debera individualizar
tanto la naturaleza de la garantia, esto es, si se esta en presencia de una Boleta Bancaria de Garantia, Vale
Vista, o Pdliza de Seguro de ejecucién inmediata, ademas de sedalar, expresamente, la fecha de

vencimiento de dicho instrumento.

16 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de (levar a un mejor término la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente (a obra, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion

fundada y por plazo determinado.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto

adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de las obras, por lo que no podra cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando

los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.

17 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales del proveedor
adjudicado, se exigira al oferente que se adjudique la licitacion, una Garantia consistente en una Boleta
Bancaria de Garantia, Vale o depdsito a la Vista, o Pdliza de Seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente a $200.000.-, con una vigencia

minima del plazo de duracion del contrato, aumentada en 60 dias habiles.
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Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan
documentos de garantias tomadas por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La
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garantia debera expresarse en pesos chilenos.

La glosa de la Garantia debe indicar, "En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la ejecucion
de la licitacion plblica del "MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIRECCION REGIONAL JUNJI”. CIUDAD DE
VALDIVIA".En el caso de los Vale Vista u otros instrumentos, esta glosa debera expresarse en una declaracion
jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

18 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El plazo de ejecucion de los Trabajos que se licitan no podra ser superior a 30 dias corridos, el cual

comenzara a regir a partir de la fecha suscripcion del contrato respectivo.
El lugar para la ejecucidn del trabajo, segln detalle de especificaciones técnicas, sera:
Direccion Regional: Avenida Ramon Picarte # 1022, Valdivia
Los trabajos y horarios seran acordados previo inicio de obras.
DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

La Seccion de Cobertura e Infraestructura, dependiente de la Direccion Regional de Los Rios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles serd supervisora, y actuard como contraparte técnica de la empresa
adjudicataria, designando a un funcionario/a, que se relacionard con la persona que la empresa
adjudicataria determine, para todos los efectos de la prestacion de este servicio. A ambas contrapartes les

correspondera:

e Coordinar y supervisar la oportuna y correcta realizacion de las obras que se requieran en virtud
del contrato.
e Revisar, verificar y aprobar los estados de Pago.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS
La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara a un arquitecto o un constructor civil o a un profesional del
area, de la institucion como Inspector Técnico de Obras (1.T.0) de los trabajos, cuyas funciones seran entre

otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, indicar al contratista los

problemas que pudieren afectar al desarrollo de los trabajos, efectuar la recepcion provisoria de los trabajos.

21 DE LAS MULTAS
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Si la adjudicataria se atrasa en la entrega del trabajo por razones no atribuibles a la Junta

Nacional de Jardines Infantiles, la institucion tiene la facultad de aplicar por cada dia habil

Gobierno de Chile

de atraso, una multa equivalente al 25% del valor neto de los trabajos no entregado
oportunamente.

Las multas se cargaran a la factura de pago correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa
constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor podrd solicitar por una sola vez prorroga del
plazo de entrega de los productos licitados, antes del vencimiento del mismo, adjuntando la debida
documentacion de respaldo, a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de
Los Rios, la que a su juicio exclusivo, podra rechazarla o aceptarla en forma total o parcial mediante la

dictacion de una Resolucion que asi lo disponga.
22 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra

modificar el contrato o ponerle término anticipado, por las siguientes causales:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, cuya calificacion
quedar3 a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

c.Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d. Por exigirlo el interés pdblico o la seguridad nacional.

e. Demora de 10 0 mas dias corridos en el inicio de las obras.

f.  Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 10 dias corridos, imputable al contratista,

g. Incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector
Técnico de Obra.

h. Si las obras presentaren defectos graves que no pudieren ser reparados y comprometieran la
seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin prejuicio de las
acciones que JUNJI adopte para dar solucion al problema.

i, Si el contratista fuere una sociedad y se disolviera, encontrandose pendiente la ejecucion del
contrato.

j.  Elno cumplimiento de las observaciones establecidas por la comision, en el momento de las
recepciones.

k.En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento

imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
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El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.
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En los casos indicados precedentemente y cuando el término anticipado se deba a un incumplimiento de las
obligaciones del contratista, se hara efectiva por la Institucion la garantia de buena ejecucién de las obras y fiel
y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Se procedera a pagar al contratista, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera designar y mantener permanentemente en obra a un dependiente suyo, con la
experiencia exigida en obras similares, quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del
contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los

antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podra rechazar a este dependiente por razones fundadas. Esta medida podra hacerla extensiva a
cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los vicios de la construccion y de los
prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en el articulo 2003 y
siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera

ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones de la
JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de

incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N°® 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad

para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse, o proceder a

cobrar la garantia de correcta ejecucion.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del establecimiento, debera resguardar la integridad

de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.
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Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
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hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones por parte de la JUNJI.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

24 DE LA RELACION CONTRACTUAL

La relacion contractual estara dada por la emision de la respectiva Orden de Compra por parte de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, y su aceptacién por parte del

oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 48 hrs. Asimismo, por el contenido
del contrato para ejecucion de las obras y su resolucion aprobatoria.

Si el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo estipulado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente proponente

mejor calificado, o declararla desierta segln los intereses de la institucion.
25 DE LA FORMA DE PAGO

El pago total de las obras adjudicadas, se realizara una vez que los trabajos sean recepcionados conforme
por parte del Inspector Técnico de Obra (1.T.0.), previa presentacion de la factura correspondiente por parte

del proveedor a la Subdireccion de Recursos Financieros.

El proveedor debera consignar en su oferta si es emisor de Factura Electrénica. En caso que no lo indique se

considerara que tiene factura en formato papel.

Las facturas deberan ser presentadas por el proveedor, con la cuarta copia cedible en la Oficina de Partes de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en Avenida Ramén Picarte N° 1022,
Valdivia.

26 DE LA SOLICITUD DE NUEVOS REQUERIMIENTOS

Cuando se presente un requerimiento por parte de JUNJI a través de la solicitud de compra respectiva y
siempre que exista presupuesto para financiarlo, la Junta Nacional de Jardines Infantiles a través de la
Subdireccion de Recursos Financieros, podra solicitar el servicio a la empresa adjudicada quien, debera

presentar un presupuesto total del requerimiento incluyendo en caso de proceder:

La Subdireccian de Recursos Financieros en conjunto con la Seccion de Planificacion, seleccionara el
presupuesto siempre que este sea conveniente y congruente al nuevo requerimiento. Los nuevos

requerimientos deberan ser vinculados o relacionados con la licitacion original.
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27 ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL.
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El oferente, debera entregar al ITO al iniciar las obras, listado de la o las personas que trabajan en las
obras licitadas. Dentro de las facultades del ITO se encuentra la de acreditar que dicho listado
corresponde a la realidad. En caso que se detecte a personas trabajando en la obra que no se encuentran
en el listado entregado por el oferente, la JUNJI, esta facultada para poner término inmediato al contrato.

El listado debera ser actualizado cada vez que exista modificacian en la némina.

El oferente adjudicado al momento de presentar su factura para que se le de curso a su pago, debera adjuntar
un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva o por organismo autorizado, que acredite que
no tiene reclamos pendientes por remuneraciones pendientes adeudadas a sus trabajadores.

Asimismo deberd presentar un certificado emitido por la institucién previsional respectiva a las planillas de
pago de cotizaciones provisionales, en originales o en fotocopias legalizadas ante un Notario Pablico, que
acrediten que enterado la cotizaciones previsional de sus trabajadores.

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales antes sefialadas, seran requisito
indispensable para proceder al pago del servicio, y en caso que no se cumplan, la JUNJI podra ejercer el derecho
de retencion establecido en los articulos 183-A y siguientes del Cédigo del Trabajo. Podra imputarse al pago
de obligaciones laborales pendientes, la boleta de garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y

obligaciones laborales.
28 EVALUACION DE PROVEEDORES.

Al término del proceso de contratacion, sea que este se haya formalizado a través de un contrato o de una
orden de compra, cada uno de las Subdirecciones o Unidades que hayan actuado como unidad peticionaria,
deberan evaluar en la correspondiente Guia de Recepcion el comportamiento que haya tenido el oferente
adjudicado o contratista, seglin sea el caso. Esta evaluacion sera ingresada al portal Chilecompras, por la
Unidad de Adquisiciones en forma previa al pago de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion Exenta N°
015/2845 del 24 de Agosto del 2010,

La informacidn contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea objeto el

proveedor producto de licitaciones en las que participe.
29 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones

que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

30 MODIFICACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles, podra modificar las Bases Administrativas
mediante Resolucién Exenta de la autoridad competente notificada a través de la

plataforma de www.mercadopublico.cl, debiendo contemplarse un plazo prudente para que
los proveedores tomen conocimiento de aquello.
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31 MARCO LEGAL APLICABLE

La presente contratacion se regira desde su publicacion, por las normas legales contenidas en la Ley N° 19.886
de Bases sobre contratados administrativos de suministro y prestacion de servicios, su reglamento aprobado
por Decreto N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda, el manual de compras aprobado mediante Resolucion
Exenta N°015/2845 del 24 de agosto de 2010 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y demas aplicables

a este tipo de contrataciones.

3.- PUBLIQUESE el llamado en el sistema de compras y
contrataciones del sector pablico a través de la pagina Web www.mercadopublico.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

NLP/@

DISTRIBUCION:
— Subdireccion de Recursos Fi
— Seccion de Cobertura e Infraestructura.

— Seccion de Planificacion y Control de Gestién.

— Adquisiciones.

- Oficina de Partes. <~ T _
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Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Avda. Picarte N° 1022 Valdivia

Regién de los Rios. Fono: (66-63) 2557500
www.junji.cl



