REF.: ADJUDICA A PROVEEDOR TECCNICAL Y COMPANIA
LIMITADA LA EJECUCION DE SERVICIO DE MANTENCION Y
REPARACION CALDERAS Y CIRCUITOS DE CALEFACCION
ANO 2013 DE JARDINES INFANTILES DE PUNTA ARENAS Y
PORVENIR DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES REGION DE MAGALLANES.

RESOLUCION EXENTA N°015/0189
PUNTA ARENAS, (2 de Julio de 2013,
VISTOS:

La Ley N° 17.301; Ley N° 20.557 de Presupuesto 2013, Ley N°
19.886 y su reglamento establecido por Decreto N° 250 de 24.09.2004 del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones, los Decretos Supremos N° 1574 de 1971 y 84 de 2008, ambos del Ministerio de Educacion;
Ja Resolucion N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de ia Reptiblica, Resoluciones Nro. 015/0083 del
17 de enero de 2013, Resolucion Nro, 015/0012 del 18 de enero de 2013, y la Resolucion Nro. 015/0383 del
08 de febrero de 2013 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; ia Resolucion N° 1600, de 2008, de la
Contraioria General de la Republica; fa Resolucién Exenta N° 26 de 2000 y la Resolucién Exenta N°172 del
2001, ambas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles sobre delegacién de Facultades a Directores
Regionales y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que, la Seccidon de Cobertura e infraestructura, mediante
solicitud de compra N°16 y N°17 de fecha 30/05/2013, solicita confratar ejecucion de Mantencion y
Reparacion de Calderas y Circuitos de Calefaccion afio 2013 de jardines infantiles de administracion directa
de Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region de Magallanes.

2.- Que se realizd una licitacion del servicic a través del
Sistema Chilecompra segun 1D 855-15-LE13 presentandose 5 {cinco) oferentes:

Nelson inostroza Astete

10.305.299-8 3
Francisco Meneses Oyarzun 11 596.090-3 2
Javier Quelin Const. y Asesortas EIRL 52 004.123-0 1
Maurice Van de Maele Silva 8 905.354-8 3
Teccnical y Compafiia Limitada 26.195 694-9 1,2y3.
3.- Que, los oferentes NELSON INOSTROZA ASTETE (en su

oferta linea de contratacion 3) y FRANCISCO MENESES OYARZUN (en su oferta linea de contratacion 2),
no presentan oferta técnica como se solicita en el punto VIlL- de las bases administrativas, por lo tanto, sus
ofertas no seran evaluadas.

4.- Que, al oferente JAVIER QUELIN CONSTRUCCION Y
ASESORIAS EIRL se le solicita aclaracion con respecto a documento administrativo a través del portal
correspondiente a anexo 1 del reglamento de higiene y seguridad el cual presento sin firma y anexo 3 del
reglamento de higiene y seguridad el cual le falta formulario de investigacion de accidentes del trabaje y/o
enfermedades profesionales como se indica en el punto ViIlL2.- de las bases administrativas y que
adicionalmente presento certificado de siniestralidad y certificado de accidentabilidad, segun consta en
cuadro comparativo y de evaluacion de fecha 26/06/13 el que forma parte integrante de la presente

resolucion.

5.- Que, al oferente TECCNICAL Y CIA. LTDA se le solicita realizar
aclaracion con respecto a documento administrativo a través del portal correspondiente a anexo 1 del
reglamento de higiene y seguridad el cual presento sin firma, falta anexo 2 regtamento higiene y seguridad,
falta firma anexc 3 del reglamento de higiene y seguridad el cual le falta formulario de investigacion de
accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales como se indica en el punto VIIl.2.- de las bases
administrativas.  Adicionalmente presenta fotocopia camet representante legal, extracto de escritura de la
sociedad, cerfificado de antecedentes laborales y previsionales, anexo N° 8 plazo de ejecucion de la oferta,
Carta indicando la garantia de los trabajos, copia Ord. N° 140 Visacion conforme Reglamento Higiene y



seguridad Teccnical Lida., ceriificado de accidentabilidad, certificado de afiiacion, certificado de
siniestralidad, fotocopia rol Unico tributario Teccnical Ltda, anexo N° 7 declaraciones juradas del
proponente, Copia especificaciones técnicas y bases administrativas de esta licitacion, reglamento interno
de higiene y seguridad Teccnical y Cia. Lida., segun consta en cuadro comparativo y de evaluacidon de
fecha 26/06/13 el que forma parte integrante de la presente resolucién.

6. Que, el oferente MAURICE VAN DE MAELE SILVA solo
presenta anexo N° 5, no presentando lo solicitado en el punto Viil.- de las bases administrativas, por lo
tanto, no cumple con las bases administrativas de la licitacién y no podra ser evaluado.

7.- Que, los oferentes TECCNICAL Y COMPANIA LTDA vy
JAVIER QUELIN CONSTRUCCION Y ASESORIAS EIRL responden con fa aclaracion en el plazo y forma
solicitados a traves del portal www.mercadopublico.cl, segun consta en cuadro comparativo y de evaluacion
de fecha 28/06/13 el que forma parte integrante de la presente resolucion.

8.- Que, el oferente TECCNICAL Y COMPANIA LTDA presenta
discrepancias en su anexo N°* 5 para la linea de contratacion 3 Comuna de Cabo de Hornos donde el valor
total neto no corresponde 2 la suma de las partidas, por lo tanto, su oferta econdmica no podra ser
evaluada.

9.- Que la Comisidn de Evaluacion a través de Informe de
Evaluacion de Ofertas de fecha 28/056/2013, el gue forma parte integrante de la presente resolucidn, evalua
las ofertas de los proveedores factibles de ser evaluados, seglin los criterios prestablecidos en las Bases
Administrativas.

10.- Que, la comision evaluadora propone adjudicar la linea de
contratacion N° 1 para la comuna de Punta Arenas al oferente TECCNICAL Y COMPARIA LIMITADA por
cuanto cumple con los requerimientos solicitados en las Bases de la licitacion, obtiene el mayor puntaje en
la evaluacion de 8.50 puntos en una escala de 1 a 10 punios y su oferta se encuentra asociada al
presupuesto referencial y adjudicar la linea de contratacién N° 2 comuna de Porvenir al oferente
TECCNICAL Y COMPANIA LIMITADA por cuanto cumple con los requerimientos solicitados en las Bases
de la licitacion, obtiene el mayor puntaje en la evaluacién de 9.50 punfos en una escala de 1 a 10 puntos y
su oferta se encuentra asociada al presupuesto referencial para fa licitacion.

11.- Que, la comision evaluadora propone declarar inadmisible la
linea de contratacién N° 3 para la comuna de Puerto Williams, por cuanto las ofertas presentadas no
cumplen con los requisitos establecidos en las Bases de Licitacion.

RESUELVO:

1.- Contratese al proveedor TECCNICAL Y COMPANIA
LIMITADA, RUT N° 76.195.694-9, representado legalmente por don Cesar Oyarzun Bahamonde, Rut N°
10.681.956-4, domiciliado en calle José Loncheric N° 01836 comuna y ciudad de Punta Arenas, por la
siguiente ejecucion servicio de mantencién y reparacion calderas y circuitos de calefaccion afio 2013 de
jardines infantiles de Punta Arenas y Porvenir (linea de contratacion 1y 2) de la Junta Nacionai de Jardines
Infantiles Regidn de Magallanes:

ftem | Descripcion. . - | Unidad | Cantidad | P.Unitario | ' P.Total

Y

revision,
reparacion calderas de cal

mantn01on y
on. Gi 1 $670.000 $670.000

g F L S aag
1.3.1- [Servicio de revision,
eparacion calderas de calefacci

o
Servicio de revisidn, mantencion Yy
reparacién calderas de calefaccidn.

— mannc:10n y
reparacion calderas de calefaccion. Gl 1 $ 670.000 $670.000




1.6.1.- |Servicic de revision, manencion vy

reparacion calderas de calefaccion, Gl 1 $223.333 $223.333
1.6.2.~ |Fabricacion e instalacion protector radiador

de L=2200 cm cil 9 $24.814 $223.326
1.6.3.- |Fabricacion e instalacion protector radiador

de L=80cm ciJ 5 $ 44.666

1.7.1.- |Servicio de revisiébn, mantencion vy

reparacion calderas de calefaccién. Gl 1 $ 670.000 $ 670.000
SUBTOTAL $ 4.689.989
19% IVA $ 891.098
TOTAL $5.581.087

de revi;ibn, mantencion y '

reparacion calderas de calefaccion. Gl 1 $ 1.800.000
SUBTOTAL $ 1.800.000
19% IVA $ 342.000
TOTAL $2.142.000

2.- DECLARESE INADMISIBLE la linea de contratacién N° 3 Servicio
de mantencién y reparacién calderas y circuitos de calefaccion afio 2013 de jardines infantiies de Puerto
Williams de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de Magallanes, por cuanto las ofertas presentadas
no cumplen con los requisitos establecidos en las bases.

. 3.- El precio a pagar por fa "JUNJI" al proveedor TECCNICAL Y
COMPANIA LIMITADA, por la ejecucion fotal de la obra de Ja linea de contratacion N° 1 Comuna de Punta
Arenas sera por la cantidad de $5.581.087.- (Cinco millones quinientos ochenta y un mil ochenta y siete pesos),
IVA incluido y por la linea de contratacién N° 2 Comuna de Parvenir sera por la cantidad de $ 2.142.000.- (Dos
millones ciento cuarenta y dos mil pesos) IVA incluido, que se pagara segun el siguiente detalle:

o la cancelacion se realizara al acreditar el 100% de los servicios, previa recepcién provisoria sin
observaciones por parte del profesional de infraestructura de la seccién de Cobertura e
Infraestructura; Direccion Regional de Magallanes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
ias supervise, ademas de fa entrega de informes y entrega de la factura correspondiente por parte
del oferente adjudicado.

« Aun cuando efectivamente se haya efectuado el trabajo a conformidad, el pago no se llevara a cabo s
el proveedor no acepta la Orden de Compra.

4.- La Subdireccion de Recursos Financieros emitira tas ordenes
de compra correspondientes.

5.- El plazo de ejecucion de las obras contratadas al oferente
TECCNICAL Y COMPANIA LTDA sera de 10 dias corridos para las obras de Punta Arenas contados
desde la entrega de terreno por parte de Junji al Contratista, gue se realizara dentro del dia habil siguiente
a la fecha de firma del contrato, levantando acta de ello y 2 dias corridos para las obras en Porvenir
contados desde la aceptacion por parte del oferente en un plazo no superior a 48 horas de la respectiva
orden de compra a través del sitio www.mercadopublico.cl.

6.- Si el proveedores adjudicado no cumptiere con el plazo
establecido, por razones no atribuibles a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la institucién tiene la
facuitad de aplicar por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al proveedor una multa equivalente al 1,5% del
montc total neto del contrato, las que seran descontadas del estado de pago final. Ademas por incumplimiento
de érdenes impartidas por el ITO de la Junji que estén consignadas en el libro de obras y que no cumplan
dentro del plazo otorgado para ello, se aplicara al contratista el equivalente a 1,5% del monto neto del contrato,
las que seran descontadas del estado de pago. Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total
neto del contrato, se procedera a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento
del contrato y buena ejecucion del trabajo cuando corresponda.



N 7. Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato se exigira al
oferente TECCNICAL Y COMPANIA LIMITADA una garantia consistente en una boleta de garantia o vale
vista de ejecucion inmediata tomada a nombre de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, por una suma
equivalente al 10% del valor total neto del contrato por linea de contratacién N° 1, con una vigencia minima
de 120 dias corridos contados desde recepcién provisoria sin observaciones. Esta Garantia debera ser
pagadera a la vista, tomada por el propic oferente, y tener el caracter de irrevocable. La garantia debera
expresarse en pesos chilenos. Para la linea de contratacion N° 2 la relacion contractual estara dada por la
relacion contractual estara dada por la emision de la respectiva Orden de compra por parte de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl , y su aceptacion por parte del
oferente TECCNICAL Y COMPANIA LIMITADA a través del mismo sitio, en un plazo no supericr a 48 horas.

8.- La Junta Nacional de lardines Infantiles designard a un
constructor civil o arquitecto del area de la construccidn, perteneciente a la Institucion, como Contraparte
Técnica (Inspector técnicos de Obra), cuyas funciones seran, enfre otras: velar por el fiel y opertuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del libro de obras {proporcionado por el oferente adjudicado), velar por que se
estén cumpliende las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar proveedor los problemas gue
pudieren afectar al desarrollo del contrate, visar los diferentes pagos presentado por el proveedor y efectuar
la recepcion provisaoria y definitiva de la contratacién, que corresponda.

9.- Impitese la suma de $ 7.723.087.- (siete millones
setecientos veintitrés mil ochenta y siete pesos), VA inciuido, al Subtitulo 22, item 08, Asignacion 001,
Subasignacian 002, Rubro 0, del presupuesto vigente de la regién para el Programa 01

10.- El Asesor Juridico de la Direccidon Regional de la Junta
Nacional de jardines Infantiles Xlla. Regién elaborara el Contrato correspondiente, de acuerdo a las Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y la oferta del proveedor, incorporando todas aqueilas clausulas
que considere conveniente para el debido resguardo de los intereses institucionales, aun cuando no estén
explicitas en |a presente resolucion.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

' 8ILVIA TOLEDO DIAZ
DIRECTORA REGIONAL (S)
UNJI XII REGION

/

STD/AVN/;?A/F@G/JF%B/]pb
DISTRIBUC;?ON: Y,
- Partes Regional -
- Suhdireccidén Recursos Financieros (2)
- Seccion de Planificacion y control de Gestion.
- Seccion de cobertura e Infraestructura
- Adquisiciones
- Jardines infantiles Comuna Punta Arenas y Porvenir (8)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
DIRECCION REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Punta Arenas
Fecha OSSO 0Ns
Programa 2 i}
item DL D 00 COE-
Cadigo Sigfe Dt 3G
Monto B2 i
Fima : } .} 5 O }
e
Junta Nacionzl de Jardines Infantiles-JUNJ1 5{,’/

Lautaro Navarro N° 1111 Piso 2,

Regién de Magallanes y Antartica Chilena, Chile
Fono: {061)748200

www.junji.cl




BINIINISSRIU) 3 BINHAGO UBIIIES {BLOISAJ0LY BINIINIISIEAIY B E:tmn.ou upoas epediaiug

LPATLTLE I

50.4910UBHI $OSINIRY RIOIIINPYNS uoieiuasaidal Ul
0-§57°0SE 0T 3y
%é.quqwmmﬁm VNN .

0

i
o

sHg sef LB SOPIDRQEISS sOUsINBAY so| G0 usjduna ou sepeiussad SB1IB)0 58| 0IURND JOG 'SWeiAR DL £ UOIRIEALCD 8P BSUY B eied TIISHATY NG BIB[22D UDIDEN[EAS 3P LOISILOD &7

: £131 - 4T - 568 UOPEIDY 8| esed (PRI R OlBYsaRdnsaId oJIBW (2P
seq 52| Ua OpEYIHOS 0| UD3 AdWIN uBIND “HUBAIOG 3P BUNWOY T UGIIRIRUOD &P B3y zied YQULIAT VINVAAIOD A TVINDIDIL 31U31340 |2 1eaipnipe auodid UOIIEN|BAS 3P UOISIUOD B}

oijusp BAUANIUD 35 Bisandoud NS A SE1IR0 S8y 3P LOen|eA Bt us slejund Jodeil 3 ausnge ‘seniuaey A mm>ﬂm:m_:_8&m E1]

05'6 050 0001 00't 00'01 o 00'e 00°0% 0s 05’y 00°0% 0O00008T S 05'7 00°0T [4 ALY WD ATYIINDDAL Huaniod T
SEARBISHLHLIRE
- S35 {o1aN)
S2LOISIL0 (3507) "puod alejung Lt (%07) ‘pucd alejung SOPIAIS (%5%} "puod afelund osondnsaid {%57) "puod aleaung (se1q} ozeyd a1uas eunwo T LRTIL]
W10 o caumug | T¥L0L8AS ! WG 2 ap aur
01UaNISaQ |en1re13u0) oludjuzenioduo) {Z oxauy} saepIUIS SEIGO UA BpuRuadxs 0£33id efanua ap oeld

eUanOLa 35 £1saNdoId NS A SRLISJO 58 P HOISEN|EAD B] U3 3{RIUNG J0ABW {3 BUINQO 'SEILIIF A SEANEASILILDE 5358 58

“ETIT- ST - 558 UorENaY B Bled [213URI34a1 olleisandnsaid onieW 2P 8AUAP

| U OPEMIIOS Of YOI FALNS LD ‘SEUALY BIUNG 3P BLRWOY T URIDELLNILO0D 3p Baul eied wOVLIAIT WiNVIWGD A TVDINIDIL MjuaL3jo @ Jeatpnfpe auodord USIDENIEAS BD UQISIUOD B

056 050 00°0T 00'T 00°0T 0 o0t 0007 0% 0s'y 00'0T 6866897 O 05'C 0007 oL Va1 VI ATVIINDDAL SELaly eHing L
vy 050 ¥9'y 0D 060 £ 780 0z a4 087 tz's COOOYSL S 00'T 00'y ¥4 NE1IND H3iAvT
SEARESILILpE
S3 RIS {o1aN}
SauvisIUC (%07} "puod | efeung seyniy [%07) "puad alerund (%51} "pued alelund (2452} "puod alesung {seja} ozeid UQIIRIRILOI
WIOL TLOLENS SADAIES oisandnsald ERUERE BunilO}
n sai0ns ap eaul
01UdNISA( 1ELL0 DiusiwEIodwo) {7 oxauy} saie{laUls seiGe UB epuaadx]3 opdd eEanua Ip ozelg

Loioen|eAs 3P LOISILIOD B 'SOPCLLIGY Seip 0T ap UeN20{a ap o7eid un B3UR] BLBIO NS UB A

g7 eUpay 2P B1IE U2 EPR|INGNS3 A 'RPEIIMHOS UGDRIRRE &1 Y VAL WID ATYIINDTIL A THI3 SYIHOSISY A NOIDINYLSNOD NITIAD ¥IIAY

SINVTIVOYIN 3Q NQIDIY STTLLNVINT SINIQHYT 30 T¥NIDYN VINMI VT30S

‘epEniEAd J3§ eipod ou BP0 NS 'ojue) of tod ‘sepilied SBY 3P BUIRS B B 8PUCSILI0D GU 013U 210} JOJEA 13 BPUOP SWIE! 1A GLiang £ LoD

SINTTIVOYIA 30 NGIDTH STULNTINI SINIQUVE 30 TYNIIYN VAN Y1 20 SWVITIIA 0LH3Nd A HINIAHO 'SYNIYY YANN 30 STULNVINI SINIGHYI 33 €10

SAM0 A SeULY BLURG 3P SEUNILCD 5B eded 0j0s 'SA1UBINF1s sof LS SOPEN|EAS 43S 30 SaIG1I8} $3UBIF40

ETIT-ST-558 NOIIVLIONR
NOITYNTYAT 30 A OALLYHYINGD Q¥AVOD

upideEnieaa lolzalsod A B
{ SS3URIAJ0 SO BP OUBILUIKLLND (3 JE3LISA Blad "ETTT-GT-G58 N Uoeldl 2p osa0)d [2p u

SOPHIOD SBIP 57 &P Uopnasfe ap oze|d un 'seualy BluNg T UDI2RIRIU0I 3p 2dull eied olsandnsald ap oHBINWIOS § oXEue ¢

WYTTTIM OLY3N A HINIANOd ‘SYNTEY V1NN 30 STILNVNI SINITHYT 30 ET0Z ONY NQIZIVAIIYD 30 SOLINIYID A SYHR

QYD NODYEYdIY A NOIDNILNYIA 30 ODIANAS ojuBjUIaNTAY

S0} 5P UQIIEN|BAA B] BY SOPEYNSAL 2]

‘089304 [P LB OPYRA OJRLMOS |3 J3S (od § OXBUR |3 U OPRIIPUI O] RIZPISUOD

auriof |2 4a OlUssad 1613 SYIHOSISY A NQIDONELSNGD NITEND BIiAVT ajUaRi0 3 -7
e1eizu0d Bp EEU By 2ied ,0358NUNSRIT 8D OUBINWLDY | § [N OXBUE RS U SeIURGIISIP BIUBSAA VLT WID A TUIINDIDIL 3IUai3)0 13 T

1anb 3ABIIUO3 ‘UDIDRNIEAS AP UGISIIOD 8] 'SOMINLODS S1UIPaJa3UE 3D UQISIAJL 81 30

JHuDueIs rinuade g B apadoud as oluey lod ‘sozeid A 2w i0) U9 Uspuadses $31UR1a)0 soque ‘€107 ap ownf 3p
OI72M11BAS BP LOISHUDD B] SUNAJ 35 ‘ET0T 8P OUN[ 3P BT eY23; UAI ‘seualy Ejung U3

ONY NGIIOVATIVD 30 SOUNIYID A SYHITID NQDVYHYdIN ANGIDNILNYIN 30 OIHAYIS




BINDAASERLL & BINIIGO) USRIV BUCE04
LOSTLISE u_,i
SOIN3IYHvE Oum_xvudi mmO_.

BINJINILSIRIJUL 2 BINLIBGCD so_uumm mﬁmm._mucu
09T LTL mgm s
OHYYAYN m<>h> YNY

SOu3IURLY SOSINGAY BICPANPARS uopejuasaidal ul
0-597 056701 1y
ONVHINYLTY IS 1d YNINIX

‘SELIBJO 5B} 3P co_\

i g : i mﬁz gin 4 {eatuoa} peplndas A ausiSly ep oussur EcmEmmmwu comumﬂu; 2153 3p mmzum:mm:_ﬁnm saseq A seausa) sauode

sadsa eidoy s1uauodoid Bp

sepean] SAUORIRDBP £ N OXIUE “epl [BIIUIIB | CLIEINGL] O3jLn (04 maoua«ou pep|[BHESIAS 3p 0pEDyLIa0 "LODBNYE 8F OPEIIL/A0 ‘PEDIIGEILAPIITE 3p OPRILIBI “p1] 122123 L PEpUNTas A 3uaiBi OJUBWE|SeK SLLICJUOD URESIA DY N PO B1d07 ‘sofeqes 50| 3p enueled ej opuedipu: 21E] eHRJ0 B 3p Lopnaala 3P oed 8

LN OXSUE ‘SRIRUOISIASIG A SAIBIGAE] SAIUBPAISLUE BP OPEILISY ‘PEPSINOS B 3P BINLIOSE B OI0EILKE '|eBe) sjueluesaldal 19UIE) BId03010) EIUSTAIG AIUABUGIIIDY

“SRAIIRISIHHLPE 535EG 52} 9P -7

ond |3 U9 edipul 35 OWad mw_m:c_m&o.a s3pepaiiiajus ofh oleqR (AP SBIUEPINIE 3P HORED|ISAAL] B OB N0y 23[Ry A [EN3

{2 pepunBas A susifiy ap ClUsWeBal [9p ¢ oxeUe ewly eyjey 'pepundas A suadily cyuaweyBal 7 Oxeus eye; euliy WS ClUBsead 1200 |3 PRRLINESS A BUBIBY Sp ClusLIEEs) 19p T OXIUR B 3)USIPUOES31I0] [ELIod (9P SBAEL B OANRISIUNLRE CHSWINI0P @ 01090531 UOD UOIIRIBME BIBYDIOS 835 "VOLY 'VID A WIINIDIL 3iua23013 - 5

‘openjeAs Jas BIpod QU A UGIDENIN] B AP SEAEASIILDE 5358G SBY UO2 ajdLUnd o '0ue] o} Jod "sealjensiuiupe saseq e ap <A oyund | ua opeyl
‘PERIHGEILA PRTE OPEDYILIAN A PERLEIISAIUS AP ORENYLIAI BUasad JjusW|euoDipY  "seAREs!

nupe saseq seap -7

QPEN[eAd 1as 21pod Ou A upey

B} 3P SBAILRIISIUILIPE $258Q S8) LY 3jdWin3 ou 'olue; 0] Jod ‘SeAaBRSILILIDE $a5RY Se) 3P
‘open|eaa 135 elpod OU A UQIIBLDY B 3P SEAEI)SIILIPE SBSEY §8} U0 #[dWiNg OU ‘01ue) O J0d ‘SBAIIRIISILILUPE Sasey 58] 3p -

A orund @ us 2

|05 o) opieluasald ou ‘g N OXBUE BIUES3Id 0jOS T1IVIN 3G NVA 32UNTIN auRIo|I -y

A OJUnd 13 U EDIPL 95 OWO3 Safeuoisajold SapEpauLIauR oA ofeqel [ap seluapde B ugpedusanul
2P OUEINLIIO) ER) B] {END |3 pepUNnBas A aus|Biy op cluaLieiBal [Bp £ OXOUE A BIIY LIS 01UBsad [end [2 peplinSas A ausiBy ap oluaweda 9P T CXaUe B S1UIIPUOGSILIC) [710H [3P SIARI] 8 OAIRIISIUIIPE QJUBWNDGY & 01080858 UOD UQIIBIR(IR RIBYINOS 3} 35 TyiT SYIHOSISY A NOIDINUISNGD NITIND ¥3IAVT 2IUaBI013 '€
A OIUNd [3 U3 TUHIOS 3 DO BHUID) BUYQ) 21UaSaId OU NAZHVAD SISINTN ODSIINYYA 2luas2ie 13- "T

110§ BS OLICD B3AIAY BURJ0 RIUSSAId OU 313 SV W20HLSONI NOSTIN Fjusiaic{l-t

:3nb 3AN2UGY ‘SEANBIISIUPER SBSEQ S8 AP 1Y OURd |9 U8 OPE(PUL O] B OPIANIR 30 LIIEN]RAD I UGISILLIOD Bf 'SOMILIIBL A SOARRIISILRUPE SAJUIPVIAUE 3 UQISIASI 8L 30

EATT 676956190 BPTT 819 A JEALEL
£ g-poE'alr's BAIS 3j3 BIN 8P URA SANeA
T O-ETT Y0075 jiosasy A 3sunD LN PiAe]
4 £-060'965°TT UTilBAD Saseua | DIsURIE|
3 8667 S0E0T B1e1ey mNobmoc_ uosja N
LT AR [

rafe1an undas ‘ugeyr

E| B S3WR18j0 § UOARILIHI B

fUn[ 2} UO3 (RNIIBIUCT UOKEAI BUNBUlY ORIUd) URARY OU SIUSWLICUAIUR

|5) BUR 30 0IONPCId "BND $EIUBIB0 SO BRER B $0UNd (17 UOD BFEN|EAS 3G °|ESNEI LANDLEND Jod SERNW 7 O T ap 038[0 opls urAry 5853l 9E SOU

SND SIBIBLO SO|ENLE B A SEINW 3P 038[0 OPIS URABL OU SISO OF SOULLN SOf WD UNF B UO3 [ENII213UA3 W
|BN3IRIILOD UIRISI BUN 3P 0IONPOLd ‘BNb $3IUALEL0 SO[|SNRDE B SOIURd § LOT BJEN|EAR 3 '|ESNED 13NDLEND J0d SR3jL SBW O £ 3p OIIIGD opis UBARY 535U §E 50

50 UB {lunf gy uea
sop us fun? 21 UDD [ENISELOD LIOISBIA BUN 3P 033NpOoId “anb s33UIS40 sayanhe & sojund {oisd) § UO2 BIBN[RAZ 8

535aW 3E sOWHN
50} UB JOlIIUE {BNIIRIUOD [SULETREL I ey

60

%Sy

‘SOEINHLEI DU A SOPRULIOIUI S8IE[{UNY SGIBIAIZS O/A SBIGQ URIRISPISLOD
95 U 7 OX3LR GPELIWOUSP |9 BSS OU Enb OIEWLIGS 0110 US SopRiLssard SAIBIWIS SOIIAIBS O/A SRIGO P SOIRIILOD 8P SRUILIOU UJ2N|EAS 5 OU aNnb OPIIBIY RIS BIUSWIESIIAXE Blap 35 "sojund § woj 3158 B eleulise 3| 8§ JOLHUE 8AUSIIAdXS JIUS) OU © AIUBPIDBE A153 ASLRIUESHId

OU B(} 'BIIUBNSHXS JOARL UOD 14340 B £ {RUOIIs0d0Id 21UBUWIRI2RLD L0 us pretBise a8 SELSJ0 SeI30 52| 8P afelund [3 “{7 OXBUR C3BWLIO: UGBas) BYIAY | @ TTOZ 042UT 2PSBP SOPRNHIOS 50| & SaIR){UWIS STI2IAIBS U3 BdUBLAdXD JoARW B ILBsald anb ensjo k) & solund 0T

$3:21U15 S011AI95 LA eouran adig

“BOHAIOL OIS SEL TS0 B) B (BuCiedold S1UBWBSIaAU! BUIO) Ua pleuBise 35 SEL2J0 $R430 5B 6P afeiund 13 "esiiouedE SEW BLSJO 8] B sopund 0T

IREYY]

%S

TGREER

'$95Eq 5B158 8D fIAX 0IUNd 18 Ue funy sod opejndiss fe sohell D2ed wn LuRsaud 3nb selago sejanbe uged|palpe Bs ou el sod A Uglenieas IS ON "saseq AW BSHIC 5B

HAX SIUNG |8 LB OPI73qEISe CWIXEL DZE[C {8 EALUNSE 85 2ILAPADFILE 2152 5.ejuasald OU a0 "oze|d JouswWw 13 sjussaid anb a0 &) & euoRodald STUIW BSiaAL SUIIS) LD BseUdise 85 Seiaj0 seajo s ap alejund

‘gBaiius 5D oze|d JOUW (3 31uasad anb 130 g 2 sOWNd 91

efaiua ap ozejd

LSERIung

(RIUAISIAY P SOUIMLIAL 50| 3P [{X 0lund {3 US SOPE{BUSS 50 LOS URIIRNRAS &) ried SOPE

UOIERY [1X IMNNT BE 3P SWIBIHIA OLNG A JUSAI0] ‘SeuUsly 21uNd op SOURIUL Sap el 8P §107 OYR UODIEaied ap SOUNII A S8aped Upiesedal A UDIULURW 3P QIMAIRS 3D LODNDAY Je1eUo) ied eXgNg UQIDBIDIT B OPRLIRY (3 RZHOINE 38 £10T/50/TE BYI} 2P DPT/STO.N 2IUaX

Bluopul g1UssaId |2 ud EPUEISUOD opuelaD 'IRR'ET sN AST B U D3SANGSID O] AP JOURY |B ‘SAJURIAL0 O] AP OURSIE LOD SBIAYU} SP SOIMLOY UL OU 'DRE'ET &N A §£6'8T sN S2AT] SB| US opeindas uoUelsqe ap old|2u1d |3 OPURIBPISUCD ‘ugpen{ea3 ap UgIsiuoy Bj ueiBau anb soqul

AN safeluatiof A ssfeiund ‘uopenEAS @D SOLAUR 3N

4 E.u_.u_g_owmx el

"BINIONIISILIHUL @ BINJIBGOT) UOIDIDS [BUGISSIO4 ‘AL J0IDNNSUOD SO INIIdHYE Oo3HIYeISU
"EANIINASIRUL 3 BANLEA0] UPID2aS BpeBleaul ‘OHHVAYN HYAIA o NY
$04317UBLI ] S051003Y UOIDDAIPGNS 9P BIOJIANPGNS UGIRIUAsAIa: U 'ONVHINYLTY DLLSY d VNI WNIX

1100 BRRLLIGIUGS B1S3 UDPEN|EAD B QLD B

SINVTIVOVIN 30 NOIDIY SININVANI SINIQEYT 30 TYNIDVYN YINTH ¥1 30 SINYITIIM O1HINE A BINZAYOG *

€T3V-ST-558 NODVLIDIY
NODVITYAS 30 A GALLYRYdINGD O¥AY

‘€TQ7 B0 OIUN[ 3P §7 'SBUSIYEILINY

SYNINY VINMd 10 STHINVINE SINIGHVE 30 £T0Z ONY NOIJOVAITYD 30 SOLNDHID A SYHITTVI NOIWEYIIE A NQIDNILNVIA A0 OIDIAYIS




