RESOLUCION EXENTA N°015/ % 1 5 @ 3 % “g

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOQS ESPECIALES PARA LA INTENCION
DE COMPRAS DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA IUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS DE LA LICITACION DE
CONVENIO MARCO Ne 2239-14-LP14, “CONVENIO MARCC DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y
SERVICIOS DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA”, A
TRAVES DEL SITIO [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/].

PUNTA ARENAS, {8 OCT 7%
VISTOS:

1°) La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de fardines Infantiles y
sus modificaciones; 2°) el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de
1971, del Ministerio de Educacién; 3°) el Decreto N° 98, emitido por ef Ministerio de Educacidn, con fecha 10 de julio
de 2015, que designa a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; 4°) la Resalucién N° 0026, de 04 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de lardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; 5°) la Resolucidn N° 118, de 24 de junio de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora (T v P) de la lunta Nacional de Jardines Infantiles Region de
Magallanes y de la Antartica Chilena, a dofia Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) la Resolucién Exenta N° 015/2845, de
2010, de Ia Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; 7°} el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido,
coordinado y sistematizado de Ja Ley N2 18.575 Qrganica Constitucional de Bases Generales de fa Administracién del
Estado; 8%) I2 Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios; 9°} el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 102) el Decreto Supremo 1410,
de 2014, que modifica el Reglamento de Compras putblicas 11°) la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2015; 12°} e! Decreto Supremo N° 36, de enero de 2015 y Decreta Supremo N® 398 de marzo de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del sector publico, Cadigo BIP:
30341722-0; 13°) la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contralorfa General de a Republica, que fija normas sobre
exencion del trémite de toma de razodn; 149) la Resolucién N2 015/172, del 20 de Agosto de 2001 gue delega
facultades que indica en Director del Departamento de Recursos Humanos y en Directora Regicnales, modificando
Resolucion 015/26 del afio 2000;152) Resolucion Exenta N°015/097 del 18 de febrero de 2015 que establece nuevo
orden de Subrogancia; 162) y la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°8969,
aprobada con fecha 07/04/2015, |a Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, solicité la contratacién de la
Ejecucion de Obras, para la Ampliacidn y Remodelacién de Jardin infantil Papelucho, comuna de Porvenir”, Regidn de
Magallanes y Antdrtida Chilena, para fa junta Nacional de Jardines infantiles, Cédigo BIP 30341722-0,

2. Que, estos productos con las especificacianes requeridas se
encuentran disponibles en el Catdlogo Electrénico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico, sitio
web [http://www.mercadopublico.cl/], a través de su Convenio Marco N2 2239-14-1P14, “Convenio Marco de
Construccion de Salas Cuna y Jardines Infantiles y Servicios de Disefio de Especialidades y Arquitectura.”

3. Que, el presente proceso de contratacidn se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de fa
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Ley N219.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, por cuanto supera
las 1.000 UTM.

4,  Que, el presupuesto estimativo para la ejecucién de obras
corresponde a $425.000.000.- {cuatrocientos veinticinco millones de pesos) IVA incuido.

5. Que, en razon de lo anterior, debe dictarse el acto
administrativo que apruebe [a intencidn de compras por los servicios descritos.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el llamado a un procesc de Grandes Compras a que
se refiere el articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N2
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, para la Intencién de
Compra del Servicio de Ejecucién de Obra para la Ampliacién y Remodelacion de Jardin infantil Papelucho, comuna
de Porvenir, Codigo BIP 30341722-0.

2.- APRUEBANSE, los requerimientos especiales para la Intencidn de

Compra del Servicio de Ejecucion de Obra para la Ampliacién y Remodelacién de lardin Infantil Papelucho, comuna
de Porvenir, Cédigo BIP 30341722-0, confarme al siguiente detalle:

. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Descripcidn de la categoria solicitada segtin convenio marco ID. 2239-14-LP14

1.- Ejecucion de Obras 1 | Ejecucion de Obras

2. Detalle del servicio y sus especificaciones Técnicas

Se encuentran descritos en la carpeta técnica del proyecto y sus respectivos anexos, los que seran ingresados al
Sistema de Informacion del portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente con fa intencion de compra.

3. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los plazos indicados en el presente reguerimiento de Gran Compra son de dias habiles. Para estos efectos, se
entienden como inhabiles los dias sabado, domingo y festivos.

El plazo del contrato serdn los indicados en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente
requerimiento.

3.1 Plazo para presentar ofertas.

Los proveedores adjudicatarios del Convenio Marco ID 2239-14-1P14, deberdn presentar sus ofertas para el presente
proceso de Gran Compra a través del sitio [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/, vy deberdn hacerlo dentro del plazo
indicado en el cuadro resumen del proyecto.
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4.- Visita a terreno.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.7 N°3, del Convenio marco D 22389-14-LP14, denominado “Categoria
1 ejecucion de obra”, los oferentes deberdn asistir en forma obligatoria a la ¢nica visita a terreno gue se realizarad en
el fecha y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto cantenido en el punto 33 del presente requerimiento.

La visita a terreno comenzard a la hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Sera certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente deberd estampar: Razén Social y Rut de la empresa,
nombre del visitante y firma.

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia serén declaradas inadmisibles por la
institucién y no continuaran en el proceso de la Gran Compra.

5.- Preguntas y respuestas.

Los interesados en participar en [a presente Gran Compra podrén formular consultas y solicitar aclaraciones en el
plazo y forma sefialada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 33.

Las preguntas deberd ser dirigidas al correo que se indica en ef cuadro resumen del proyecto {punto 33 del presente
requerimiento), las cuales serdn consolidadas en un séla documento que contendr las preguntas y respuestas, sin indicar
autor de las preguntas, que serd enviado a aquellos proveedores que hubieren hecho consultas, dentro del plazo indicado
en el cuadro resumen del proyecto.

En forma adicional, el detalle de las consultas y respuestas sera adjunto completo como anexo al momento de la
seleccion.

6.- Antecedentes que deben acompafar los oferentes.

6.1 Identificacion del oferente

El oferente deberd completar el Anexo N°1, el cual deberd adjuntarse al Sistema de Informacién de Compras y
Contratacion Publica [http://www.mercadopublico.cif 1D 2239-14-LP14, al momento de ingresar su oferta.

6.2 Aceptacién de Condiciones técnicas

El oferente interesado deberd adjuntar una declaracién jurada simple, segin formato adjunto {anexo 4}, debidamente
firmada, en la que declare que su oferta considera la aceptacién de todas y cada una de las partidas contenidas en la
carpeta técnica y demas requisitos exigidos para la ejecucién de los trabajos de consultoria y/o ejecucién de obra, de
modo tal que el monto total ofertado considera todos los requisitos técnicos exigidos para la contratacién del servicio.

6.3 Oferta Econdmica.

Las ofertas econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio [http://www, mercadopublico.cl/], en forma
digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefialado en el punto 33 del presente
requerimiento.

Para estos efectos, deberd el oferente deberad presentar el anexo 3, “Oferta Econdmica”, en el que deberd indicar el
monto total de su oferta.
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En forma adicional deberd compietar el itemizado con el detalle de todas las partidas. Dicho itemizado tendrd el caracter
de referencial, sin perjuicio de la obligacion, del oferente, de acompafiario a la oferta, por cuanto su omisidn sera causal
de inadmisibitidad de la misma.

7.- Evaluacién de las Ofertas.

Una Comisidn de Evaluacién dei proceso del Gran Compra estara conformada, en calidad de titulares y suplentes, por los
funcionarios que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto que forma parte de esta intencién de compra.

La comision evaluadora tendrd un plaze méaximo de cinco (05} dias habiles para evaluar y remitir a la Oficina de
Adgquisiciones el Acta de Evaluacién y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta comisién.

Esta comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo |a
respectiva acta de evaluacién gue contenga el cuadro comparativo de ofertas presentadas. Dicho instrumento ser4 el
antecedente necesario para efectos de fundar el acto administrativo conclusivo del procedimiento de Grandes
Compras, sea a través de la declaracion de seleccidn de oferta, inadmisibilidad o desercion, segun corresponda.

Los miembros de la comisién de evaluacidn no podran tener conflictos de intereses con fos oferentes, de conformidad
con la normativa vigente ai momento de la evaluacién.

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o
no- sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso de contratacién. De manera excepcional, el contacto
que podran mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad {JUNJN), como la comisidn
evaluadora, en particular, sélo podré referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

8.- Criterios de Evaluacién:

Los criterios de evaluacidn de las ofertas, los puntajes v las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos, seran los
que a continuacién se indican, en concordancia a los criterios de evaluacién aplicados en la licitacién del Convenio Marco
2239-14-1 P14, prorrateando su ponderacién.

Precio ofertado . 95%
Cumplimiento de requisitos formales 5%
Precio (95%)

Se evaluara de acuerdo a la siguiente férmula:

La oferta econdmica serd evaluada de acuerdo al monto total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econémica”.
En forma adicional y obligatoria el oferente debera acompafiar el itemizado debidamente completado.

El precio ofertado por el proveedor se comparara con el menar precio ofertado por alguno de los oferentes, por un
item idéntico (Igual regién), mediante la siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente= 100-((0,4*(Valor Ofertado Oferente — Valor Minimo Ofertado) / Valor
Ofertado Oferente}}*100

Cumplimiento de requisitos formales {5%)
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Et oferente deberd acompafiar la totalidad de los antecedentes y anexos dentro del plazo establecido para presentar
su oferta. Cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales requeridos al momento de presentar fa oferta,
obtendra 100 puntos en este sub-criterio, en caso contraric obtendra 0 puntos en este criterio.

El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, serd muitiplicado por el porcentaje asignado a este criterio
{5%) y su resultado serd sumado al puntaje obtenido en 1a oferta econdmica.

9.- Mecanismo de resolucion de empates

De producirse una igualdad en el resultado final de la evaluacion, se privilegiara en primer término la oferta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el criterio de evaluacién “Precio de la Oferta”, de mantenerse dicha igualdad, se
continuaré con la oferta que haya obtenido el puntaje mds alto en el criterio de evaluacién "Cumplimiento de
requisitos formales".

10.- Seleccion de oferta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del plazo establecido en el cuadro de resumen del proyecto, procederd a
seleccionar la oferta mas conveniente segin el cuadro comparativo gue se confeccionar de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones estabiecidos en la presente intencién de compra.

La Junta Nacional de Jardines infantiles, mediante resolucién fundada, podré considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no retinan los requisitos establecidos en los Requerimientos Especiales, y declarar desierto el llamado si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de Iz institucién.

Posibilidad de seleccionar a las siguientes mejores ofertas.

Si el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato v de obligaciones taborales v previsionales, no suscriba el contrato complementario o por
distintas razones no pueda ejecutar el contrato, se procederé a seleccionar a las siguientes mejores ofertas segun sus
respectivos puntajes y ponderaciones.

11. Notificacion de la seleccion de oferta.

Los resultados se publicaran en el sitio web [http;//www.mercadopublico.cl/l, v el proveedor seleccionado se
entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en el sistema Mercado Publico.

12. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, asi como
el pago de las eventuales muitas, el proveedor seleccionado debera presentar una garantia por el monto sefialado en
cuadro resumen del proyecto. Dicha garantia debera ser extendida a nombre de fa Junta Nacional de Jardines, RUT N2
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o Unidades de fomento con sy
equivalente en peso, con una vigencia serd igual al plazo de |a ejecucién det contrato, aumentado en 12 meses.

Seran aceptadas como garantias la Boleta Bancaria, vale vista, deposite a la vista, certificado de fianza a la vista o
Pdliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de fa garantia de manera rapida y efectiva.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucién inmediata, sin liguidador, ni clausula de
arbitraje, emitida por una compafia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista deberd
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acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de
la Poliza respectiva.

La glosa y la entrega de este documento de garantia se sera de acuerdo a lo que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

La garantia debera ser presentada en forma previa a la firma del acuerdo o contrato complementario respectivo y su
devolucion, se realizara una vez vencida su vigencia, en la forma que sefiala el cuadro resumen del proyecto,

Respecto del Vale Vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple acompafiada a tal instrumento,
de acuerdo al formato ajunto como anexo N°2,

Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el contratista deberd presentar una
renavacion 30 dfas corridos antes del vencimiento de dicho instrumento.

La entidad compradora estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiente ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del proveedor de las
obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio
de las obligaciones del proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la entidad compradora pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacidn de
perjuicios. El cobro de {a garantia sera compatible con esta Gitima.

En caso de existir aumentos de abras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismao porcentaje fijado en el contrato para esta garantia y
prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

13. Anticipo y Garantia por anticipo.

Una vez suscrito el acuerde complementario y totalmente tramitada fa resolucidn que lo aprueba, la JUNJI podra
anticipar parte del precio del contrate, en cuyo caso el contratista debers presentar una garantia por anticipo,
equivalente al 100% del monto adelantado.

&l monto méximo del anticipo sera el indicado en el cuadro resumen del proyecto.

Dicha garantia deberd ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N2 70.072.600-2, pagadera a la
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y gue podra consistir en Boleta Bancaria, vale vista, depésito a la
vista, certificado de fianza a la vista o Pdliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rdpida y efectiva.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, debera ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de Iz entidad compradora y que debers cubrir, ya sea a través de endoso o clausulz, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrato, o en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusulas la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, ef Contratista deberd
acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de |a prima correspondiente al perfodo de vigencia de
la Péliza respectiva.

La garantia de anticipo tendrd una vigencia de 60 dias habiles después de terminados los contrato.

El anticipo entregado serd descontado proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del
monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera de
los estados de pago, sustituir la garantfa de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,
garantice ei saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de |a sustitucién.

La devolucion de la garantia o |as sustituciones se efectuarin en el lugar indicado en el cuadro resumen del proyecto.
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14.- Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribird un Acuerdo o contrato complementario entre la JUNJI v el proveedor seleccionado, en el cual se
consignara la garantia de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de fa obra y/o servicio y las condiciones
particulares de contratacién, que no podran apartarse de los aspectos regulados en el Convenio Marco. Sin perjuicio
de lo ya sefialado, el referido contrato complementario debers dar cumpliendo con las exigencias sefialadas en el
Convenio Marco segln categoria de |z contratacian.

El acuerdo o contrato complementario tendrd una vigencia minima de 60 dfas hibiles contados desde el término de la
ejecucion de los servicios, y su firma se realizard en las oficinas de Ja JUNJI ubicadas en la direccidn sefalada en el
cuadro resumen del proyecto.

El proveedor seleccionado deberd suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo sefialado en el
cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademas debera presentar la Garantia por el Fiel Cumplimiento del
contrato y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la Escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del seleccionado, si procediera.

b} Fotocopia del RUT, o cédula de identidad, segln correspondiere.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcidn (fojas, N2 y afio}, o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambas con una antigiiedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacion de la Resolucién que dispone la contratacidn en
el portal [hitp://www.mercadopublico.ci/].

d) Garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

e} la Entidad deberd exigir a! Contratista una declaracién jurada simple que acredite que no se encuentra en
ninguna de las inhabilidades contempladas en los incisos 1° v 6° del articule 4° de la Ley 19.886.
Adicionalmente en dicho contrato debers tenerse presente lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece |a
responsabilidad penat de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y delitos de cohecho gue indica.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a}, b) v ¢) precedentemente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacién publicada en dicho registro,
debidamente actualizada de ser el caso, sea la correspondiente vy suficiente para la suscripcidén del acuerdo
complementario respectivo.

Si el proveedor seleccionado no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma e Acuerdo
Complementario, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podra dejar sin efecto la seleccidn realizada y seleccionar a! siguiente proponente mejor calificado o bien,
se declarard desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio.

Una vez suscrito el contrato, fa JUNJI debera adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva.
15. Emisién de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNJI emitird en el Portal de Compras Publicas la Orden de Compra correspondiente,
procediéndose con ello a su envio electrdnice a través del Portal al proveedor para su aceptacion.
A partir de su aceptacion, ka Orden d= Compra se entenderd formalizada.

16. De la Relacion contractual.
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La relacion contractual estaré dada por la Resolucion Exenta que aprueba los presentes requerimientos especiales, ta
Resolucion Exenta de seleccién de oferta, la declaracién jurada de aceptacién de condiciones técnicas, las consultas y
respuestas, la oferta econdémica seleccionada, contrato complementario que se suscriba, por fa Orden de Compra
emitida por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, v su
aceptacion por parte del oferente seleccionado, a través de! mismo sitio, en un plazo no superior a 24 Horas..

17.- Plazo de ejecucidon del Servicio.

El proveedor seleccionado deberd ejecutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto cuadre resumen del proyecto.
Dicho plazo se contard desde la fecha sefiatada en el acta de entrega indicada en el punto 19 letra a), para ejecutar los
servicios contratados.

18. Posibilidad del contratista de solicitar prérroga.

De conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
podra solicitar prérroga del plazo de entrega de fas obras, antes del vencimiento de! mismo, y dentro del plazo de 10
dias habiles de acaecido el hecho que motiva la soficitud, mediante una carta dirigida a la entidad compradora. La
autoridad competente evaluard el mérito de la solicitud, y podrd aceptaria o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La préreoga de plazo sélo se extendera por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plaze por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna especie para el contratista de cargo del Mandante.

En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicarén fas multas gue establece el
Convenio Marco. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno.

En caso que la respectiva entidad compradora determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacidn de Ia
ejecucién de la obra, aquélia pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacidn. La entidad compradora emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacidén
de los trabajos o |a nueva programacién de la obra.

19.- Inicio y ejecucion de obras.
a. Acta de entrega:

Dentro del plazo de 5 dias habhiles, contados desde |a total tramitacién de la resolucién que aprueba el contrato, se
hara entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para fa ejecucion de las obras, levantandose un acta
suscrita por la Inspeccién Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante 170, v el
Contratista.

b. Libro de Qbras:

La ITO debera abrir un Libro de Obras, foliado y en triplicadg, en el acto de entrega de terreno, en el cual se anotarén
las comunicaciones entre ITO vy el profesional residente, quien ser4 el representante del contratista en la obra.
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En este libro serd necesario identifizar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de la obra, el del contratista,
el de 1a ITQO, el del profesianal residente a cargo de la obra, del monto del contrato, fecha de entrega y fecha de
término prevista de la ejecucién de la obra.

Oportunamente se debera ir incorporandc en el Libro de Obras, los nombres de los otros profesionales residentes, o
de especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus paginas finales, se deberd dejar estampada la fecha de término y Recepcidn Provisional de cada una de las
etapas pertinentes, en su caso, y la de [a Obra.

¢. Instalacidn de faena:

El contratista deberd considerar en su anélisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas que aprueba fa
ITO, debera incluir todo aguello que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado desarrollo de Ia
faena.

d. Trazados:

Sera de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrico y altimétrico de [a
cbra.

e Visita, inspeccidn vy medicidn de las obras:

El contratista debera dar todas las facilidades para la visita e inspeccion de fas obras, cuando se requiera realizar una
medicion de las mismas, obtencién de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de
esta naturaleza. En cualquier caso, la medicidn hecha por la ITO, serd considerada como la medicién correcta de la
obra.

f.  Situaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucién d= la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de
fendmenos naturales o de otro origen, deberd ser informado inmediatamente a la iT0.

Asimismo, el profesional a cargo de la obra deberd infarmar detalladamente a ia ITO, en el Libro de Obras, de todo
incidente que en la obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen las medidas pertinentes para corregir las
condiciones que lo provocaron. Para este efecto, los nombres y nimeros telefonicos de todos los profesionales y
técnicos del contratista y del ITO, serdn indicados en el Libro de Obras, al inicio de Ias faenas

20.- De |a recepcion de obra.
a. Recepcidn Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de [a obra al inspector, quien deber3
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos y del contrato, con la
debida certificacién de calidad de las obras que se indiguen en el proyecto. Constatado lo anterior la ITO debera
comunicarlo a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a § dias habiles, indicando la fecha en que ef contratista
puso término a la obra. Se entendera como fecha de término el dia en que el contratista terminé de ejecutar el 100%
de las obras contratadas.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse a
reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcidn Provisoria debera ser rzalizada por la Comisién de Recepcidn, {a que serd nombrada por Resolucidn de
la Entidad y estaréd compuesta de 3 integrantes designados por la autoridad competente, dentro de 10 dias corridos
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desde que la ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comisién podra reguerir del Contratista y 1a ITO, la
presentacion de los antecedentes nacesarios para certificar |la correcta ejecucién de la obra.

Sino hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcién, definiendo en ésta fa fecha de término de las obras.

£n el evento de que la Comisién efectlie observaciones, fijara un plazo para que ef contratista ejecute, a su costa, los
trabajos o reparaciones sefialadas en las observaciones, que se consignardn por escrito en el Libro de Obras.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a la TQ, la
que verificara su término e informara a la Comisidn para que proceda a efectuar la Recepcion Provisoria dentro de los
5 dfas corridos desde el informe de ia ITO.

Si las observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran tas multas de acuerdo a lo establecido en estas Bases.

Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, Yy se comprueba la
correcta ejecucion y término efectivo de la obra, se procederd a dar curso a la Recepcién Provisoria, en la forma
sefialada precedentemente, consignandose como fecha de término de la obra la que indigue el inspector y gue se
consignara en el Acta de recepcién correspondiente, que seré firmada por la ITO v el Contratista a través de su
representante.

Posterior a |a Recepcion Provisoria y durante el periodo de garantia, la Entidad usaré o explotard la obra como estime
conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo
repararlos a su costa, a menos que se deban a un uso o0 a una explotacién inadecuada.

En |a respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de |a fecha de término aceptada por |z Entidad
en concerdancia con lo anterior.

También en el acto de la Recepcidn Provisoria de las obras contratadas, se deberan acompafiar obligatoriamente los
siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccién Provincial del Trabajo, del Instituto de Previsién Sacial, de las AFP v de FONASA o las
ISAPRES que correspondan, que acrediten gue no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de
imposiciones a los trabajadores de {a obra o faena.

b) Todos los certificados gue sean exigibles por la DOM para otorgar la Recepcion Municipal por parte de {a DOM
correspondiente.

¢} Entregar los planos As - Built de Arquitectura y todas las instalaciones que se hayan efectuado en la construccion,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catalogos y en general todos los documentos
utilizados durante el desarrolfo de las obras.

d) informe o autorizacién sanitaria y Resolucién Sanitaria, respectivas.

e} Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TEZ electricidad, TC6 Gas.

b. Retepcidn Provisoria con reserva:

En caso de defectos encontrados en fa obra que puedan ser reparados ficilmente, se recibird provisoriamente con
reserva,

El plazo para subsanar las reservas, €s de 7 dias corridas, contado desde el levantamiente del acta respectiva.
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efnche of sovrxiorse

Una vez subsanadas las observacicnes por parte del Contratista, éste solicitard nuevamente la recepcién a la ITQ,
quien verificard finalmente el cumglimiento de estas observaciones e informara a la Comisién de Recepcién & objeto
que adjunte dicho informe al Acta de Recepcidn.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecide, se aplicara la multa por cada dia de atraso desde la fecha de
término contractual vigente hasta que el Contratista solicite nuevamente recepcion una vez terminadas fas obras
inconclusas.

c. Recepcion Municipal DOM:

Para el uso y habilitacion del edificio y/o instalaciones objeto del proyecto, ademas de la recepcidn provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N°458 de 1975 y |a Ordenanza General
de Urbanismo y Construccién, deberd realizarse la recepcién definitiva municipal, por parte de la Direccidn de Obras
Municipales y debera ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.

d. Recepcion Definitiva (Periodo de garantia de las obras):

La recepcién definitiva de la obra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde la fecha de [a
Recepcion Provisoria de la obra por la misma Comisién de recepcién indicada.

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacion y mejoramiento
que sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones serdn informadas por escrito por ia Entidad, detaliande con la mavor claridad posible los
desperfectos atribuidos 2 una incorrecta ejecucion de {a construccién.

La empresa contratista deberd acusar recibo e informar de las acciones a seguir para la reparacién de los desperfectos
en un periodo no mayor de 5 dias hébiles a contar de la fecha de la notificacién, a excepcién de aquellas situaciones
de cardcter de urgencia como anegamientos, cortes eléctricos, etc., que requeriran la presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuara con la
etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de materialidad
empleada o vicios constructivos.

Treinta dias corridos antes de finalizar el plazo para la recepcién definitiva, ef contratista deberd reafizar por escrito
una solicitud de recepcion definitiva, la cual deberd hacer liegar a las dependencias de la Entidad. A los 10 dias
corridos de entregada dicha solicitud, la comisién de recepcién realizard una revisién final y emitira un informe
técnico declarando las observaciones y desperfectos que debera reparar la empresa contratista como Ultima gestidn
del periodo de garantfas. El contratista tendra 5 dias hébiles para corregir estos desperfectos y una vez subsanados se
podra dar curso a la recepcién definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que corresponda para establecer ias responsabilidades civiles que pudieran existir en fa mala ejecucion de las
obras o ejecutar la garantia de fiet cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcion Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, la Entidad procedera, dentro de
un plazo de 90 dias corridos desde la fecha de la recepcidn, a la liquidacién det contrato, el que se aprobara por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes vy luego de la suscripcién v protocolizacién de la liquidacidn por parte del
contratista, se le devolvera la boleta de garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato correspondiente v el
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saldo de las retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcion, el mandante podra perseguir en el contratista
las responsabilidades establecidas, 2n el Cadigo Civl y en la Ley General de Urbanismo y Construccién.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro del plazo de 90 dias corrido,
contados desde [a tramitacién de {a resolucién pertinente. Trascurrido ese plazo, la liquidacién se entendera aceptada
por el contratista.

21.- Valores proforma.

Los valores proforma serdn consignados en |a carpeta técnica del proyecto respectivo,

La entidad compradora no pagara servicios, permisos o estudios que no hayan sido aprobados previamente por la
entidad compradora.

El valor de los servicios, permiscs o estudios efectuados bajo esta modalidad serdn pagadas por la entidad
compradora en el precio real gue resulta de su ejecucién. Para ello el contratista deber3 acompafiar [a boleta o
factura correspondiente a dichos servicios, permisos o estudios, a nombre de la entidad compradora. La entidad
compradora no pagaré por este corcepto (valores proforma) costo de tramitacidn, los que deberan ser asumidos por
el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que nc se consignen en la carpeta técnica
dentro de los valores proforma, son de costa y cargo del contratista.

22.- Propuesta suma alzada.

El contrato de ejecucidn de obra es a suma alzada.

La oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas
especificadas en los documentos de licitacion cuya cubicacién se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor
total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiere

23.- Aumento, disminucion de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, la Entidad podrd ordenar por escrito al Contratista
aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias, en relacidn a las obras establecidas en el
contrato.

No se considerardn obras Extraordirarias o modificaciones del Contrato, a aquetlos trabajos que sean parte inherente
de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto
del Contrato.

Los detalles técnicos entregados per fa Entidad para responder a consultas del Contratista, tendran por objeto dar
mejor comprension al Proyecto, y er ningln caso daran lugar a obras extraordinarias.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaeréd exclusivamente sobre la Entidad a través del
Inspector Técnico de Obra (ITO} o de la Unidad Técnica de la Entidad, gue emitiran su juicio basado en un cuidadoso
andlisis técnico sobre las caracteristizas de las obras cuestionadas.

Si producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se proveca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, {a Entidad podra autorizar un nuevo plazo, que se formalizard por medio de resolucidn emitida
por la Institucidn.

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no dardn derecho a un mayor pago para el contratista por conceptos de
gastos generales.

23.1 Aumentos de las obras:
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Se entiende por Aumento de las cbras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualguier actividad o item
indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto originalmente contratado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente contratados.

23.2 Disminuciones de las obras:

La Entidad podra suprimir o reducir las obras de cualquier actividad o item indicado en el presupuesto, que deriven de
un cambio del proyecto, descontando el total o parte del precio del item seglin corresponda, hasta un 30% de los
trabajos originalmente contratados.

En caso de disminucién de trabajos regird el mismo plaze pactado.
23.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias solamente a incorporacion de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato
Original v aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliquen cambias sustanciales de
disefio 0 especificacién en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato las obras extraordinarias. No
obstante, el mandante podra considerar aumentos de plazo, seglin la evaluacién técnica que realice ara cada caso. El
monto total de [as obras extraordinarias que se ejecutan en base a lo sefialado, no podra superar el 30% del vaior del
contrato inicial (incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos jos valores profarma).

23.4 Procedimiento de valorizacion de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y de la modificacién de
contrato.

Se estard al procedimiento de valorizacion y de la modificacién de contrato previstos en los puntos 7.4 y 7.5 del Convenio
Marco ID 2239-14-LP14.

24.- Pago de los servicios contratados, estados de pago y su facturacion.

El precio que fa Entidad pagard af Contratista por la obra serd la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a las cantidades efectivamente
ejecutadas. Y aguellas contempladas a suma alzada se pagardn de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra v no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de Ia respectiva
Entidad, previo informe favorable de [a ITO de la Entidad y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento
de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del Contratista, en que ta unidad de mensura sea global, no
se podrdn cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara una vez gjecutada totalmente.
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Sera requisito previo para que la Entidad efectie los pagos, haber suscrito el Contrato correspondiente con el
Contratista adjudicado, asi como también haber hecho entrega, este Gltimo, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato y de las P¢lizas de Seguro, en los casos en que se exigiere.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores 0 que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarios nuevamente para su revisién.

El pago de los servicios objeto del contrato sera en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada Entidad,
dentro de los 30 dias corridos siguientes a |a recepcién conforme.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que fa Entidad efecttia durante el curso de los
trabajos, y tendran sdlo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun
caso se considerard este adelanto como la aceptacidn por parte de |z Entidad de |a cantidad y calidad de obra
ejecutada por el Contratista vy a la cual corresponde diche abono.

Los estados de pago se presentarén en el formato determinado por la Entidad y de acuerdo a las instrucciones de la
ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

25. Estados de pago.

Los estados de pago se pagardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por fa 1ITO del proyecto.
Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones
técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra,

26. Facturacion.

Una vez aprobados los estados de gago por |z Entidad, a través de |z [TO, el Contratista podra documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas [as facturas de proveedores por materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacidn expresa en contrario por parte de la Entidad (pagos valores proforma, gue deben emitirse a nombre de fa
Entidad)

No se pagard ninglin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

La factura que deberd #evar consignado el N2 de orden de compra asociado al proceso de compras, sera presentada por
ef proveedor def servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de cbligaciones laborales y
de remuneracion extendido por la Direccién del Trabajo en fa Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
sefialada en ei cuadro resumen del proyecto. En ef caso que el proveedor emita factura electrdnica, esta debe ajustarse a
las instrucciones impartidas por el Se-vicio de Impuestos Internos y enviarse al correo electrdnico, oficing partes@juni.cl
o el que se indigue en su reemplazo.

El pago correspondiente serd efectuado en la forma que establezca en el correspondiente contrato.

Se hace presente que la Entidad puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridas,
conforme al art. 3° de la Ley N°19.983,

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores del contratista en los Citimos dos afios, los primeros estados de pago generados en razdn del contrato
que se celebre en virtud de la Gran Compra, deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el
contratista debera acreditar que fa totalidad de las obligaciones se encuentran fiquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucion del contrato.

27. Multas.
Se aplicaran las sanciones establecidas en el respectivo convenio Marco Ne 2239-14-LP14.
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Procedimiento de aplicacién de multas.

Detectada una situacion gue amerite 1a aplicacion de alguna de las sefialadas sanciones por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificard al Contratista, personalmente o por carta certificada, indicandoe la
infraccién cometida, los hechos que la constituyen y la sancién a aplicar. A contar de la notificacién de la
comunicacion precedente, el Contratista tendrd un plazo de 5 dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompafiando todos fos antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, fa Entidad dictard la respectiva Resclucién o Acto Administrativo aplicando
la respectiva sancion.

Si el Contratista hubiera presentade descargos en tiempo y forma, |a Entidad tendra un plazo de hasta 30 dias habiles
a contar de la recepcién de las mismos, para rechazarlos a acogerlos, total 2 parcialmente, lo que se determinard
mediante resolucion o acto administrativo, lo que se notificard af adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderdn practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcién, en
la oficina de Correos gue corresponda.

Contra la resolucién gue aplique la multa respectiva procederdn los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de
Bases de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de [a Administracién del Estado.
Especificamente, el Contratista dispondra del plazo de cinco dias habiles, 2 contar desde la fecha de notificada la
resolucion o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafiando todos los
antecedentes pertinentes a la reposicién. Ef Jefe superior de |a respectiva Entidad o fa autoridad que sea competente,
resolverd dentro de 30 dias habiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente la Reposicién

28.- Seguros,

El Contratista serd responsable por todo accidente, dafio o perjuicio gue durante [a vigencia del Contrato, y a rafz de
su ejecucion, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros o a la propiedad existente.

El Contratista obtendra y mantendra vigente durante el periodo det Contrato, todos los seguros que se detallan méas
adelante. Estos seguros seran exigibles por cada proyecto contratado.

Las polizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando con plena
validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el Contratista obtendra y mantendrd vigentes todos los seguros
exigidos. Los costos que demanden los seguros exigidos y aquellos gue ef Contratista estime necesarios, se
consideraran incluidos en sus Gastos Generales.

Las pdlizas de estos seguros deberdn ser obtenidas por el Contratista previamente a la firma del Contrato del cual
pasaran a formar parte integrante.

La Entidad a través de la ITO, queda facultado para exigir fa acreditacién del pago de las primas de estos seguros, en
cualguier momento durante la ejecucidn de las obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquéllos que normalmente debe contratar la empresa Contratista para
resguardarse contra siniestros u otras causas gue le impidan cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del
Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Fzena, talleres, bodegas,
oficinas y cualquier otra construccién temporal cuyo objetivo sea para la materializacién de la Obra Contratada.
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Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberan ser incluidos en la "Obra
Asegurada”.

Todas las gestiones gue sea necesario realizar ante las Compafiias de Seguros, debera hacerlas el Contratista a su
cargo y costo.

En todos los seguros deberan figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y la Entidad.
El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.

El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de |a suscripcion
del contrato tos cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles:

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendrdn vigente hasta la recepcidn definitiva de fas obras, los
Seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus
acciones.

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b.- Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion de la Entidad, un seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias v equipos méviles de su propiedad, qgue
ocuparé en [a ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y
por la Entidad, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademés, deberd cubrir por medio de un
adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de la Entidad y del Contratista, que deban
ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Contratista, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las
chras.

El seguro contra todo riesgo de construccidn y montaje debera cubrir en todo momento el costo total de fas obras
construidas, tanto directamente por Ef Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de terceres, vehiculos, el
personal propio v de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn. Se debe establecer claramente
como asegurado adicionai a la Entidad.

.- Seguro de Responsabifidad Civil de Construccién:

E! Contratista debera contratar a satisfaccion de ia Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad plblica y privada, y
a las personas, para cubrir una responsabilidad civil y por un monto equivalente al 10 por ciento del monto total del
contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los bienes vy las instalaciones de
la Entidad, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicicnal a la Entidad.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones carporales causadas a [as mismas.
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b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por |z Entidad.

c) Dafios por incendio y explosidn causados por El Contratista, su personal o terceros, como subcontratistas,
instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho que [a Entidad apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad dei Contratista, si [os
dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsabie de cubrir cualquier diferencia.

La Entidad esta facultada para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo Contrato, de la garantia de
fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro
para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca 0 se ocasione en
accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualguiera sea la causa, razén o motive del
accidente originado por responsabilidad total o pareial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la
Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de |a
poliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
|a total responsabilidad en e accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los
hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

29. Termino anticipado del contrato.
La Entidad podra poner término anticipado al contrato sin derecho a indemnizacién alguna para el Contratista, si

concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberd comunicar por escrito su
intencién de poner término anticipado al contrato.

b.- Incumplimiento gravisimo de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entendera por incumplimiento
gravisimo la no ejecucién o ia ejecucién parcial por parte del Contratista de una o mas de sus obligaciones, que
importe una vuineracion a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le
exima de responsabilidad, y gue dicho incumplimiento le genere a la Entidad un perjuicio significativo en el
cumplimiente de sus funciones. Especificamente, para efectos de la aplicacién de esta causal, se entendera siempre
por incumplimiento grave de las obligaciones cantraidas por el contratista las siguientes:

- Retrasc de mas de cinco dias habiles en el inicio de la ejecucién del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la Entidad.
- Incumplimiento de [a obligacién de confidencialidad.

- Retraso reiterado en fa entrega de los informes o desarrollo de la obra fijados para cada etapa o hitos objeto del
contrato.

- Atraso en el término de la ejecucion de la obra por un periodo superior a 60 dias habiles.

c.- Entrega de documentacién que contenga hechos carentes de veracidad, con {a intencién de obiener algtin

beneficio en la ejecucion del contrato.
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d.- Quiebra o estado de notoria insalvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

e.- Si el contratista, sus representantes, ¢ el personal dependiente de aguél, no observaren el mas alto estandar &tico
exigible, durante la ejecucién del contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales camo:

- Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario puablico durante la
ejecucion def contrato, que tengan el propésito de generar acciones que resulten en su favor,

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar la ejecucidn del contrato en detrimento de |a Entidad.

f.~ No entrega o renovacidn oportuna de ta Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de
licitacion.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un
maximo de seis meses.

En cualguiera de los casos anteriores, salvo el de la letra a., |a Entidad podrd hacer efectiva fa garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo |a facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener
el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resofucién fundada, que se
publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

30.- Cesidn del contrato y subcontratacion.

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los crédites, gue emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del
derecho comuin.

El Contratista podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la Entidad, convenir con terceros la ejecucién parcial det
contrato. En todo caso, 1a obligacidn y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en ef Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta y que el Contratista requiera subcontratar, deberdn ser notificadas a la Entidad
para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subconiratacion serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La entidad se sujetara, en lo respectivo, a lo indicado en la Ley N° 20.123, de 2006.

La Entidad no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros enire el Contratista L
proveedores, por lo que éstes no podrdn reclamar a la Entidad deudas no cumplidas por el Contratista, situacién gue
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el Contratista con terceros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la Entidad si hace cesién
de creditos o facturas o usa factoring.

La Entidad solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista, de conformidad al
articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

31.- Supervision del Contrato.

El Contratista debera nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su cargo resolver
sobre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, que se presenten durante su ejecucién.

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI I 8
Marchant Pereira 726, Providencia,

Santiage, Chile Feno: (56-2) 6545008

www.junji.cl




Letarmenyy dosote of cornleny

El Supervisor sera, asimismo, quien se relacionard con la Entidad para todos los efectos que digan relacién con la
efecucidn practica del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor y la Entidad deberan constar en actas firmadas por ambos.

32. Evaluacion de proveedores.

Al término de la entrega del servicio, la JUNJI, a través de |a persona que designe, calificara el comportamiento que
haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores” en los siguientes
puntos:

- Oportunidad en ia 2ntrega del servicio contratado.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacién obtenida servira de base para:

- Respaldo de término anticipado de contrato si procediere.
- Futuras evaluacionas que sea objeto el proveedor.

33.- CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

N° TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 Nombre del Proyecto: “AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTH PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR”.

Ubicacion donde se gjecutara: JORGE SCHYTE N°0213, PORVENIR.

Ciudad y Comuna: PORVENIR, PORVENIR.

Cddigo BIP: 30341722-0

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de MAGALLANES

2 Cronograma del Proceso de Gran Compra:

Actividad Plazo (fechas)

5 dias, contado desde la fecha de publicacién en e portal Mercado Piihblico de fa
Intencién de Gran Compra. A LAS 14:00 HORAS en JORGE SCHYTE N°0213,
PORVENIR, XIl REGIGN

La visita se realizard en las instalaciones del establecimiento, reuniéndose con el
Visitas a inspector Técnico de Cbra {ITO) de JUNJI Regional con los oferentes a las 14:00
terreno horas en el patio cubierto del establecimiento para la certificacion, la cual se
realizara a viva voz con los oferentes que se encuentren presente. En dicha acta
se debera estampar nombre y firma de quien realiza la visita, horario de visita,
razén social y RUT de la empresa que representa, ademds de cualguier
ohservacidn que sea pertinente a esta etapa del proceso.

Hasta el tercer dfa {3?) siguiente a la fecha en que se realice |a visita a terreno .
Preguntas Las consulias solo deberdn ser
hechas a través del correo electrénico: avivar@junji.ci

Se contestaran tedas las consultas recibidas mediante un documento tnico que

Respuestas serd enviade al correc electrénico, de aquellos oferentes que hubieren
y su publicacién | formulado consultas, hasta el segundo dia habil siguiente a la fecha de cierre de
consultas.
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Clerre .d'e Hasta las 24:00 horas, del 13° dia contado desde la publicacién de |a intencién
Recepcién S
Ofertas de compra en el portal www.mercadopublico.cl.

. 5 dias habiles contados desde el dia siguiente de ia fecha de cierre de recepcidn
Evaluacidn de

de ofertas.
3 Ofertas ert
iy Hasta el 5° dia habil contado desde el dia siguiente de la fecha de término de
Seleccion de _,
evaluacion de ofertas,
Oferta
iic:nmt?acézl Hasta el 5° dfa hahil, contado desde |a fecha de publicacidn de 1a resolucién de

. seleccidn de oferta.
Complementario

Comisidn Evaluadora:

Titulares:

1. Silvia Teledo Diaz, Subdirectora de Recursos Financieros

2. Ana Vivar Navarro, Subdirectora de Infraestructura.

3. Carolina Antoine Van Aken, Arquitecto de Subdireccidn de Infraestructura.
Suplentes:

1. Brian Waikins Torres, Profesional de Gestién, Subdirecciédn de Recursos Financieros
2. Azucena Tellez Almonacid, Administrativo encargada de adquisiciones.

3. José Pacheco Barrientos, Constructor Civil, Subdireccion de Infraestructura.

4 Suscripcion del contrato o acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste deberd suscribirio dentre del plazo sefialado en el
cronograma en las oficinas de la Direccidn Regional de JUNJI, ubicadas en Lautaro Navarro N° 1111 2° Piso,
Punta Arenas, Regidn de Magallanes y Antdrtica Chilena

5 Garantia de fiel cumplimiento del contrato o Acuerdo Complementario

Beneficiario

{nominativa o . Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2

en favor) :

Tomador  Oferente ) o .
En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales

Glosa ~ para la contratacién de la “Ejecucion de Obras, para la Ampliacién y Remodelacion
- de Jardin Infantil Papelucho, comuna de Porvenir”, a través del procedimiento de

......... - Grandes compras ID

Monto 7% del valor total del contrato.

Lugary Oficina de Partes de JUNIJI, ubicado en Lautaro Navarro N° 1111, comuném'_;;m
Horario d_e - ciudad de Punta Arenas, horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 horas —
Presentacion  viernes de 08:30 a las 16:30 horas,

Lugar y  Oficina de Tesorerfa de JUNII, ubicada en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
forma de - ciudad de Punta Arenas, previo V° B° de la Subdirectora de Infraestructura.
devolucién :
arcnars Sereia 758, Progoannn ! 20

Santiago, Chile Fono: (56-2) 6545000
www junji.ci
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Anticipo:

Hasta un 20% del valor total del contrato.

Porvenir”, a través del procedimiento de Grandes compras 1D

La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato para la contratacion de la
“Ejecucion de Obras, para la Ampliacién y Remodelaciéon de Jardin Infantil Papelucho, comuna de

Vigencia y Duracion De los Contratos:

Ei plazo para la ejecucion del proyecto es 150 dias contados desde la fecha de entrega de terreno.

Plazo maximo de obtencidn de Permiso de Edificacion:

Municipates es de 90 dias corridos desde la entrega del terrenc.

El plazo méximo para la obtencién del Permiso de Edificacién por parte de la Direccidn de Obras

Monto del Contrato:
$425.000.000 (cuatrocientos veinticince millones de pesos) IVA incluido.

ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,

COMUNA DE PORVENIR”.

Razdén Social o nombre deil
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene

Nimero de RUT de la persona
natural ¢ juridica

Domicilio Comercial

Correo electronico

Nombre y N°® RUN representante
legal

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJI
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Santiage, Chile Fono: {56-2) 6545000
www,junii.cl




W10 " 2074

Eitracsian desde of corrfenre

ANEXO N°2

“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

DECLARACION JURADA SIMPLE

DATOS DEL VALE VISTA

(A LA VISTA Y DE CARACTER IRREVOCABLE)

1D Gran Compra en
www.mercadopublico.cl

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emision

Glosa “Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y obligaciones laborales y
previsionales, para la contratacidn de , & través del
procedimiento de Gran Compra ID "

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUE SOLO DEBERA SER PRESENTADO CUANDO LA GARANTIA
PRESENTADA CORRESPONDA A VALE VISTA.
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ANEXO 3.
“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

OFERTA ECONOMICA

el firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, {nombre persona natural. si el
oferente es persona natural; o razdn social de g empresa, si es persona juridica), RUT (RUT de persong natural, si el
oferente es persong natural; o de jg empresa, si es persona juridica), de ta licitacién publica de Convenio Marco para la
Construccion y Servicios de Consultorias para Salas Cuna y Jardines infantiles, deciara ofertar lo siguiente:

&l siguiente Valor corresponde al Costo total BRUTO de la ejecucién Valor expresado en Unidades de Fomento
de las obras. {UF) sin IVA

Importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en el
itemizado técnico, 2

Nombre Persona Natural {si el oferente es persona
natural); o del Representante Legal (si el oferente es
persona juridica):

Firma Persona Natural {si el oferente es persona natural)
0 del Representante legal (si el oferente es persona

juridica):

Fecha:
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ANEXO 4

Declaracidn jurada de aceptacién de condiciones técnicas

“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR",

Yo , Rut , en mi calidad de representante legal de la empresa

, RUT N° , oferente adjudicado en el convenio marco de Canstruccion y Servicios de

Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declarc bajo juramento que la oferta que presentamos en el proceso de
Gran Compra para la construccion de , implica la aceptacidén de todas y cada una de fas

partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta téenica, asf como los demas reguisitos exigidos en
refacion a la construccidn de este provecto en particular. En este sentido, cualguier omisidn en el itemizade o detalle de
partidas exigidas en [a intencidn de compras de este proyecto, es de cardcter accidental e involuntario pero en ningtn
caso implica desconocer que deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo a los detalles y requisitos exigidos para la
ejecucidn del proyecto.

Firma y Rut del Oferente
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3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales, se entienden
incorporadas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en el Convenio Marco ID 2239-
14-LP14, denominado “Construccién de Salas Cunas y Jardines Infantiles.”

4.- PUBLIQUESE, |a presente Resolucién en el Sistema de Compras vy

Contrataciones del Sector Pablico a través de fa pagina web (http://www.mercadopublico cl/], modatidad de Grandes
Compras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

I

: - \‘)74 e
U L7077
MARCELO LLANOS VARGAS
DIRECTOR REGIONAL (S)

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

_&k N
MLV/FMF@/Q}}NNM

Distribucion con adjuntos;

Subdireccidn Regional de Recursos Financieros.
® Subdireccion de Cobertura e Infraestructura
« {Unidad Juridica Regional
* Oficina de Partes Regional.(con originales)
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