RESOLUCION EXENTA N°015/0484

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INTENCION
DE COMPRAS DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADBO MEDIANTE
PROCEDIMIENTC DE GRANDES COMPRAS DE LA LICITACION DE
CONVENIO MARCO N2 2239-14-LP14, “CONVENIO MARCO DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y
SERVICIOS DE DISERQ DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA®, A
TRAVES DEL SITIO [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/].

PUNTA ARENAS, 30 de Diciembre de 2015
VISTOS:

1°) La ley 17.304, que crea la Junta Nacional de Jardines infantiles y
sus modificaciones; 2°) el Reglamento de la junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.5. N°1574, de
1971, del Ministerio de Educacion; 3°} el Decreto N° 98, emitido por el Ministerio de Educacion, con fecha 10 de julio
de 2015, que designa a dofia Desirée Ldpez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
lardines infantiles; 4°) la Resolucidn N° 0026, de 04 de febrero de 2000, de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Detega facultades que indica en Directoras Regionales; 5°) la Resolucidn N° 015/0216, de 11 de diciembre de 2015, de
la lunta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora {T y P) de |a Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn
de Magallanes y de la Antartica Chilena, a dofia Rosalia Elgueda Villalobos; 6°) la Resolucidn Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la junta Nacional de lardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adguisiciones”; 7°) el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N¢ 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de |2 Administracion del
Estado; 8°) la Ley N” 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; 9°) el
Pecreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; 109} el Decreto Supremao 1410,
de 2014, que maodifica el Reglamento de Compras publicas 11°) la Ley N2 20.798, de Presupuestos del Secter Publico
para el afio 2015; 12°) el Decreto Supremo N° 36, de enero de 2015 y Decreto Supremo N° 398 de marzo de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector pablico, Cadigo BIP:
30341722-0; 13°} la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de ia Republica, que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razén; 149) la Resolucién N2 015/172, dei 20 de Agosto de 2001 que delega
facultades que indica en Director del Departamento de Recursos Humanos y en Directora Regionales, modificando
Resolucion 015/26 del afio 2000; 152)la Resolucidn N°015/097 de fecha 18 de febrerc de 2015 de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que establece nuevo orden de Subrogancia; 162) vy la demas normativa aplicabie.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°8968,
aprobada con fecha 07/04/2015, la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura, solicitd Iz contratacién de la
Ejecucion de Obras, para la Ampliacién y Remodelacién de Jardin Infantil Papelucho, comuna de Porvenir”, Regidn de
Magallanes y Antértida Chilena, para la Junta Nacional de Jardines infantiles, Codigo BIP 30341722-0.

2. Que, estos productos con las especificaciones requeridas se
encuentran disponibles en el Catalogo Electrdnico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector PUblico, sitio
web [http://www.mercadopublico.cl/], a través de su Convenio Marco N2 2239-14-tP14, “Convenio Marco de
Construccion de Salas Cuna y Jardines Infantiles y Servicios de Disefio de Especialidades y Arquitectura.”

3. Que, el presente proceso de contratacidn se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 8is del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUN.JI
Marchant Pereira 726, Providencia, 1
Santiago, Chile Fone: {56-2) 6545000

www.junji,ct
m




Ley N219.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios, por cuanto supera
las 1.000 UTM.

4. Que, el presupuesto estimativo para la ejecucion de obras
corresponde a $425.000.000.- {cuatrocientos veinticinco millones de pesos) IVA incluido.

5. Que, en razon de lo anterior, debe dictarse el acto
administrativo que apruebe la intencidn de compras par los servicios descritos.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el llamado a un proceso de Grandes Compras a que
se refiere el articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N@
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”, para la intencién de
Compra del Servicio de Ejecucion de Obra para la Ampliacién y Remodelacién de fardin Infantil Papelucho, comuna
de Porvenir, Cddigo BIP 30341722-0.

2.- APRUEBANSE, los requerimientos especiales para la Intencion de

Compra del Servicio de Ejecucion de Obra para la Ampliacion y Remodelacién de Jardin Infantii Papelucho, comuna
de Porvenir, Cédigo BIP 30341722-0, conforme al siguiente detalle:

. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Descripcion de la categoria solicitada segiin convenio marco ID. 2239-14-LP14

1.- Ejecucion de Obras : 1 | Ejecucién de Gbhras

2. Detalle del servicio y sus especificaciones Técnicas

Se encuentran descritos en la carpeta técnica del proyecto y sus respectivos anexos, ios que seran ingresados al
Sistema de Informacién del portal www.mercadopublico.cl, conjuntamente con la intencién de compra.

3. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los plazos indicados en el presente requerimiento de Gran Compra son de dias corridos, salvo que expresamente se
sefiale como hdbiles {Para estos efectos, se entienden como inhabiles los dias sdbado, dominge vy festivos). En caso
de que un plazo de dias corridos venza en un dia inhabil, se entenderd automaticamente prorrogado para el dia habil
siguiente.

El plazo del contrato serdn fos indicados en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punto 33 del presente
requerimiento.

3.1 Plazo para presentar ofertas.
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Lo proveedores adjfcatarios del Convenio Marco Il 2239-14-LP14, deberdn presentar sus ofertas para el presente
proceso de Gran Compra a través del sitio [http://WWW.MERCADQPUBLICO.CL/, y deberan hacerlo dentro del plazo
indicado en el cuadro resumen del proyecto.

4.- Visita a terreno.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.7 N°3, del Convenio marco ID 2239-14-LP14, denominado “Categoria
1 ejecucidn de obra”, los oferentes deberdn asistir en forma obligatoria a la Unica visita a terreno que se realizard en
el fecha y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto contenido en ef punto 33 del presente requerimiento.

La visita a terreno comenzara a la hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Sera certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente deberéd estampar: Razén Social y Rut de la empresa,
nombre del visitante y firma. '

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia serdn declaradas inadmisibles por la
institucion y no continuaran en el proceso de la Gran Compra.

5.- Preguntas y respuestas.

Los interesados en participar en [a presente Gran Compra podran formular consultas y solicitar aclaraciones en el
plazo y forma sefialada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 33.

Las preguntas debera ser dirigidas al correo que se indica en el cuadro resumen del proyecto {punto 33 de} presente
requerimiento), tas cuales serdn consolidadas en un sélo documento que contendra las preguntas y respuestas, sin indicar
autor de las preguntas, que serd enviado a aguellos proveedores que hubieren hecho consultas, dentro del plazo indicado
en el cuadro resumen del proyecto.

En forma adicional, el detalle de las consultas y respuestas serd adjunto completo como anexc al momento de ia
seleccion.

6.- Antecedentes que deben acompafiar fos oferentes.

6.1 Identificacion del oferente

El oferente deberd completar el Anexo N°1, el cual deberd adjuntarse al Sistema de Informacidn de Compras y
Contratacién Publica [http://www.mercadopublico.cl] ID 2239-14-LP14, al momento de ingresar su oferta.

6.2 Aceptacién de Condiciones técnicas

El oferente interesado deberd adjuntar una declaracién jurada simple, segin formato adiunto {anexo 4}, debidamente
firmada, en la que declare que su oferta considera la aceptacion de todas y cada una de las partidas contenidas en la
carpeta técnica y demnas requisitos exigidos para la ejecucion de los trabajos de consultoria y/o ejecucidn de obra, de
modo tal que el monto totaf ofertado considera todos los requisitos técnicos exigidos para la contratacion del servicio.

6.3 Oferta Econémica,

Las ofertas econdmicas deberdn ser ingresadas por fos oferentes en el sitio {http://www.mercadopublico.cl/], en forma
digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefialado en el punto 33 del presente
requerimiento.
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Para estos efectos, deberd el oferente deberd presentar el anexo 3, “Oferta Econdmica”, en el que debera indicar el
monto total de su oferta.

En forma adicional debera completar el itemizado con ef detalle de todas las partidas. Dicho itemizado tendréa el caracter
de referencial, sin perjuicio de la obligacidn, del oferente, de acompafiarlo a la oferta, por cuanto su omisidn sera causal
de inadmisibilidad de la misma.

Para todo efecto el valor de la Unidad de Fomento (UF) corresponderd a $25.629,09 {veinticinco mil seiscientos
veintinueve con nueve centésimas, pesos) sefialado por el servicio de impuestos internos {www.sii.cl) para la fecha de 30
de diciembre de 2015.

7.- Evaluacion de Jas Ofertas.

Una Comision de Evaluacion del proceso del Gran Compra estara conformada, en calidad de titulares y suplentes, por los
funcionarios que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto que forma parte de esta intencidn de compra.

La comisién evaluadora tendra un plazo maximo de cinco {5) dias habiles para evaluar y remitir a la Oficina de
Adquisiciones el Acta de Evaluacion y Adjudicacién completa y firmada por los integrantes de esta comisidn.

Esta comision serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo la
respectiva acta de evaluacion que contenga el cuadro comparative de ofertas presentadas. Dicho instrumento serd el
antecedente necesario para efectos de fundar el acto administrativo conclusivo del procedimiento de Grandes
Compras, sea a traves de fa declaracién de seleccidn de oferta, inadmisibilidad o desercién, segin corresponda.

Los miembros de |a comisién de evaluacidn no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad
con la normativa vigente al momento de la evaluacion,

Se prohibe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o
no- sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso de contratacién. De manera excepcional, el contacto
que pedran mantener fos oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad {$UNJI}, como la comisidn
evaluadora, en particular, sélo podré referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley
N°19.886.

8.~ Criterios de Evaluacion:

Los criterios de evaluacion de las ofertas, fos puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos, seran los
gue & continuacion se indican, en concordancia a los criterios de evaluacion aplicados en la licitacion del Convenio Marco
2239-14-LP14, prorrateando su ponderacidn.

Precio ofertado o 95%
Cumplimiento de requisitos formales 5%
Precio (95%)

Se evaluara de acuerdo 2 la siguiente férmula;

La oferta econdmica serd evaluada de acuerdo al monta total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econdémica”,
En forma adicional y obligatoria el oferente deberd acompafiar ef itemizado debidamente completado.,

El precic ofertado por el proveedor se comparard con el menor precio ofertado por alguna de los oferentes, por un
item idéntico {lgual regién}, mediante fa siguiente formula:

Puntaje Monto Total Ofertado Oferente= 100-{(0,4*(Valor Ofertado Oferente ~ Valor Minimo Ofertado) / valor
Ofertado Oferente))*100
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Cumplimiento de requisitos formales {5%)

El oferente deberéd acompafiar la totalidad de los antecedentes y anexos dentro del plazo establecido para presentar
su oferta. Cuando el oferente cumpla con todos los requisitos formales requeridos al momento de presentar la oferta,
obtendré 100 puntos en este sub-criterio, en caso contrario obtendra 0 puntos en este criterio.

El puntaje final obtenido por el oferente en este criterio, sera multiplicado por el porcentaje asignado a este criterio
(5%) vy su resultado serd sumado al puntaje obtenido en la oferta econdmica.

9.- Mecanismo de resolucidn de empates

De producirse una igualdad en el resultado final de la evaluacién, se privilegiara en primer término la oferta que haya
obtenido el puntaje mds alto en el criterio de evaluacién “Precio de la Oferta”, de mantenerse dicha igualdad, se
continuard con fa oferta que haya obtenido el puntaje mds alto en el criterio de evaluacién "Cumplimiento de
requisitos formales”.

10.- Seleccidn de oferta.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro del plazo establecido en el cuadro de resumen del proyecto, procederd a
seleccionar la oferta més conveniente segiin el cuadro comparativo que se confeccionars de acuerdo a los criterios de
evaluacion y ponderaciones establecidos en la presente intencidn de compra.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante resolucién fundada, podra considerar inadmisibles las ofertas, cuando
no rednan los requisitos establecidos en los Reguerimientos Especiales, v declarar desierte el lamado si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de |a Institucién.

Posibitidad de seleccionar a las siguientes mejores ofertas.

Si el proveedor originalmente seleccionado se desiste de su oferta, no presenta la garantia de fiel ¥y oportuno
cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales, no suscriba el contrato complementario 0 por
distintas razones no pueda ejecutar el contrato, se procederd a seleccionar a las siguientes mejores ofertas segdn sus
respectivos puntajes y ponderaciones.

11. Notificacién de la seleccion de oferta.

Los resultados se publicardn en el sitio web [http://www.mercadopublico.cl/], v el proveedor seleccionado se
entenderdn notificados desde las 24 horas de publicados en el sistema Mercado Pablico.

12. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales y previsionales,

Para garantizar el fiel y eportuno cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales, as{ como
el pago de las eventuales multas, el proveedor seleccionado deberd presentar una garantia por el monto sefialado en
cuadro resumen del proyecto. Dicha garantia debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N¢
70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos o Unidades de fomento con su
equivalente en peso, con una vigencia serd igual al plazo de 1a ejecucidn del contrato, aumentado en 12 meses.

Seran aceptadas como garantias la Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista, certificado de fianza a la vista o
Pdliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de |a garantia de manera répida y efectiva.

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en |a Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe
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por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacidn v el contrato, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista deberd
acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de [a prima correspondiente al periode de vigencia de
fa Pdliza respectiva.

La glosa y la entrega de este documento de garantfa se seré de acuerdo a lo que sefiala el cuadro resumen del proyecto.
La garantia deberd ser presentada en forma previa a la firma del acuerdo o contrato complementario respectivo y su
devolucion, se realizara una vez vencida su vigencia, en la forma que sefiala ef cuadro resumen del proyecto.

Respecto del Vale Vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal instrumento,
de acuerdo al formato ajunte como anexo N°2.

Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacidn del contrato, el contratista debers presentar una
renovacion 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrumento.

La entidad compradora estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y
sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del proveedor de las
obligaciones que le impone el contrato. Ef incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio
de las obligaciones del proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la entidad compradora pueda ejercer, para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta dgltima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro def término de 5 dias habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta garantia y
prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

13. Anticipo y Garantia por anticipo,

Una vez suscrito el acuerdo complementario v totalmente tramitada la resolucidn que |lo aprueba, la JUNJI podrd
anticipar parte del precio del contrato, en cuyo case el contratista deberd presentar una garantia por anticipo,
equivalente al 100% del monto adelantado.

El monto méaximo del anticipo serd el indicade en el cuadro resumen del proyecto.

Dicha garantia deberd ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines, RUT N@ 70.072.600-2, pagadera a la
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y que podrd consistir en Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la
vista, certificado de fianza a la vista o Pdliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de
la garantia de manera rapida y efectiva.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile,
extendida a nombre de la entidad compradora y que deberd cubrir, ya sea a través de endaso o cliusula, el importe
por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacidn y el contrato, o en su defecto, no deberd
considerar en sus cldusulas la exclusidn de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista debera
acreditarle a la entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de
la Péliza respectiva.

La garantia de anticipo tendrd una vigencia de 60 dias habiles después de terminados los contrato.

El anticipo entregado serd descontado proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del
monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademds el contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera de
los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en las mismos términos,

garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a Ja época de la sustitucién.
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La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en el lugar indicado en el cuadro resumen del proyecto.
14.- Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribira un Acuerdo o contrato complementario entre la JUNJI y el proveedor seleccionado, en el cual se
consignara la garantia de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de la obra y/o servicio y las condiciones
particulares de contratacidn, que ro podrdn apartarse de los aspectos regulades en el Convenio Marco. Sin perjuicio
de lo ya sefialado, el referido contrato complementario deberd dar cumpliendo con las exigencias sefizladas en el
Convenio Marco segun categoria de la contratacién.

El acuerdo o contrato complementario tendrd una vigencia minima de 60 dias habiles contados desde el término de la
ejecucion de los servicios, y su firma se realizard en las oficinas de la JUNJI ubicadas en la direccidn sefialada en el
cuadro resumen del proyecto.

El proveedor sefeccionado deberd suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo sefialado en el
cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademas debera presentar la Garantia por el Fiel Cumplimiento del
contrato y los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia de la Escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o de los
representantes legales del seleccionado, si procediera.
b} Fotocopia del RUT, o cédula de identidad, seglin correspondiere.
¢) Fotocopia del certificade de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcidn {fojas, N® vy afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin corresponda, amhbas con una antigliedad
no superior a 60 dias habiles contados desde la publicacién de la Resolucidn que dispone la contratacion en
el portal [http;//www.mercadopublico.cl/].

d) Garantia de fiel y oportuno cumpiimiento del contrato.

e) la Entidad deberd exigir al Contratista una declaracién jurada simple gue acredite que no se encuentra en
ninguna de las inhabilidades contempladas en fos incisos 1° y 6° del articulo 4° de ia Ley 19.886.
Adicionaimente en dicho contrato deberd tenerse presente lo dispuesto en la ey N° 20,393, que establece la
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y delitos de cohecho que indica.

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y ¢) precedentemente no seran exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacidn publicada en dicho registro,
debidamente actuslizada de ser el caso, sea la correspondiente y suficiente para la suscripcidn del acuerdo
complementario respectivo.

Si el proveedor seleccionado no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, podra dejar sin efecto |z seleccidn realizada y seleccionar al siguiente proponente mejor calificado o bien,
se declarard desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio.

Una vez suscrito el contrato, la JUNJI debera adjuntario a la Orden de Compra respectiva.
15, Emisién de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNJI emitird en el Portal de Compras Pdblicas la Orden de Compra correspondiente,
procediéndose con ello a su envio electrénico a través del Portal al proveedor para su aceptacion.

A partir de su aceptacidn, la Orden de Compra se entenderd formalizada.
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16. De la Relacion contractual.

La relacidn contractual estard dada por la Resofucién Exenta que aprueba los presentes requerimientos especiales, la
Résolucién Exenta de seleccién de oferta, la declaracién jurada de aceptacién de condiciones técnicas, las consuitas y
respuestas, la oferta econdmica seleccionada, contrato complementario gue se suscriba, por la Orden de Compra
emitida por parte de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través del sitio www.mercadopublico.cl, y su
aceptacion por parte del oferente seleccionado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 Horas..

17.- Plazo de ejecucion del Servicio.

El proveedor seleccionado deberd ejecutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto cuadro resumen del provecto.
Dicho plazo se contaré desde |a fecha sefialada en el acta de entrega indicada en el punto 19 letra a), para ejecutar los
servicios contratados.

18. Posibilidad del contratista de solicitar prérroga.

De conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
podra solicitar prérroga del plazo de entrega de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10
dias habiles de acaecido el hecho gue motiva Iz solicitud, mediante una carta dirigida a la entidad compradora. La
autoridad competente evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (IT0). La prarroga de plazo sélo se extenderd por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de
contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habrd derecho a
indemnizacién ni compensacion econdmica de ninguna especie para el contratista de cargo def Mandante.

En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidas, se le aplicaran las muitas que establece el
Convenic Marco. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que se indigue al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno.

En caso que la respectiva entidad compradora determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacidn de la
ejecucion de la obra, aguélla pagaré los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacidn. La entidad compradora emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién
de los trabajos o la nueva programacidn de la obra.

19.- Inicio y ejecucidn de obras.
a. Acta de entrega:

Dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde la total tramitacién de la resofucién que aprueba el contrato, se
hard entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucidn de las obras, levantédndose un acta
suscrita por fa Inspeccion Técnica de fa Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante ITO, v el
Contratista.

b. Libro de Qbras:

La ITO deberd abrir un Libro de Obras, foliado v en triplicado, en el acto de entrega de terreno, en el cual se anotardn
las comunicaciones entre ITO y el profesional residente, quien sera el representante del contratista en la obra.
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En este libro serd necesario identificar, como minime, en su primera pagina, el nombre de |a obra, el del contratista,
el de la ITO, el del profesional residente a cargo de la obra, del monto del contrato, fecha de entrega y fecha de
término prevista de la ejecucion de |a obra.

Oportunamente se debera ir incorporando en el Libro de Obras, fos nombres de los otros profesicnales residentes, o
de especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus paginas finales, se debera dejar estampada la fecha de término y Recepcidn Provisional de cada una de las
etapas pertinentes, en su caso, y la de la Obra.

c. Instalacion de faena:

El contratista deberd considerar en su anélisis de costos, que las instalaciones de faena, en las zonas que aprueba la
[TO, deberd incluir todo aquetlo que sea necesario para mantener un adecuado, seguro v ordenado desarrollo de la
faena.

d. Trazados:

Serd de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrico v altimétrico de la
obra.

e. Visita, inspeccidon y medicidn de las obras:

El contratista debera dar todas las facilidades para la visita e inspeccidn de las obras, cuando se requiera realizar una
medicion de las mismas, obtencidn de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de
esta naturaleza. En cualquier caso, la medicién hecha por la ITO, serd considerada como la medicidn correcta de la
obra.

f.  Situaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucién de la obra, tode dafio ocasionade por situaciones de emergencia, derivadas de
fendmenos naturales o de otro origen, debera ser informado inmediatamente a la ITO.

Asirnismo, el profesional a cargo de la obra deberd informar detalladamente a la 170, en el Libro de Obras, de todo
incidente que en la obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen fas medidas pertinentes para corregir las
condiciones que lo provocaron. Para este efecto, los nombres y niimeros telefénicos de todos los profesionales y
técnicos del contratista y del ITG, serdn indicados en el Libro de Obras, al inicio de ias faenas

20.- De la recepcion de obra.
a. Recepcidn Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito Ia recepcién de fa obra al inspector, quien debera
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos v del contrato, con la
debida certificacion de calidad de las obras que se indiguen en el proyecto. Constatado lo anterior la ITO debers
comunicario a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias habiles, indicando la fecha en que el contratista
puso término a la obra. Se entenderd como fecha de término el dia en que el contratista terming de ejecutar el 100%
de las obras contratadas.

En ningun caso ei Contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, ¢ negarse a
reconstruirios, bajo pretexto de haber sido aceptados por el inspector Técnico de Obra.

La Recepcion Provisoria deberd ser realizada por ta Comisién de Recepcién, la que sera nombrada por Resolucién de
la Entidad y estard compuesta de 3 integrantes designados por la autoridad competente, dentro de 10 dias corridos
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desde que fa ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comisién podrd requerir del Contratista y la ITO, la
presentacion de los antecedentes necesarios para certificar la correcta ejecucion de |z obra.

Si no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcidn, definiendo en ésta la fecha de término de tas obras.

En el evento de que la Comisidn efectlie observaciones, fijara un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los
trabajos 0 reparaciones sefialadas en las observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro de Obras.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitara nuevamente la recepcidn a la ITO, la
que verificard su término e informard a la Comisién para que proceda a efectuar la Recepcin Provisoria dentro de los
5 dias corridos desde el informe de la ITO.

Silas observaciones no fueren subsanadas, se aplicaran fas multas de acuerdo a lo establecido en estas Bases.

Una vez verificada por fa ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, y se comprueba la
correcta ejecucion y término efectivo de la obra, se procedera a dar curso a la Recepcién Provisoria, en la forma
sefialada precedentemente, consigndndose como fecha de término de la obra fa que indiqgue el inspector y que se
consignard en el Acta de recepcidn correspondiente, que sera firmada por la ITO y el Contratista a través de su
representante.

Posterior a la Recepcin Provisoria y durante el periodo de garantia, la Entidad usard o explotara fa obra como estime
conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos que presente dentro de este plazo debiendo
repararlos a su costa, a menos que se deban a un Uso o a una explotacién inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de 1a fecha de término aceptada por la Entidad
en concordancia con o anterior.

También en el acto de la Recepcién Provisoria de las obras contratadas, se deberan acompafiar obligatoriamente los
siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccién Provincial del Trabajo, del Instituto de Previsién Social, de las AFP v de FONASA o las
ISAPRES que correspondan, que acrediten que no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de
imposiciones a los trabajadores de la obra o faena.

b) Todos los certificados que sean exigibles por Ja DOM para otargar la Recepcion Municipal por parte de la DOM
correspondiente.

c) Entregar los planos As - Built de Arquitectura y todas las instalaciones que se hayan efectuado en la construccion,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catdlogos vy en general todos los documentos
utifizados durante el desarrollo de las obras.

d} Informe o autorizacidn sanitaria y Resolucién Sanitaria, respectivas.

e) Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6 Gas.

b. Recepcion Provisoria con reserva:

En caso de defectos encontrados en la obra que puedan ser reparados ficilmente, se recibira provisoriamente con
reserva,

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el levantamiento del acta respectiva.
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Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a la ITQ,
quien verificard finalmente el cumplimiento de estas observaciones e informara a fa Comisién de Recepcidn a ohjeto
que adjunte dicho informe al Acta de Recepcion.

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicard la multa por cada dia de atraso desde la fecha de
término contractual vigente hasta que el Contratista solicite nuevamente recepcidon una vez terminadas las obras
inconclusas.

c. Recepcidon Municipal DOM:

Para el uso y habilitacidn del edificio y/o instalaciones objeto dei proyecto, ademas de la recepcion provisoria
contemplada en las presentes bases y para el solo efecto que sefiala la Ley General de Urbanismo y Construccion del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N°458 de 1975 y la Ordenanza General
de Urbanismo y Construccion, debera realizarse la recepcidn definitiva municipal, por parte de la Direccién de Obras
Municipales y deberd ajustarse a lo que en dicho texto legai se dispone.,

d. Recepcién Definitiva {Periodo de garantia de las obras):

La recepcion definitiva de la obra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde |a fecha de la
Recepcion Provisoria de la obra por la misma Comisién de recepcién indicada.

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacién y mejoramiento
gue sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situaciones seran informadas por escrito por la Entidad, detallando con Ia mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucién de la construccién.

La empresa contratista debera acusar recibo e informar de fas acciones a seguir para Ja reparacion de los desperfectos
en un periodo no mayor de 5 dias habiles a contar de la fecha de la notificacion, a excepcion de aquellas situaciones
de cardcter de urgencia como anegamientos, cortes eléctricos, etc., que requeriran la presencia inmediata,

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuard con la
etapa de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio que vuelva a surgir otras fallas de materialidad
empleada o vicios constructivos.

Treinta dias corridos antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrito
una solicitud de recepcién definitiva, fa cual deberd hacer llegar a las dependencias de la Entidad. A los 10 dias
corridos de entregada dicha salicitud, la comisidn de recepcion realizard una revisidn final y emitird un informe
técnico declarando las observaciones y desperfectos que debers reparar la empresa contratista como (ltima gestién
del periodo de garantias. £l contratista tendra 5 dias habiles para corregir estos desperfectos y una vez subsanados se
podra dar curso a la recepcidn definitiva de la obra.

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir [as acciones
legales que corresponda para establecer las responsabilidades civiles que pudieran existir en la mala ejecucién de las
obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcion Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, fa Entidad proceders, dentro de
un plazo de 90 dfas corridos desde fa fecha de la recepcion, a la liquidacion del contrato, el que se aprobard por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcién y protocolizacién de fa liquidacién por parte del
contratista, se le devolverd la boleta de garantia por el fiel y oportuno cumplimiento def contrato correspondiente y el
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saldo de las retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcién, el mandante podra perseguir en el contratista
las responsabilidades establecidas, en el Codigo Civil y en la Ley General de Urbanismo y Construccion.

El contratista que no haya aceptado la liquidacién podra reclamar de ella, dentro del plazo de 90 dias corrido,
contados desde la tramitacién de la resolucién pertinente. Trascurrido ese plazo, la liquidacién se entendera aceptada
" por el contratista.

21.- Valores proforma.

Los valores proforma seran consignados en la carpeta técnica del proyecto respectivo.

La entidad compradora no pagard servicios, permisos o estudios gue no hayan sido aprobados previamente por la
entidad compradora.

El valor de los servicios, permisos o estudios efectuados bajo esta modalidad seran pagadas por ia entidad
compradora en el precio real que resulta de su ejecucién. Para ello el contratista debers acompafiar la boleta o
factura correspondiente a diches servicios, permisos o estudios, a nombre de la entidad compradora. La entidad
compradora no pagaré por este concepto {valores proforma) costo de tramitacién, los que deberan ser asumidos por
el contratista.

Todos los permisos y aprobaciones ante las autoridades competentes que no se consignen en la carpeta técnica
dentro de los valores proforma, son de costo y cargo del contratista.

22.- Propuesta suma alzada,

Ef contrato de ejecucion de obra es a suma alzada.

Lz oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salve aquellas partidas
especificadas en los documentas de ficitacién cuya cubicacién se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor
total corresponde a la suma de las partidas fijas v a la de precios unitarios, si los hubiere

23.- Aumento, disminucion de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualquier momento durante el desarrollo de los trabajos, la Entidad podra ordenar por escrito al Contratista
aumentos de obras, disminuciones de obras, u obras extraordinarias, en relacidn a las obras establecidas en el
contrato.

No se considerardn obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que sean parte inherente
de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto
del Contrato.

Los detalles técnicos entregados por la Entidad para responder a consuitas del Contratista, tendrin por objeto dar
mejor comprension al Proyecto, y en ningln casc daran lugar a obras extraordinarias.

La responsabilidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la Entidad a través del
Inspector Técnico de Obra {ITO} o de la Unidad Técnica de la Entidad, que emitirdn su juicio basado en un cuidadoso
andlisis técnico sobre las caracteristicas de las obras cuestionadas.

Si producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, fa Entidad podra autorizar un nueva plazo, que se formalizard por medio de resolucién emitida
por la Institucidn.

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago para el cantratista por conceptos de
Bastos generales.

23.1 Aumentos de las obras:
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Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualguier actividad o ftem
indicado en el presupuesto del Contrato, vy que derivan del cambio del proyecto originalmente contratado.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente contratados,

23.2 Disminuciones de las obras:

La Entidad podra suprimir o reducir las obras de cualguier actividad o item indicado en el presupuesto, que deriven de
un cambio delf proyecto, descontando el total o parte del precio del item segln corresponda, hasta un 30% de los -
trabajos originalmente contratados.

En caso de disminucién de trabajos regird el mismo plazo pactado.
23.3 Obras extraordinarias

Se consideran obras Extraordinarias sofamente |a incorporacién de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato
Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto gue impliquen cambios sustanciales de
disefio o especificacidn en las partidas incluidas en el Contrato Original.

El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato las obras extraordinarias. No
chstante, el mandante podrd considerar aumentos de plazo, segln la evaluacion técnica que realice ara cada caso. El
monto total de las obras extraordinarias que se ejecutan en base a lo sefialado, no podra superar el 30% del valor del
contrato inicial (incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores profarma).

23.4 Procedimiento de valorizacién de aumentos, disminuciones v obras extraordinarias y de la modificacién de
contrato.

Se estard al procedimiento de valorizacién vy de la modificacion de contrato previstos en los puntos 7.4 y 7.5 del Convenio
Marco ID 2239-14-LP14.

24.- Pago de los servicios contratados, estados de pago y su facturacion.

El precio que la Entidad pagara al Contratista por la obra serd la suma fijada en el contrato.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades efectivamente
ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagardn de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de la respectiva
Entidad, previo informe favorable de la ITO de la Entidad y acompafiando la documentacidn referida al cumplimiento
de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del Contratista, en que la unidad de mensura sea global, no
se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.
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Serd requisito previo para que la Entidad efectiie los pagos, haber suscritc el Contrato correspondiente con el
Contratista adjudicado, asi como también haber hecho entrega, este Ultimo, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato y de las Pdlizas de Seguro, en los casos en que se exigiere.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revisién.

El pago de los servicios objeto def contrato serd en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada Entidad,
dentro de los 30 dfas corridos siguientes a la recepcion conforme.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que la Entidad efectéa durante el curso de los
trabajos, y tendran sdlo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de |3 obra. En ningdn
caso se considerara este adelanto como la aceptacién por parte de la Entidad de la cantidad y calidad de obra
ejecutada por el Contratista y a [a cual corresponde diche abono.

Los estados de pago se presentaran en el formato determinado por la Entidad y de acuerdo a las instrucciones de la
ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

25. Estados de pago.

Los estados de pago se pagardn mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la ITC del proyecto.
Ademds, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones
tecnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

26. Facturacion.

Una vez aprobados los estados de pago por la Entidad, a través de la ITQ, el Contratista podra documentar su cobro
emitiendo una factura por el valor aprobado, previo a su pago.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberan hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacién expresa en contrario por parte de la Entidad (pagos valores proforma, gue deben emitirse a nombre de la
Entidad)

No se pagard ningtin trabajo que no haya sido efectivamente prestado.

La factura que debera llevar consignado el N2 de orden de compra asociado al proceso de compras, sera presentada por
el proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de obligaciones labgorales y
de remuneracién extendido por fa Direccién del Trabajo en la Oficina de Partes de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles,
sefialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso que el proveedor emita factura electrénica, esta debe ajustarse a
fas instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestos Internos vy enviarse al correo electrénico,
oficing_partesXll@junijired.cl o el que se indique en su reemplazo.

El pago correspondiente serd efectuado en la forma gue establezca en el correspondiente contrato.

Se hace presente que la Entidad puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° de [a Ley N°19.983.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales
trabajadores del contratista en los (timos dos afios, los primeros estados de pago generados en razén del contrato
que se cefebre en virtud de la Gran Compra, deberan ser destinados al pago de dichas chligaciones; en este caso el
contratista deberd acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrate.

27. Muitas.
Se aplicardn las sanciones establecidas en el respective convenio Marco N2 2239-14-LP14.
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Procedimiento de aplicacién de multas.

Detectada una situacién que amerite a aplicacién de alguna de las sefialadas sanciones por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificara al Contratista, personalmente o por carta certificada, indicando la
infraccidn cometida, los hechos que la constituyen y la sancién a aplicar. A contar de la notificacién de Ia
comunicacién precedente, el Contratista tendrd un plazo de 5 dias hdbiles, para efectuar sus descargos,
acompafando todos los antecedentes gue estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto Administrativo aplicando
la respectiva sancidn.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de hasta 30 dias habiles
a contar de [a recepcion de las mismeos, para rechazarlos a acogerlos, total a parcialmente, lo que se determinara
mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al adjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderan practicadas a contar del tercer dia siguiente a su recepcion, en
la oficina de Correos que corresponda.

Contra la resolucion que apligue fa multa respectiva procederan los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley de
Bases de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado.
Especificamente, el Contratista dispondré del plazo de cinco dias habiles, a contar desde la fecha de notificada |a
resolucion o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompafiando tedos los
antecedentes pertinentes a [a reposicidn. El Jefe superior de |a respectiva Entidad o la autoridad que sea competente,
resolvera dentro de 30 dfas hébiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente [a Reposicion

28.- Seguros.

El Contratista sera responsable por tode accidente, dafio o perjuicio que durante la vigencia del Contrato, y a raiz de
su ejecucion, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros o a la propiedad existente.

El Contratista obtendrd y mantendrd vigente durante el periodo del Contrato, todos los seguros que se detallan mas
adelante. Estos seguros serdn exigibles por cada proyecto contratado.

Las pdlizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando con plena
validez por el valor total durante todo el perfodo de vigencia.

De acuerdo con lo sefialado en este numeral, el Contratista obtendra Yy mantendra vigentes todos los seguros
exigidos. Los costos que demanden los seguros exigidos vy aquellos que el Contratista estime necesarios, se
considerardn incluidos en sus Gastos Generales.

Las polizas de estos seguros deberdn ser obtenidas por el Contratista previamente a |a firma del Contrate del cual
pasaran a formar parte integrante.

La Entidad a través de la ITO, queda facultado para exigir la acreditacién del pago de fas primas de estos seguros, en
cualguier momento durante la ejecucién de las obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquéllos que normalmente debe contratar ia empresa Contratista para
resguardarse contra siniestros u otras causas que le impidan cumplir ef Contrato, sean o no de responsabilidad del
Contratista.

El Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Faena, talleres, bodegas,
oficinas y cualquier otra construccién temporal cuyo objetivo sea para la materializacién de fa Obra Contratada.
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Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberdn ser incluidos en la "Obra
Asegurada".

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafifas de Seguros, deberd hacerlas el Contratista a su
€argo y costo.

En todos fos seguros deberdn figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y la Entidad.
Ef Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.

El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de |a suscripcién
del contrato los cuales quedardn come antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles:

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcién definitiva de las obras, los
SegUros gue se mencionan a continuacion. Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal v de sus
acciones.

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b.- Seguro contra todo riesge de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién de la Entidad, un seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos mdviles de su propiedad, que
ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y
por la Entidad, gue el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un
adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de la Entidad y del Contratista, que deban
ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Contratista, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las
obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en tode momento el costo total de las obras
construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, magquinarias proplas y de terceros, vehiculos, el
personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se debe establecer claramente
como asegurado adicional a fa Entidad.

c.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccidn;

El Contratista debera contratar a satisfaccién de fa Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad publica y privada, y
a las personas, para cubrir una responsabilidad civil y por un monto equivatente al 10 por ciento def monto total del
contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los bienes y las instalaciones de
la Entidad, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional 3 |a Entidad.
Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

aj Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a fas mismas.
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b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por [a Entidad.

c) Daftos por incendio y explosion causados por Ef Contratista, su personal o terceros, como subcontratistas,
instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho que la Entidad apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si los
dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las auteridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencdia.

La Entidad esta facultada para pagarse de los dafios causados con ocasidn del respectivo Contrato, de fa garantia de
fiel cumplimiento del Contrate. En caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro
para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca o se ocasione en
accidentes de trédnsito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del
accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabifidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la
Compafifa de Seguro retardare el pago, 0 se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la
poliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los
hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

29. Termino anticipado def contrato,

La Entidad podrd poner término anticipado al contrato sin derecho a indemnizacidn alguna para el Contratista, si
concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberd comunicar por escrito su
intencion de poner término anticipado al contrato.

b.- Incumplimiento gravisimo de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entenders por incumplimiento
gravisimo 1a no ejecucién o la ejecucion parcial por parte del Contratista de una o mas de sus obligaciones, que
importe una vulneracion a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le
exima de responsabilidad, y que dicho incumplimiento le genere a la Entidad un perjuicio significativo en el
cumplimiento de sus funciones. Especificamente, para efectos de 1a aplicacién de esta causal, se entenders siempre
por incumplimiento grave de ias obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

- Retraso de mas de cinco dias hdbiles en el inicio de la ejecucién del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de |a Entidad.
- Incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad.

- Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra fijados para cada etapa o hitos objeto del
contrato.

- Atraso en el término de la ejecucidn de la obra por un periodo superior a 60 dias habiles.

¢.- Entrega de deocumentacion que contenga hechos carentes de veracidad, con la intencién de chtener algin

beneficio en la ejecucion del contrato.
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d.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del Contratista, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

e.- Si el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el mas alto estandar ético
exigible, durante la ejecucién def contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales come:

- Dar u ofrecer cualguier cosa de valor con el fin de influendiar las decisiones de un funcignario publico durante fa
ejecucién del contrato, que tengan el propésito de generar acciones gue resulten en su favor.

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar Ia ejecucién del contrato en detrimento de la Entidad.

f.- No entrega o renovacion oportuna de |z Garantia de Fiel Cumplimiento, de acuerdo a lo establecido las bases de
licitacidn.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o catizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses.

En cualguiera de los casos anteriores, salvo el de |z letra a., la Entidad podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener
el resarcimiento de los perjuicies ccasionados.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

30.- Cesion del contrato y subcontratacion.

El Contratista no podré ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a fas normas del
derecho comdn.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la Entidad, convenir con terceros ka ejecucién parcial del
contrato. En todo caso, |2 obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el Contratista.

Las labores sefialadas en su oferta y que el Contratista requiera subcontratar, deberan ser notificadas a la Entidad
para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La entidad se sujetar4, en io respectivo, a lo indicado en la Ley N® 20.123, de 2006.

La Entidad no intervendré en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclame y/u otros entre ef Contratista y sus
proveedores, por lo que éstos no podrén reclamar a ia Entidad deudas no cumplidas por e} Contratista, situacién que
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos gue celebre o suscriba el Contratista con terceros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la Entidad si hace cesion
de créditos o facturas o usa factoring.

La Entidad sélo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre que se le notifigue
oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista, de conformidad al
articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

31.- Supervision del! Contrato.

E! Contratista deberd nombrar a un Supervisor del contrato o Contraparte Técnica, quien tendrd a su cargo resolver
scbre los asuntos administrativos, operativos y técnicos propios del contrato, gue se presenten durante su ejecucion.
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El Supervisor sera, asimismo, guien se relacionara con la Entidad para todos los efectos que digan relacién con la
ejecucion préctica del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor v |a Entidad deberdn constar en actas firmadas por ambos.

32. Evaluacion de proveedores.

Al término de la entrega del servicio, la JUNII, a través de la persona que designe, calificard el comportamiento que
haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores” en los siguientes
puntos:

- Oportunidad en la entrega del servicio contratado.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacion obtenida servird de base para:

- Respaldo de término anticipado de contrato si procediere.
- Futuras evaluaciones gue sea objeto el proveedor.

33.- CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

N°® TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 Nombre del Proyecto: “AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

Ubicacidn donde se ejecutara: JORGE SCHYTE N°0213, PORVENIR.

Ciudad y Comuna: PORVENIR, PORVENIR,

Codigo BIP: 30341722-0

Direccion Regional de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de MAGALLANES

2 Cronograma del Proceso de Gran Compra:

Actividad Plazo (fechas)

10 dias corridos, contade desde la fecha de publicacién en el portal Mercado
Publico de la Intencion de Gran Compra. 8 de Enero de 2016 A LAS 14:00
HORAS en JORGE SCHYTE N°0213, PORVENIR, Xl REGION

La visita se realizara en las instalaciones del establecimiento, reuniéndose con el
Visitas a inspector Técnico de Obra (ITO) de JUNH Regional con los oferentes a las 14:00
terreno horas en el patio cubierto del establecimiento para la certificacion, la cual se
realizard a viva voz con los oferentes que se encuentren presente. En dicha acta
se deberd estampar nombre y firma de quien realiza la visita, horario de visita,
razén social y RUT de la empresa que representa, ademds de cualquier
observacién que sea pertinente a esta etapa del proceso.

Hasta el sexto dia {62) corrido contado desde la fecha en que se realice |a visita
Preguntas a terreno. Las consultas solo deberdn ser hechas a través del corres electrénico:
avivar@junji.cl

Se contestaran todas las consultas recibidas mediante un documento Gnico gue

Respuestas serd enviado al correo electrénico, de aquellos oferentes que hubieren
y su publicacién | formulado consultas, hasta el segundo dia siguiente a fa fecha de cierre de
consuitas.
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Fitlerre -d’e Hasta las 24:00 horas, del 31° dia contado desde ia publicacién de la intencién
g‘;zs::n de compra en el portal www.mercadopiblico.cl. 29 de Enero de 2016

. 5 dias habiles contados desde el dia siguiente de la fecha de cierre de recepcidn
Evaluacion de

de ofertas.
3 Ofertas ©
. Hasta el 5° dia habil contado desde el dia siguiente de ia fecha de término de
Seleccion de L
evaluacion de ofertas.
Oferta
ig:;?a{izl Hasta el 5° dia habil, contado desde [a fecha de publicacién de la resolucidn de

.| seleccién de oferta.
Complementario

Comisién Evaluadora:

Titulares:

1. Silvia Toledo biaz, Subdirectora de Recursos Financieros

2. Ana Vivar Navarro, Subdirectora de Infraestructura.

3. Carolina Antoine Van Aken, Arguitecto de Subdireccion de infraestructura,
Suplentes:

1. Brian Walkins Torres, Profesional de Gestidn, Subdireccién de Recursos Financieros
2. Azucena Tellez Almonacid, Administrativo encargada de adquisiciones.

3. losé Pacheco Barrientos, Constructor Civil, Subdireccién de Infraestructura.

4 Suscripcién del contrato o acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste deberd suscribirlo dentro del plazo sefialado en el
cronograma en las oficinas de la Direccidn Regional de JUNJI, ubicadas en Lautaro Navarro N° 1111 2° Piso,
Punta Arenas, Region de Magallanes vy Antartica Chilena

5 Garantia de fiel cumplimiento del contrato o Acuerdo Complementario

Beneficiario
{nominativao  Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2
.en favor) |
Tomador  Oferente _ _ _ N
- En garantia de fiel y oportuno cumplimiento delf contrato y obligaciones laborales
Glosa . para la contratacién de la “Ejecucion de Obras, para la Ampliacién y Remodelacion
- de Jardin Infantil Papelucho, comuna de Porvenir”, a través del procedimiento de
... Grandes compras 1D
Monto 7% del valor totat del contrato.
Lugar y Oficina de Partes de JUNJI,M ubicado en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
Horario de  ciudad de Punta Arenas, horario: Lunes a Jueves de 08:30 a las [7:30 horas —
Presentacion - Viernes de 08:30 a Jas 16:30 horas,
Lugar y Oficina de Tesoreria de JUNIJIL, ubicada en Lautaro Navarro N° 1111, comuna y
forma de - ciudad de Punta Arenas, previo V° B° de [a Subdirectora de Infraestructura.
devolucidén 3
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Anticipo:

Hasta un 20% del valor total del contrato.

La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato para la contratacién de la
“Ejecucién de Obras, para la Amphiacion y Remodelacién de Jardin Infantil Papelucho, comuna de
Porvenir”, a través del procedimiento de Grandes compras 1D

7 Vigencia y Duracion De los Contratos:

El pfazo para la ejecucidn del proyecto es 150 dias contados desde la fecha de entrega de terreno.

8 Plazo maximo de obtencidn de Permiso de Edificacién:

El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacidn por parte de la Direccién de Obras
Municipales es de 90 dias corridos desde ia entrega del terrena.

S Monto del Contrato:
$425.000.000 (cuatrocientos veinticinco millones de pesos) IVA incluido.

ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR
“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

Razon Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene

Namero de RUT de la persona
natural o juridica
Domicilio Comercial

Correo electrénico

Nombre y N° RUN representante
legal

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUNJ!
Marchant Pereira 728, Providencia, 2 1
Santlago ChlEe Fono: {56-2) 6545000




ey (RS o epniene

ANEXO N°2

“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

DECLARACION JURADA SIMPLE

DATOS DEL VALE VISTA

{A LA VISTA Y DE CARACTER IRREVOCABLE})

1D Gran Compra en
www.mercadopublico.cl

Banco

Vale Vista N°

Fecha de Emision

Glosa “Garantia de fiel cumplimiento de Contrato y obligaciones laborales y
previsionales, para la contratacién de , 2 través del
procedimiento de Gran Compra iD N

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUE SOLO DEBERA SER PRESENTADO CUANDO LA GARANTIA
PRESENTADA CORRESPONDA A VALE VISTA.
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ANEXO 3,
“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

OFERTA ECONOMICA

El firmante, en su calidad de Adjudicataric o de representante legal del Adjudicatario, (nombre persona natural, si el
oferente es persona natural; o rgzén social de lo empresa, si es persona juridica), RUT {RUT de persona natural, si el
oferente es persona natural; o de la empresa, si es persona juridica), de |z licitacién publica de Convenic Marco para la
Construccion y Servicios de Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantites, declara ofertar lo siguiente:

El siguiente Valor corresponde al Costo total BRUTO de la ejecucidn Valor expresado en Unidades de Fomento
de las obras. (UE} sin IVA

importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en el
itemizado técnico. =

Nombre Persona Natural (si el oferente es persona
natural); o def Representante Legal {si el oferente es
persona juridica):

Firma Persona Natural (si el oferente es persona natural)
o del Representante legal (si el oferente es persona
juridica):

Fecha:

*PARA TODO EFECTG EL VALOR DE LA UNIDAD DE FOMENTO {UF} CORRESPONDERA A $25.629,09 (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE CON NUEVE CENTESIMAS)
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ANEXO 4

Declaracion jurada de aceptacion de condiciones técnicas

“AMPLIACION Y REMODELACION JARDIN INFANTIL PAPELUCHO DE PORVENIR,
COMUNA DE PORVENIR".

Yo , Rut , en mi calidad de representante legal de la empresa
, RUT N° oferente adjudicado en el convenio marco de Canstruccidn y Servicios de
Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declaro bajo juramento gue fa oferta que presentamos en el proceso de
Gran Compra para la construccidn de , implica fa aceptacién de todas y cada una de las
partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asi como los demds requisitos exigidos en
relacion a fa construccion de este proyecto en particular. En este sentido, cualquier omisicn en el itemizado o detalle de
partidas exigidas en la intencién de compras de este proyecto, es de caracter accidental e inveluntario pero en ningtn
caso implica desconocer que deben ser ejecutadas en su totalidad de acuerdo a los detalles y requisitos exigidos para la
elecucidn del proyecto.

Firma y Rut del Oferente
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3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales, se entienden
incorporadas para el procedimiento dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en el Convenio Marco ID 2239-
14-LP14, denominado “Construccién de Salas Cunas y Jardines infantiles.”

4.- PUBLIQUESE, |a presente Resolucidn en el Sistema de Compras vy
Contrataciones del Sector Publico a través de |a pagina web [http://www.mercadopublico.clf], modalidad de Grandes
Compras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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Distribucién con adjuntos: //
* Subdireccién Regional de Recursos Financieros.

* Subdireccion de Cobertura e Infraestructura

* Unidad Juridica Regional

» Oficina de Partes Regional.(con originales)

Jurta Nacional de Jardines infantiles-JUNJ!
Marchant Pereira 726, Frovidencia, 2 5
Santiago, Chile Fono: (86-2) 6545000




