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REF.: APRUEBA CONVENIO MANDATO

EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE EQUIPOS
YO VEHICULOS QUL INDICA.

TALCA, 4 K0Y. 2009
VISTOS:

lLa Ley N° 17301 Organica de la Junta Nacional de Jacdmes Infantiles y ¢} Decreto
Supremo N° 1.574 de 1971, del Miisterio de Fducacion, que aprueba su Reglamento; el D.J".L. N°
1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 1.ey 18.575, la Resolucion
N? 1.600 de 2008. dc la Contraloria General de 1.a Republica, la Ley N° 20.314 de Presupuesto del
Sector Publico para €] afio 2009: la Ley N° 19.880 que establece bascs de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los organos de la Administracion del Lstado v demas
antecedentes ientdos a la vista.

RESUELVO:

Apruébese e| Convenio Mandato suscrito entre la Junia
Nacional de Jardines Infantiles Dircccion Regional del Maule y ¢l Gobierno Regional de Maule,
celebrado con fecha 30 de Septiembre de 2009, paca la provision de equipamiento v cuyo 1exto es
del siguiente tenor:

CONVENIO MANDATO
(EQUIPAMIENTQ, ADQUISICION DE EQUYPOS Y/O VEHICULOQS)

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
CON
JUNTA NACIONAL DFE JARDINES INFANTILES

FEn ‘Talca, a 30 de Scptiembre de 2009, entre ¢l Gobierno Regional del Maule,
representado por Ja Intendenta Regional (S) dofia MARIA ELENA VILLAGRAN
PAREDIES. en su calidad de o6rgano cjecutivo del mismo. ambos domiciliados en 1 Sur N°
790. Talca. en adclante el Mandante™, por una parte; y. por la otra, Junta Nacional de
Jardines Infantiles (Junji) representada por su Directora Regional (S) dona CARMEN
GLORIA HERRERA MADARIAGA, ambas domiciliadas en Calle 7 oriente 1 y 2 Norte
N 1250, Talca, en adelante. “la Unidad Técnica (U1, se ha convenido lo siguicnte:

L. OBJETO

PRIMERO: De conformidad con lo dispucsto en el ariculo 24 letra hy de la Ley N® 19,175,
en el articulo 16 de Ja ey NT 18.091 v sus modificaciones, y en la Ley de Presupuesios para
¢l Sector Publico vigente, ¢l Gobicrno Regional del Maule. vienc en conterir Mandato
completo € irrevocable a la Unidad Téenica. a fin de encomendarle la supcrvision técnica y
administrativa de la ¢jecucion de los equipamientos. adquisicion de equipos o vehiculos que,
conforme a su licha 1B, se consideran en ¢l {los) proyecto (s):



CODIGO BIY NOMBRE

30033285-0 “REPOSICION CON EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL
PEQUITAS”

30033396-0 “REPOSICION CON EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL
BETTY CURICO”

1.1 En ¢l cumplimiento de su mandato y en cuanto a la adquisicion y caracteristicas de

los biencs muebles objeto del respectivo proyecto, la Unmidad Técnica debera ajustarse a la
descripeion contenida en las respectivas Fichas de Lstadisticas Basicas de Inversion (EBI)
decl Sistema Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Planificacion y Cooperacion
(MIDIEEPLAN). a las especificaciones téenicas, planos, en su caso y demas antecedentes del
(los) proyvecto (s) recomendado (s) por el organisimo que efectuo la evaluacion
(MIDEPLAN; SERPLAC o el Gobierno Regional del Maule), documentos que se
enticnden formar paste integrante del presente instrumento, para todos los cfectos legales.

1.2 l.a gestion técnica y administrativa que ¢n este aclo se encomienda comprenderd,
con las limitaciones que sc Indican mdas adelante, la preparacion de antecedentes, los
procesos de licitacion, evaluacion, adjudicacion y contralaciones para la adquisicion del
equipamiento, equipos o vehiculos, en las condiciones que establezcan las especificaciones
técnicas y demas antecedentes del proyecto aprobado; de supervision de la ejecucion de los
contratos, mspeccion tecnica. visacion de los estados de pago, recepeiones y liquidaciones
que procedan, hasta la total ejecucidn del componente equipamiento ¢ adquisicion de
equipos o vehiculos consideradas en el (los) proyecto(s) individualizado(s) en el presente
CONVENIO,

1.3 Conforme a lo dispuesto ¢n ¢l numero 4 de la Glosa 04, Comunes para todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuestio vigente, los procesos
de licttacion y los contralos necesarios para ejecutar los equipamientos o adquisiciones,
deberan considerar todos los componentes o partidas consultadas en ¢l diseno que sirvio de
base para su recomendacién favorable.

En consccuencia, queda prohibido a la Unidad Téenica eliminar. disminuir, agregar
0 aumcntar componenics, items, pariidas o cantidades de bienes o modificar en cualquier
forma las cavacteristicas o condiciones definidas para los equipamientos, cquipos o
vehiculos considerados en ¢l (Jos) provecio(s) objeto del presente convenio. tanio en la
etapa de licitacidn, como en las de adjudicacidn y contratacion de los mismos.

1.4 Si procediere a la licitacion infringiendo la prohibicion establecida en la disposicion
precedente, el lamado a licitacion debera revocarse o declararse nulo, debiendo asumir la
Unidad Vécnica los gastos que de ello dertven y los que se originen en el nueve llamado a
licitacion a que deba convocarse. En caso de que la Unidad Técnica coniratare la
adquisicién de mavor cantidad de bienes, de componentes. items, pariidas que no hayan
sido consideradas en el proyecto recomendado originalmente o en modificaciones al
proyccto inicial gque hayan mantenido su recomendacion, €stos no seran pagados por el
Gobierno Regional, asumiendo la Unidad Técnicas todas las obligaciones que de elio
emanen frente al contratista. Lo anterior, sin perjuicio  de hacerse efectiva la
responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios que cosresponda.

1.5 Salvo cn cuanto a la modalidad de licitacion, que sera a Suma Alzada, y a las
=hikisianes nara el uso de los recursos, que se ajustaran a las normas contenidas en las



Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales. 03 y 04 de la
Ley dc Presupuestos vigente. en ¢l cumplimiento del presente Mandato, y en todo lo que no
esté especificamente estipulado cn él, la Unidad Técnica quedard sujeta a las normas
contenidas en la Ley N® 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de scrvicios, ¢n su Reglamento, Decreto Supremo N° 250 de 9 de Marzo de
2004 del Ministerio de Hacienda. y sus modificaciones y a las normas técnicas, juridicas y
reglamentarias que la rigen en sus propias actividades en cuanto no se opongan a cllas,
todas las que se entiende incorporada al presente Convenio para lodos os efectos legales.

I1. OBLIGACIONES DEL MANDANTE:

SEGUNDO: I:n confornidad a lo dispuesto en el articulo 16 de la L.ey N 18.091 y sus
modificaciones, el Gobierno Regional del Maule se reserva la atencion financiera de la
gjccucion de los equipamicntos o adquisiciones dc bienes y, para ¢l cabal cumplimiento dej
objelo de este Convenio, €l mandante se obliga a:

2.1, Otorgar Certificado de lmputacion que dé cucnta del compromise de los fondos
correspondicntes, por Jos montos (ue. para las respectivas asignaciones presupuestarias, se
indican en ¢l punto 2.3,

2.2, Solventar los esiados de pago que formule la Unidad Téenica, debidamente visados
v presentados conforme se cstablece en la clausula Tercera del presente convenio.

2.3 [.os montos correspondientes a las adquisiciones de los cquipamientos. solo podran
modificarse en Jos casos previstos por la ley de presupucstos y previo cumplimiento de la
normativa ¢ Instrucciones vigentes en la materia. conforme a las disponibilidades del
FN.D.R.

‘Subtitulo 31, [tem 02 Codigo BIP 30033285-0  “REPOSICION

"CON
EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL PEQUITAS? ‘

Asignacion: Total Ficha EBI N o '
FEN.D.R. 005 Equipamicnto: MS$ 29.363.-
Subtitulo 31, ltem 02 Cadigo BIP 30033396-0  “REPOSICION ~ CON]

[ EQUIPAMIENTO JARDIN INFANTIL BETTY CURICO”

’Tﬁ\signaci(m: “Total Ficha EBI
'F.N.D.R. 005 Equipamicnto: MS 41.118.-

Losx montos indicados en los cuadros precedentes estan expresades en moneda de
Diciembre de 2006.

I, OBLIGACIONES Y LIMITACIONES PARA LA UNIDAD TECNICA:

TERCERO: La l}nmidad I'ccnica sc obliga a:



3.-

3.1.-

32

3.3.

Estados de pago. Emilr oportunamente Jos Estados de Pago que conforme a las
Bascs Adiministrativas de Licitacion corresponda.

Los Lstados de Pagos que corresponda cancelar. deberdn ser ingresados a Ja Oficina
de Partes del Gobierno Regiona) del Maule, a mas tardar, el dia 20 decl mes respectivo o el
dia habil anterior si éste fuere feriado.

Para que el Mandante curse los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica, éstos
deberan incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes y documentos:

("

(2)

(4)

(5)

Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, firmado por el Jefe
superior de Ja respectiva Unidad Técnica, o su subrogante legal, en el que se
solicitara expresamente el pago y, la asignacidon de los bienes a la entidad
que se hara cargo de su operacién;

Caratula firmada por ¢l Juspector Téenico designado y por el contratista. En
ellas se consignard, a lo menos:

Fecha del Estado de Pago

Nombre del proyccto, precisando, en su caso, que se trata del componente
cquipamiento, equipos o vehiculos, segun corresponda.

Fecha de inicio y término contractual

Monto del contrato

Aumentos y/o disminuciones de contrato (los que deben haber sido
previamente autorizados por el mandante)

I'actura a nombre del Gobierno Regional VII Region. domicilio: 1 Sur N® 790,
Talca, RUT N°© 72.227.003-2;

Formulario de Estado de Pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la
Unidad Técnica.

Acta de Recepeion de los bienes, debidamente suscrita por el Inspector Técnico,
¢l funcionario o comision designado al efecto por Ja Unidad Técnica, en la que
quedard constancia de la recepcion conforme de los bienes, instalados en su
caso, y del cabal cumplimiento de las demas obligaciones consideradas en ¢l
contrato, y resolucion o decreto que la aprueba;

(6) Copta de la Boleta de Garantia de Buena Fjecucion prescentada por el contratista,

si las Bascs la contemplaran o, el original de Ja misma, si €sta no hubiere sido
enviada con anterioridad al Gobierno Regional;

(7) El Estado de Pago tnico o el dltimo Estado de Pago, en su caso, debera incluir

un listado detallado (con todas sus especificaciones) y valorado de los bienes
muebles considerados en ¢l proyecto, si ] detalle no se contuviere en el Acta de
Recepeidn.

De otros documentos que la Unidad Técnica deberd adjuntar al oficio conductor del
Estado de Pago. La Unidad Técnica. se obliga a adjuntar al respectivo Estade de Pago:



{1) A objeto de hacer mas operative el flujo de informacion relativo a
programacion de inversioncs, tratindose de conlratos que consideren Estados
de Pago periodicos. la respectiva ficha de programacion financiera, en Ja que se
rellejaran los ajustes que corresponda.

{2) Conforme a las exigencias de DIPRES (MIDEPLAN) para evaltuacion ex post
simple, junto con el Estado de Pago final, la Unidad Técnica debera remitir un
Informe de Término de Proyecto conforme formato disponible en el SEBI
(www.mideplan.cl).

(3) La Unidad Técnica se obliga, ademds, a ingresar oporlunamente al Banco
Integrado de Proyectos y mantener actualizada toda la informacién relativa a
las adquisiciones y proyectos objeto del presenie convenio, conforme a Jas
normas e instrucciones que, al efecto, imparta MIDEPLAN o SERPLAC,

3.4.  La Unidad Técnica debera informar oportunamente al mandante de cualguier sancion
pecuniaria, retencion, deduccion o reembolso que alecte al Contratista, debidamente calcula-
dos y reflejados en el Estado de Pago. ya sean originados en multas, incumplimiento de
contrato o por cualquier otra causal prevista cn Bases, a fin de que la entidad titular de los
fondos pucda proceder en consecuencia.

3.5.  El Mandante dispondra de tres dias habiles para dar curso y solventar los estados de
page que la U.T. ingrese dentro de plazo a su Olcina de Partes, debidamente visados y con
su documentacion correcta y completa.

En el evento que el Mandante constate que la Unidad Técnica ha omitido alguno de
los documentos requeridos, o no ha cumplido con los requisitos habilitantes, no dara curso al
[stado dc Pago vy le requerira por escrito, mediante Oficio o via FAX, se subsanen los
defectos o completen los antecedentes f(altanies, para lo cual la Unidad Técnica tendré un
plazo fata} de S dias habiles.

Si la Unidad Técnica, dentro del plazo referido, subsana los defectos o completa los
antecedentes requeridos, el Mandante procederd a dar curso al Estado de Pago, disponiendo
al efecto de un plazo de tres dias habiles contados desde la fecha de recepcidn de los nuevos
anlecedentes en su Oficina de Paries.

Si, por el contrario, Ja Unidad T'écnica dentro del plazo que le fue otorgado, no
subsana los defectos o no completa Jos antecedentes respectivos, ¢l Mandante le devolvera
sin cursar el Estado de Pago correspondiente.

3.6 El Gobierno Regional del Maule no tendré responsabilidad alguna en la demora que
pueda producirse para cursar un Estado de Pago recibido sin sus antecedentes completos, en
¢l que se omite el cumplimiento de requisitos habilitantes para ¢l page, o que presenta
defeclos u omisiones informadas oportupamente a la Unidad Técnica.

4.- En el cumplimiento de su mandato, la Unidad Técnica velarad por la estricta vigencia
de las restricciones contenidas en la Glosa 03 para los programas 02 de los Gobiernos
Regionales, quc establece que los “los recursos consignados en Jos programas de ipversion
regional de¢ los Gobiernos Regionales no podran destinarse a las siguientes finalidades:

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios
publicos nacionales o regionales, de las municipalidades y de las instituciones de

cducacién superior;



b) Constituir o efectuar aportes a sociedades o empresas. Tampoco podran destinarse a
comprar empresas o sus titulos;

¢) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, pablicos o privados, o
cfectuar depésitos a plazo;

d) Subvencionar medianie la transferencia de recursos financieros a instiluciones
publicas ¢ privadas con o sin fines de lucro;

c) Otorgar préstamos;

H Financiar proyectos que consulten la adquisicion de vehiculos, comprendidos en la

dotacidon maxima fijada en csta ley, o equipamiento computacional, para instituciones
publicas que se encuentren en su cobertura, salvo los correspondientes a Carabineros
o Investigaciones y al sector salud. Las adquisiciones de vehiculos para el sector salud
deberdn corresponder a reposicién de las dotaciones de los respectivos servicios de
salud de la regién.

L.a disposicion citada se entiende formar parte integrante del presente convenio. En
consecuencia, para todos Jos efectos legales, la Unidad Técnica declara conocer
expresamente estas prohibiciones y se obliga a cumplirlas estrictamente en la ejecucion de
su mandato.

5. Inspeccidn Técnica. Para el cumplimiento de las labores encomendadas, la Unidad
Técnica se obliga a designar Inspector Técnico a un funcjonario de su dependencia y a
proporcicnarle los medios y facilidades necesarias para el cumplimiento de su cometido.

l.a Unidad Teécnica asume la (otal responsabilidad por los documentos que la
Inspeccion Técnica suscriba y por la buena y correcta ejecucién de los trabajos que haya
aprobado. Los funcionarios que visen o suscriban los referidos documentos, seran civil y
administrativamenle responsables de los perjuicios que de tales actos pudieren derivarse.

6. Obligacién dc velar por la vigencia de las garantias. Serd obligacion de la Unidad
Técenica velar por la vigencia de Jas garantias que las Bases exijan. Para tal efecto, la Unidad
Técnica se obliga a informar oportunamente at Gobierno Regional y, a lo menos 10 dias antes
de la fecha de vencimiento, la procedencia de la devolucion o cobro de documentos de
garantia que el Gobjermo Regional mantenga en custodia.

6.1 Si procedierc el canje de un documento de garantia, serd obligacion de la Unidad
Técnica exigir que se proceda oportunamente a ello, debiendo enviar al Gobierno Regional €l
nuevo documento de garantia dentro de tercer dia a contar de su recepcion y, en todo caso.
antes del quinto dia que preceda a la fecha de vencimiento de la garantia vigente. Si el
contratista no procediere al canje o presentacion del nuevo documento de garantia
oportunamente, a lo menos 5 dias antes del vencimiento del documento vigente, la Unidad
Técnica informara de inmediato al Gobierno Regional a objeto de que se proceda a hacer
cfectivo el documento de garantia vigente.

6.2.  En todo caso. y cn resguardo del intcrés patrimonial del Gobiemo Regional, el
Departamento dc Finanzas del Gobicrno Regional procedera a hacer efectives, el dia de su
vencimiento o el dia habil inmedjatamente anterior si aquél fuese inhabil, todos aquellos
documentos de garantia respecto de los cuales no proceda devolucidon y gue no hayan sido
canjeados oportunamente y de aquellos respecto de los cuales no se haya recibido
informacidn oportuna.



[.a Unidad ‘I'écnica. hara constar en las Bases Administrativas esta facultad.

T Procesos licitatorios. Los proccsos licitatorios aplicados por la Unidad Técnica se
ajustaran a las siguientes normas:

7.1. La licitacidn y contratacion de la adquisicion o suminisiro de los bienes se ajustara a
la modalidad de suma alzada, sin intereses ni reajustes. En general, para la adjudicacion de
los contratos de adquisicion o provisién debera llamarse a propuesta publica. No obstante,
los contratos que no superen las 500 UTM podran adjudicarse mediante propuesta privada
con la participacion efectiva de a lo menos tres oferentes.

7.2 En conformidad al articulo 13 del Reglamento de la Ley N° 19.886, queda
prohibido a la Unidad Técnica fragmentar las contrataciones con el objeto de variar el
procedimiento de contratacion.

7.3 Enlo demas, la Unidad Técnica queda sujeta a los procedimientos, normas técnicas y
reglamentarias que rigen sus propias contrataciones, en la forma indicada en el punto 1.5 del
presente convenio, con las consideraciones que a continuacion se indican:

1) No serdn aplicables a la licitacion y al contrato, salvo autorizacién previa y escrita del
mandante, aquellas normas propias dec la Unidad Técnica que impliquen para el Gobierno
Regional, pagos u obligaciones pecuniarias distintas de las consideradas en el presente
convenio. De ¢llo se dejard expresa constancia en las Bases Administrativas.

i) En el lamado a licitacion se hard referencia al nombre del proyecto como aparece
en su respectiva ficha EBI. dejandose constancia de que se (rata del componente
equipamiento, equipos o vehiculos, segun corresponda; se hara mencion del origen de los
fondos destinados a financiar la adquisicién de los bienes y de la circunstancia de que la
Unidad Técnica llama a la licitacion por mandato del Gobierno Regional del Maule.

1) A objeto de aumentar la difusion del llamado y cuando ello hubiere sido previsto en
los antecedentes que sirvieron dc base a la recomendacién del proyecto, con cargo a Gastos
Administrativos, la Unidad Técnica podra publicar el llamado a licitacion por medio de
avisos en dianos de circulaciéon nacional o, a lo menos regional.

8.- De ia adjudicacién y del rechazo de las propuestas. La adjudicacion o rechazo de
las propuestas debera contar con el acuerdo del Mandante. Para tal efecto, la Unidad Técnica
propondra fundadamente al mandante la adjudicacion del o los contratos, ¢l rechazo de
algunas o de la totalidad de las propuestas presentadas, sobre la base de Informe Técnico de
Evaluacion que adjuntara.

8.1.  Ellnforme Técmco de Cvaluacion dejara constancia de:

- las propuestas consideradas fuera de Bases, con expresa mencion de la
causal en que sc¢ funda;

- el analisis de la totalidad de las propuestas presentadas y ajustadas a Bases,
aplicando los criterios y factores objetivos de cvaluacion contenidos ¢n la
normativa  aplicable o previamente establecidos en las DBases
Administrativas.

Ademas del referido informe, se adjuntara a la propuesta de adjudicacidn o rechazo,
copia de los anteccdentes de licitacion (publicacion, Acta de Apertura. Bases
Admipistrativas ~ debidamcente  aprobadas, FEspecificaciones  Técnicas, Apexos y



Aclaraciones) y de los documentos que conlorman cada una dc lag propuestas presentadas.
Este procedimiento scra igualmente aplicable en el evento de haberse recibido una sola
propucsta.

8.2,  Las Bases Adminstrativas estableceran expresamente la facultad de la Unidad
Técnica para rechaczar. previa conformidad del Mandante, las ofertas presentadas cuando ellas
superen la disponibilidad presupuestaria para ¢l proyecto o adquisicion. Sin embargo, ¢n este
caso. la Unidad Técnica debera informar previamente al mandante del resultado de la
evaluacion. a objeto de que éste. de acucrdo a los procediniientos aplicables a la fuenie de
financiamicnto, a su normativa y la del Sistema Nacional de Inversiones decida, en su caso, la
meodificacion o mantencion de los recursos asignados inicialmente.

8.3  Con el acuerdo del Mandante, la Unidad Técnica procederd a dictar la Resolucion o
Decreto que resuelve la adjudicacion ¢ el rechazo de las propuestas y a notificar de ella a los
participantcs y. $1 asi lo contemplare su normativa, procederd a cclebrar y aprobar el
respeclivo conltrato.

8.4 St la Unidad Técnica recurriere a Convenio Marco para materializar la adquisicion del
equipanuento, equipos o vehiculos, en las condiciones determinadas en ¢l proyecto aprobado,
debera obtcner aulorizacion del mandante previo a ta cmision de la respectiva orden de
compra. Para ello, debera propener al mandante la adquisicion via convenio marco,
adjuntando un mforme fundado que justifique técnicamente la eleccion del proveedor.

8.5  Con todo, alendido que el presupucsto del Gobierno Regional tiene caracter anual,
Ja adjudicacion y contratacion, incluida la resolucion aprobatoria de contrato, en su caso,
deberan materializarse a mas tardar el 31 de diciembre del afio en que se verifico la
licitacion. Iin caso de contravenirse la limilacion antenor, las adjudicaciones y los contratos
que se celebren y/o aprueben despues del 31 de diciembre del respectivo ano, seran
inoponibles al Gobierno Regional, el que no contraera obligacion alguna de caracter
pecuniario o de cualquier olro tipo para con ¢l adjudicatario o proveedor.

La Unidad Técnica debera tener presente lo dispuesto precedentemente al elaborar
el calendario de licitacién, de manera de que los plazos considerados sean suficientes para
asegurar que la adjudicacion, confratacion y aprobacidn de contrato se verificaran antes de
la fecha limile establecida.

8.6.  Ni la adjuchcacion, m ¢l contrato podran moditicar la oferta del adjudicatario, ni los
términos y condiciones estipulados en los documentos de licitacion.

8.7.  Sipor cualquier circunstancia el adjudicatario, debidamente requerido por escrito para
ello por parte de la Unidad I'écnica. no firmase ¢l contrato o no presentare el documento de
garantia exigido en las Bases dentro del plazo establecido en ellas, la Unidad Técnica podra,
sin llamar a nueva licitacion, proponer adjudjcar al proponente que corresponda segun el
orden en que cllos hubiesen sido evaluados, sin perjuicio de proceder a hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta y de aplicar al incumplidor las sanciones que su normativa

delermine.

9.- Aumecntos de plazo y modificaciones del cootrato.



. ) e wme nuLLLACGIULL UE CONUTAto.  requerirg
aulorizacion expresa del Mandante. Iin caso que, de acuerdo a las Nommus ¢ Instrucciones
para la Inversion Publica del Sistema Nacional de Tnversiones sc requiera regvaluacion de
MIDEPLAN o SERPLAC. el resultado favorable de csta Gliima sera condicion para la

autorizacion,

9.2 Las Bases Administrativas dejaran expresa constancia de que los aumentos de plazo
que las partes convengan no daran derecho al contratista a solicitar o cobrar mavores gaslos
gencrales.

9.3, Solo podrin cfectuarse otras modificaciones al contralo en caso de fuerza mayor o
caso fortuito debidamentc acreditadas, por presentarse Ja necesidad de cjecutar obras
extraordinarias o en siluaciones excepcionales, no previstas, que hagan includible dicha
modificacion por insuliciencias del diseiio, dado que éste debe scr completo y preciso,
segun Dictamen N° 27,123 de 2003 de Coniraloria General de la Repablica. En todo caso,
ninguna medificacion de contrato podra afectar la nawuraleza propia del proyecto
formulado, evaluado y aprobado previamente de acuerdo a las normas del Sistema Nacional
de lnversiones.

9.4, Para auwtorizar modificacioncs al contraio que impliquen cambios en el proyecto
recomendado v descrito en los antecedentes de licitacion, Ta Unidad Técnica y el Gobierno
Regional deberd contar previamente con documento emitido por la Secretaria Regional
Ministerial de Planificacién y Coordinacion Regién del Maule o de MIDEPLAN en su caso,
en que consle que con dichos cambios se mantliene la recomendacion R.S. del proyecto de
acucrdo a los procedimientos de evaluacion técnico-econdmica aplicables. Para solicitar el
pronunciamiento dcl organismo de planificacion, la Unidad Técnica debera remitiy ai
Gobierno Regional documento fundado proponiendo ia modificacidon o copia de la solicitud
que hubiere presentado el contratista proponiéndola, a la que se adjuntard el informe del
Inspector Feenico recaido en clla, mediante documento conductor del represenlante de la
Unidad Técnica proponiendo fundadamente su aceptacion o rechazo. Dichos documentos
scrvirdn de basc para solicitar €l pronunciamiento de MIDEPLAN al respecto.

9.5, Con 1odo, si las modificaciones implican aumento del monto del contrato, cl
mandante s¢lo podra autorizarlas si asi jo permiten las disponibilidades presupuestarias del
F.INLD.R sin perjuicio de las facuitades del Conscjo Regional en materia dc modificaciones
. presupucstarias. Ademads. si los monlos adicionales involucrados ¢ la sumatoria de los
aumentos de monto del contrato son igvales o superiores al  10% del valor del proyecto
recomendado favorablemente por MIDEPLAN, el provecto deberd ser siempre reevaluado y
contar con una nueva recomendacion favorable de MIDEPLAN. Solo de otorgarse nueva
recomendacion. ¢l mandante podra autorizar la modificacion de contrato.

9.6, Otorgade un aumento de plazo o perfeccionada una maodificacion de contrato, la
Unidad Técnica debera cnviar al Mandante, dentro de los 5 dias siguientes a su lotal
tramitacién. copia del documento en que tal modificacion de contrato consta y de la nueva
programacion de avance del contrato, en su caso.

10.-  Incumplimicnto de las obligaciones del contratista y liquidacion del contrato.

L'n caso de incumplimiento de contrato por parte del contratista o de incurrir éste en
alguna de las causaics que conforme a Bases y/o a la normativa aplicable al contrato dan



(ugar a la terminacién anticipada del mismo, coresponderd a la Unidad i ecnca mnvima
de clio oportunamente al Mandanle y proceder, conforme a la normativa aplicable al
contrato. Para tal efecio:

10.1.  La Unidad Técnica deberd enviar al Mandanle copia de la Resolucidn o Decreto que
resuelve la terminacidn anticipada de contrato. de la recepcion Gnica, si procede, y del
documento que la aprueba, en su caso, dentro de los 5 dias siguientes a la fecha de recepcion
de tales documentos, debidamente tramitados y solicitar  se proceda a hacer efectivas las
garantias del contrato, cuando proceda.

10.2.  En caso de terminacion anticipada de conirato y si ¢l remanente no supera las 1000
UTM. se procedera en conformidad con lo establecido en ¢l articulo 8° letra b) de la Ley N°
19.886 y articulo 10 n® 2 de su reglamento. Al efecto, la Unidad Técnica podrd proponer
fundadamente al mandante la contratacion directa del término de ejecucion del contrato con
alguno de los proponentes que se presentaron a la licitacion original, en el orden en que
hubiesen sido evaluados y por los montos de sus ofertas en los yespectivos ilems y/o partidas
o, altecmativamente, propondrd fundadamente la licitacién de la parte no ejecutada del
contralo, si ello resulia mas conveniente por razones técnicas o atendido el interés regional. Si
el costo de la parte no ejecutada de! contrato fuere igual o superior al monto indicado. la
Unidad Técnica procederd a liciiar paublicamente la adquisicion de los bienes no entregados
a su satistaccidn. por €l primitive contratista. n todo caso, el mayor valor de ejecucion del
contrato sera de cargo del primitivo contratista, de lo que se dejara expresa constancia en
Bases.

10.3  Con cl acuerdo del Mandanite, la Unidad Técnica procederd a la contratacion de la
icrminacion del cquipamiento o adquisicion de bienes y, totalmente tramitado la Resolucion o
Decreto que la adjudica o aprucba, cfectuard y aprobara la liguidacion del primitive confralo,
con cargos, ¢n su caso.  Dec los documentos en que perfeccionen los referidos actos
administrativos. enviara copia al Mandante dentro de los 5 dias siguientes a su total
(ramitacion.

1. Recepceidn de los bienes y liquidacidn de los contratos. Corresponderd a la Unidad
Técnica efectuar, en su oportunidad, la recepcion provisoria, la recepcion definitiva o la
recepeion unica, en su caso. de los bienes objeto del respectivo proyecto y contrato, dentro de
los plazos v en la forma que establezcan las Bases Administrativas de la licitacion y la
normativa por la que s¢ rige ¢l contrato.

1.1, Sin perjuicio de lo dispuesto en ¢l punto 3.4, del presente convenio, en ¢l Acta
respectiva debera dejarse constancia de los atrasos y las multas en que hubiere incurrido el
contratista.

11.2. lLa Unidad Técnica debera enviar al Mandante copia de las Actas de Recepeion y de
la Resoluciones o Decretos que las aprueban, dentro de los cinco dias héabiles stguientes a la
lecha en que éstas se encueniren ¢ ingresen totalmenie tramitadas. En el caseo de la
Recepeion Provisoria, si se considerare un periode de garantia o buen funcjonamiento, se
informara, al mismo ticmpo, la fecha en que s¢ procedera a la Recepeion Definitiva.

11.3. Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica exigir la cnirega del
documento de garantia previsto en Bases para caucionar la buena ejecucion del proyecto, las
obligaciones de asistencia y servicio téenico u otras obligaciones que las Bases hubieren



R = IR SRERIGEE D TR BRSNS T T il v oo tibsinh il Ll g

«urnpnmicnto de Contrato cuando elio proceda conforme a la normativa del contrato.

1.4, Sillegade el plazo o solicitada la recepcion, la Comision o funcronarios encargados
de elia constatan deficiencias en los bicnes. en su instalacion, en el equipamiento adicional
0 especial que €stos consideren o cualquicr otra circunstancia que de lugar a observaciones,
fa Unidad Técnica procedera conforme a Bascs y a Ja normas téenicas y juridicas que rigen
la licitacion. debiendo remitir al Mandanic. dentro de los tres dias habiles siguientes, el
documento en que constan las observaciones y copia de aquel ¢n que se notificaron al
contratista y cn que consta el plazo otorgado para subsanarlas a su costa.

St el contratista no subsanare las observaciones dentro de plazo, la Unidad Técnica
lo informara al Mandante. proponiendo las medidas a adoptar. conforme a las normas que
rigen ¢l contrato.

11,5 Subsanadas las obscrvaciones. se procedera la recepeion. en la forma que determine
la normativa que rige a la Unidad ) écnica.

i11.6  Queda prohibido a Ja Unidad Téenica proceder a la enirega o cnirada en operacion de
vchiculos que sean objeto de algdn proyecto considerado en el presente convenio, mienfras
éstos no hayan sido asignados € inscritos a nombre de la entidad encargada de operarlos. Los
gastos que se originen en la inscripcion, obtencién de permisos de circulacion y seguros
obligatorios constifuyen gastos operativos y de exclusivo cargo de la entidad bencficiaria.

Desde su entrega maierial, ¢l Gobierno Regional no asumira responsabilidad alguna
derivada de infracciones. dafos, pérdida o cualquier ofra circunstancia ocurrida con
posterioridad a clla o durante la utilizacion o circulacion en contravencion a {o dispuesto
anteriormente. de vehiculos adquirtdos con recursos del FN.D.R. y serd de exclusiva
responsabilidad de la entidad beneficiana dar cumplimiento a toda la normativa vigenle para
el uso y circulacion de vehiculos motorizados.

i1.7 l.a Unidad Técenica procedera, en su oportunidad, a la liquidacion de contrato,
conforme a su normatva, cnviando al Mandante copia de ésta y del documento que la
aprucha dentro de los 5 dias siguientes a su total tramitacion.

12. Bascs administrativas para la licitacion de los proyvectos, cquipamientos o
adquisiciones de bicnes objeto del presente convenio.

Correspondera a la Unidad Téenica elaborar las Bascs Administrativas v preparar los
demas antecedentes que regiran los procesos de licitacion y los contratos de ejecuctdn de las
obras objcto del presente convenio,

las Bases Administrativas claboradas por la Unidad Técnica se ajustaran a las
eslipulacioncs de! presente convenio, a fas normas contenidas en la Ley N° 19.886 vy su
reglamento. ¥ a la normariva aplicable a sus propias licilaciones. en cuanto no se opongan a
las anteriores.

12.}.  Es de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica cumplir con la tramitacion y
controles que corresponda de los antecedentes y documentos de licitacion. de aquelios en que
consten o sc apruchen adjudicaciones, contratos, recepeiones. terminaciones de contralo y/o



ligmdaciones, en conformidad con las normas legales e instrucciones vigentes sobre la
materia, impartidas por la Contraloria General de la Repablica.

En adicion a los aspectos referidos precedentemente. y en ausencia de normas
especificas. la Unidad Técnica debera incluir en las bases administrativas, a lo menos las
siguientes materias:

1) Plazo maximo de cjecucion. [.as Bases estableceran el plazo maximo gue podran
considerar los oferentes para la total ejecucion del conirato v/o entrega de los bienes.

i) Adjudicacion por rubros o items. Si resulia conveniente a Jos intereses técnicos de
la licitacion, la Unidad Técnica podra reservarse cxpresamente en Jas Bases la facultad de
adjudicar la ejecucion de un equipamiento, parcialmente, por rubros o items a suma alzada,
a dos 0 mas proponentes.

i) Criterios de evaluacion. Los criterios de evaluacién deberan elaborarse en
conformidad a las normas que tigen a la Unidad Técnica. En todo caso, dichos criterios
propenderan a que la ejecucion s¢ adjudique a la oferta mas conveniente al interés técnico
de la obra al precio mas bajo y serdan explicitados en las respectivas Bases, estableciéndose
los puntajes y ponderaciones que se asignan a cada uno de ellos.

iv)  Anticipos. No se considerardan anticipos.

V) Garantias. Las Bases Administrativas exigiran, a o menos. garantias de seriedad de
la oferta y de fie] cumplimiento de contrato. Se establecera que ellas se constituyan mediante
boletas bancarias de garantia, por el monto y plazo que determine la Unidad Técnica
conforme a su normativa, atendido el tipo y magnitud de las adquisiciones a objeto de que
permitan asegurar suficientemente la correcta y total ejecucién de los contratos v la adecuada
proteccion del interés y patrumnonio publico. La Unidad Técnica podra exigir, ademaés,
garantia de Buena Cjecucion y/o para asegurar la asistencia y servicio técnico oportuno
durante el periodo de garantia de equipos o vehiculos, cuando las condiciones técnicas del
proyecto lo hagan aconsejable. La vigencia de las los documentos de garantia debera exceder,
en un periodo razonable, el plazo de la obligacion que caucionan.

Excepcionalmente, previa autorizacidén del Mandante, atendida la escasa cuantia del
contrato, la Unidad Técnica podra considerar que la garantia se constituya mediante vale vista

bancario.

Los documentos de garaniia deberan ser emitidos a nombre del Gobierno Regional
VIl Region y seran remiticos por la Unidad Técnica a éste dentro de los 5 dias corridos
siguientes a st emision, a excepcidn del documento que tenga por exclusivo objeto caucionar
la Seriedad de la Oferta. que se exigira a Ja orden de la Unidad Técnica, quedando bajo su
custodia. En todo caso, si correspondiere hacer efectiva dicha garantia, los fondos
obtemdos deberdn ser remitidos al Mandante mediante cheque cruzado y nominativo a
nombre del Gobierno Regional del Maule - F.N.D.R.

vi) Las Bascs Administralivas deberan cstablecer la prohibicion para el contratista o
proveedor de subcontratar o ceder a cualquier titulo ¢l contrato.

vil)  Forma de Pago. I.as Bases Administrativas definiran el niimero y opertunidad para
los Estados dc Pago. Para tal efecto, se consideraran como crilerios basicos, los siguientes:



a) Tn principio, todo contrato de equipamiento, adquisicion o suministro de bienes
o de vehiculos se cancelard mediante un Estado de Pago Unico, una vez
verificada la total entrega y recepcion de ellos y cumplidas las demas
obligaciones que para el contratisia emanen del contrato suscrito con la Unidad
Técnica;

b) Excepcionalmenie, si el objeto de la licitacion fueren multiples bienes o si se
consideraran actividades de capacitaciéon u otras posteriores a la entrega de los
bienes, podra considerarse mas de un Estado de Pago por contrato, lo que
propondra [fundadamente la Unidad Téenica al Gobierno Regional, con
anterioridad a la preparacion y aprobacion de las Bases y antecedentes de
licitacidn, por cuanto debera indicarse en ¢llos la forma de pago.

¢} En ningin caso podran establecerse Estados de Pago antes de la recepcion
conforme de los bienes a que éstos se refieren y cumplidas a cabalidad todas las
obligaciones que, para el contratista o proveedor, emanen del contrato suscrito
con la Unidad Técenica.

vill)  Las Bases Administrativas estableceran expresa y detalladamente los documentos que
debera presentar el contratista para solicitar se le curse un Estado de Pago, conforme a lo
establecido en el punto 3 de la cldusula Tercera precedente de este convenio.

ix) Las bases establecerdn expresamente que todo pago se hard al contratista y que
serdn inoponibles al Gobierno Regional los mandatos para percibir todo o parte de} precio
del contrato o de un Estado de Pago, por cuanto la entidad financiera carece de facultades
para aceptar mandatos de particulares.

X) Multas. Deberan establecerse multas para €l caso de atrasos en la entrega de los
bicnes, por cada dia en que el contratista exceda el plazo de entrega o el que Je otorgare |a
Unidad Técnica para subsanar las observacioncs.

X1) La facultad de la Unidad Técnica para ferminar anficipadamente el contrato
por incumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista. Se deberan contemplar
como minimo los siguientes casos en que se presumen incumplimiento:

- Cuando las entregas de bienes u otras actividades consideradas en ¢l contrato se paralicen
o demoren sin causa justificada, mas aila del plazo que, al efecto, fijaran las Bases
Administrativas.

- Si el contratista fuere declarado en quiebra o se enconfrare en estado de notoria
insolvencia. Se presumird insolvencia en el caso de que el contratista registrare uno o méas
documentos comerciales protestados, que sc mantuvieren mmpagos durante més de 60 dias
o no hubieren sido debidamente aclarados dentro del mismo plazo;

- Cuando el contratista, a juicio de la Unidad Técnica, demuestre incapacidad técnica para
ejecutar las adecuacioncs, equipamientos adicionales o especiales que se hubiere exigido
para los bienes, vy

- Siel contratista o proveedor reitcradamente incumpliere las observaciones o instrucciones
que. para la ejecucion del contrato le biciere ¢l Inspector Técnico;

- Por infraccion de cualquier prohibicion expresa establecida en el contrato, en las Bases o
cualquiera de los documentos que las integran, y

- Por cualguier incumplimiento grave de las obligaciones que para el contratista emanen
del conirato celebrado con la Unidad Téenica.



Ay el modo de proceder en caso de muerte o extincion de la personalidad juridica de)
contratista, si no lo regulare la normativa de la Unidad Técnica.

xiii)  Los procedimientos de recepeion de los bicnes. si no los estableciere la normativa
de la Unidad Tcenica.

12.2  Las Bases, sus modificaciones v aclaraciones, la adjudicacion y el contrato, deberan
estar disponibles en el Sistema de Informacion a que se refiere la ey N° 19.886, su
reglamento y modificaciones, en forma gratuiia.

13.-  Programacion y seguimicnto de los contratos. La Unidad Técnica se obliga a
programar la gjecucion de Jas actividades encomendadas en virtud de! presente mandato y a
informar periodicamente al mandante del avance del mismo. Para tal efecto:

13.1  Dentro de los 5 dias siguienies a la recepcion de copia del presente convenio y de la
Resolucion que lo aprucba totalmente tranntadas, la Unidad Técnica se obliga a presentar ai
Gobierno Regional una programacién de licitaciones de los proyectos objeto del mismo cuya
gestion (¢enica y administrativa sc encomienda. Salvo acuerdo con las instancias técnicas del
Gobiemo Regional, la Unidad Técnica, en dicha programacidon, no considerara plazos
superiores a 15 dias para dar inicio a cada uno de los procesos de licitacion.

Con todo, la Unidad Técnica no podra Hamar a licttacion sin autorizacion previa y

expresa del mandante, cuando considerando la fecha establecida para ta convocatoria y los
plazos de la misma, sea previsible que el contrato entre 1a Unidad Técnica y el eventual
adjudicatario no podra celebrarse antes dej 3] de diciembre del afio calendanio en curso. De
ello informaré fundadamente la Unidad Técnica al mandante.
13.2. l.a Umdad Tecnica deberd remitir al Mandante, dentro de) sexto dia habil de cada
mes. la informacion de seguimiento del o lus contrato (s) de los proyvectos para los cuales se
confiere ¢l presente mandato y, en todo caso, copia de todas y cada una de las resoluciones
que se dicten a su respecto y de los demas documentos relevantes en relacion a su ¢jecucion,
emitidos durante el mes inmediatamente anterior y que no hubieren sido puestos en su
conocimicnio,

v INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA

CUARTO: Conforme a lo dispuesto por la letra d) del articulo 20 v letras j) y 1) del articulo
24 de la Ley 19.175, el mandante, a través de los funcionarios que designe, tendré la facaliad
de supervisar y fiscalizar el cumplimiento del mandato y la cjecucion de los proycctos a que
s¢ reliere ¢l presente Convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para
permitir la inspeccion de los vehiculos, cuando asi lo determine.  Tgualmente la Unidad
I'écnica se obliga a prescntar al mandante los informes. anlecedentes y documentos que éste
le requicra v a rendiy cuenta dc su mandatoe cuando asi se o solicite.

Si de las inspecciones a que se refiere el incise precedente se constataren:

a) la ausencia o deficiencias en la inspeccion téentca o supervision de {a ejecucion de los
contralos:

b) Acciones inconvenienles u omisiones por parte de la mspeccion que incide en las
relaciones con el Contralista y en cjecucion del o los equipamientos o adquisiciones;

¢} Detectos o disconformidad de los bienes respecto de Jos antecedenles téenicos
contenidos en el proyecto y licitacion o en la instalacion, puesta en funcionamtentos o



cualquier otro aspecto incluido cn cl contrato, que se pueda presumir derivadas de una
mala labor de fiscalizacion;

d) deliciencias, atrasos o irregulanidades en Ja cjecucion de los contratos, o

e) cualquier otra deficiencia en el cumplimiento del Mandato, el Mandante Jo comunicara
por escrito a la Umdad Técnica requiriendo que tales deficiencias sean subsanadas
informando al Mandante de las medidas adoptadas. Si de la informacion recibida de
ésla, resultare que Jas medidas adoptadas no fueren satisfactorias, podrd adoptar las
resoluciones que sus facultades e autorizan.

Vv DOMICILIO

QUINTO: Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio. Jas partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca.

VI EJEMPLARES

SEXTO: El presente Convenio-Mandato se suscribe por las partes en tres cjemplares de igual
tenor.

VIE  PERSONERIAS

SEPTIMO: La personeria de dofia Maria Elena Villagran Paredes, en su calidad de
Intendente Regional (S) y Ljecutivo del Gobierno Regional del Maule consta de la Ley N°
19.175 Organica Conslitucional d Gobierno y Administracion Regional y la de dona
Carmen Gloria Herrera Madariaga, en su calidad de Directora Regional (S), para
represeniar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles. consta de la Reselucion N° 015/077,
del 21 de Scptiembre de 2006, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines [nfantiles, la que fuc tomada de razén con fecha 11 de octubre de 2006, de la
Resolucion (A) N° 0026 de 04 de febrero de 2000, y de la Resolucion N° 015/0087 de 20
de marzo de 2009, ambas de la Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI, que delegan facullades
que indican a Directoras Regionales.

HAY FIRMAS.-

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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