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ResoLuciON EXENTAN O 1 55 7 4

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE
CONSERVACION JARDIN INFANTIL
ARDILLITAS DE PARRAL.

TALCA, 7 6 NOV. 201
VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; el Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, de Educacion que
aprueba el Reglamento de la ley N° 17.301; el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto
refundido coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la ley N° 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Organos de la Administracién
del Estado; Ley N2 20.713, de Presupuesto para el sector Publico; la Resolucion N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica; la Resolucion N2 015/26 de 04 de febrero
de 2000, Resolucién Exenta N2015/2845 de 28 de agosto de 2010, Resolucién N2015/0106
de 23 de mayo de 2014, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva, de la Junta Nacional de

(&

' Jardines Infantiles, y los demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que se publicé bajo el ID N2848-

@ 11-LE14, la ejecucién del proyecto Conservacion Jardin Infantil Ardillitas de Parral,
adjudicAndose mediante Resolucion Exenta N2015/473, de fecha 29 de septiembre de
2014.

2.- Que con fecha 17 de octubre de
2014, se suscribié contrato de ejecucion de obras de conservacion, con don Oscar Marquez
Gonzalez.

3.- Que es necesario dictar el
correspondiente acto administrativo.

RESUELVO:

12 Apruébese Contrato de de

' ejecucién de obras de conservacion Jardin Infantil Ardillitas de Parral, suscrito por la Junta
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Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional del Maule, con don Oscar Marquez
Gonzéalez, con fecha 17 de octubre de 2014, cuyo texto es del tenor siguiente:

En Talca, a 17 de Octubre de 2014, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
Corporacion Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente
descentralizada, RUT N° 70.072.600-2, representada por don Andrés Emilio Esquivel Pefia,
Director Regional (TyP) del Maule, ambos con domicilio en calle 1 Norte N2 963, oficina
301, de la comuna de Talca, en adelante la “JUNJI”, y Oscar Eliacer Mdrquez Gonzdlez, RUT
N° 14.483.927-7, domiciliado en Calle Calpun s/n, comuna de Curepto, en adelante el
“CONTRATISTA”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: El Contratista se compromete a ejecutar, por intermedio del numero de
trabajadores que crea necesario, el proyecto “Conservacién Jardin Infantil Ardillitas”, de la
comuna de Parral, que la Junta Nacional de Jardines Infantiles le encarga, adjudicado
@ mediante licitacion publica, ID 848-11-LE14.-

SEGUNDO: El trabajo se desarrollard en el inmueble ubicado en Poblacién Torontel, calle
Victoria Esquina 3 Sur S/N¢, de la comuna de Parral, y las obras de conservacion deberdn
ejecutarse en conformidad a las especificaciones técnicas y proyecto de arquitectura, ala
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a las Leyes, Decretos y Disposiciones
Reglamentarias vigentes en esta materia, y a las bases técnicas contempladas en la

licitacion.

TERCERO: Los materiales con los que se ejecuten las obras, serdn proporcionados por el
CONTRATISTA y deberdn ser de primera calidad dentro de la especie, conforme a normas o
indicaciones de fdbrica. La mandante podrd solicitar al CONTRATISTA, cuando lo estime
conveniente, exhibir las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer
@ calidad y su procedencia.

CUARTO: Las partes declaran que el contratista no tiene vinculo de dependencia laboral
con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y que a su vez, contratard, por su cuenta, la
mano de obra necesaria para la ejecucion de las obras contratadas. Ademds, aportard las
herramientas, maquinaria, equipos y elementos necesarios para la completa ejecucion de
la obra encargada, salvo aquéllos que, expresamente, se comprometa a aportar la JUNJI.

El Contratista se obliga a solucionar las cotizaciones previsionales y legales
correspondientes, impuestos, seguros personales y todo otro gasto necesario para la
ejecucion de las obras de conservacion, salvo que se haya convenido, por escrito, que
corran por cuenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Asimismo, el Contratista se compromete a adoptar todas las medidas de seguridad y a
proporcionar, a los trabajadores, los elementos de seguridad que correspondan a la
naturaleza de las obras, relevando, de toda injerencia y responsabilidad, a la JUNJI.

QUINTO: El Proyecto se contrata como "obra vendida" o "suma alzada", no pudiendo, el
Contratista, exceder el presupuesto aprobado, salvo autorizacion escrita de la JUNJI. El
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precio total de los servicios encomendados, incluyendo todos sus insumos, profesionales y
demds gastos de cuenta del contratista, es la suma de $12.008.171.- IVA incluido (doce
millones ocho mil ciento setenta y un pesos), que se pagardn de la siguiente forma:

Se podrd entregar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), previa
solicitud por parte del contratista y la entrega de una garantia equivalente al monto
anticipado, la cual podrd ser una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de
fianza, @ nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente,
con una vigencia minima de 60 dias hdbiles posteriores al ultimo estado de pago. Si el plazo
para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la vigencia de este
instrumento de garantia en el mismo nimero de dias en que se estime el incremento del plazo
referido, @ menos que se haya completado la deduccion del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del
c contrato de la obra Conservacidn Jardin Infantil Ardillitas, ID N° XXX” o similar. En el caso de
los vale vista, esta glosa deberd expresarse en una declaracion jurada del contratista, la cual
se adjuntard al mencionado documento.

Dicha boleta o vale vista serd devuelta al contratista una vez efectuada la cancelacion del
ultimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

Se realizardn estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que serdn certificados
por el Inspector Técnico de Obra (ITO). En cada estado de pago, se descontard el 20% del valor
de éste, como devolucion proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el
caso de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector
@ Técnico de Obra (ITO) deberd visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extensién del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer, segundo y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo
comprobante de ingreso del Permiso de Edificacion de Obras emitido por la Municipalidad, en
el caso de ser requerido en las bases técnicas.

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo Permiso
de Edificacion de Obras emitidos por la Municipalidad.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITO.
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El ultimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin
observaciones, y no podrd ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago
deberd ser acompafiado de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades
definitivos, copia del ingreso del expediente de la construccion a la municipalidad para
tramitacion de la Recepcién Final Municipal, copia del ingreso del expediente a salud, para la
tramitacion de la Resolucion e Informe Sanitario y copia del ingreso de los expedientes a los
organismos correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las instalaciones
sanitarias, eléctricas y de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al
proyecto, las que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene
reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los
| trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los
ﬂ ultimos dos anos.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
ultimos anos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberdn ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de

las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un mdximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente, el contratista deberd acompafar en su
oportunidad un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y
de cotizaciones de seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales
efectos. En su defecto, deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales
@ legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita
su cancelacion.

En el evento que el contratista hubiere solicitado anticipo del precio del proyecto, y cediere los
créditos referentes a los pagos de la presente obra, deberd comunicar al cesionario la
circunstancia de haberlo recibido, asi como el descuento obligatorio que realizara el servicio
en cada estado de pago.

Para acreditar esta comunicacion, el contratista deberd acompanar a la carpeta del respectivo
pago un documento notarial emitido por el representante legal del cesionario, en el cual,
reconozca estar en conocimiento del monto anticipado al contratista y del descuento que
deberd aplicar este servicio en cada estado de pago, aceptando que cualquier reclamo por la
diferencia que se produzca, serd de cargo del cedente, liberando de responsabilidad a la JUNJI.
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Este documento deberd ser entregado en Oficina de Partes de la Direccion Regional, dentro de
los cinco dias siguientes a la cesion del respectivo crédito.

SEXTO: El Contratista se compromete a realizar las obras de conservacion en el plazo
mdximo de 60 dias corridos, contados desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuard dentro los 3 dias hdbiles siguientes a la fecha de firma del
contrato.

Por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las
observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicard al contratista una multa
equivalente al 0.5% del monto total del contrato, las que serdn descontadas del estado de
pago final.

La multa no podrd exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

@ Monto médximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (0.5% del
monto total del contrato).

Cuando la suma de las multas exceda el mdximo estipulado, se procederd a poner término
al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o
aumento de las obras contratadas, la Contratista podrd solicitar a la Direccién Regional del
Maule, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por escrito, y antes del vencimiento del

plazo convenido, una prérroga del mismo para la ejecucion de las obras, la que a su juicio
exclusivo podrd aceptarla, total o parcialmente, previo informe del I.T.0., mediante la
dictacién de una resolucion exenta que asi lo disponga.

La JUNJI podrd dejar sin efecto el total o parte de las multas en la eventualidad de que el
c Contratista aduzca razones de fuerza mayor debidamente documentadas. En este caso, la
JUNIJI se reserva la facultad de aceptar o no dichas razones.

SEPTIMO: La JUNJI recibird las obras de Conservacion de la siguiente forma:

Recepcion provisoria;
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra
a la Inspeccion Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.T.0, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.
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Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta
de Recepcidn Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el I.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedard indicada
en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de Obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
fdcilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras,
indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las
observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos.
Este plazo no podrd exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a multas.

c El I.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisicn,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estardn
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del ultimo estado
de pago.

Recepcion definitiva;

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la conservacion, después de la
@ recepcion provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista
serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion
de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el
I.T.0., que no podrd exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcion definitiva se conformard una Comision conformada por el I.T.0., la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de
este acto al Contratista.

La comision verificara bdsicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).
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EN ESTE ACTO, EN CASO DE CORRESPONDER, EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR EL

By e A A I e e e

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL MUNICIPAL, INFORME Y RESOLUCION SANITARIA,

CERTIFICACION DE LAS INSTALACIONES (AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO), PRODUCTO DE
LAS AMPLIACIONES Y/O MODIFICACION DE LAS PLANTAS FISICAS.

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva, firmada por todos los
integrantes de la comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la
devolucion de la garantia de buena ejecucion de la obra.

OCTAVO: Los trabajadores que contrate el Contratista no tendrdn vinculo alguno con la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, sino que correrdn exclusivamente a cargo de éste;
tanto en relacién con los salarios que se devenguen, como al cumplimiento de todas las
obligaciones derivadas del Cédigo del Trabajo, leyes complementarias, de seguridad social
y previsional.

NOVENO: Sin perjuicio de lo estipulado en la cléusula anterior, la JUNJI podrd velar por el
cumplimiento de dichas obligaciones; y, al efecto, el Contratista lo autoriza para que
retenga los salarios, imposiciones y demds descuentos legales y los pague directamente a
los trabajadores que el Contratista haya ocupado en los proyectos y a las instituciones que

| correspondan.

DECIMO: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores el Contratista deberd presentar una garantia
consistente en una Boleta Bancaria de Garantia o Vale Vista, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Region del Maule, por una suma equivalente al 10% (diez
por ciento) del valor total neto del contrato, es decir, $1.009.090.- (un millén nueve mil
noventa pesos) con una vigencia minima de 60 dias hadbiles, posterior a la fecha de término
del contrato.

Su devolucién se efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la
Direccion Regional del Maule de la JUNJI, previo visto bueno de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los
representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

Para garantizar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente en una
Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Pdliza de Seguro de ejecucion inmediata, tomada a
nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del valor
neto total del contrato, con una vigencia minima de 250 dias corridos, contados desde la fecha
de recepcion provisoria sin observaciones.

Esta garantia serd devuelta al contratista, a través de la Oficina de Tesoreria, de manera
posterior a la recepcion definitiva de las obras sin observaciones.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos legales, forman parte integrante del presente
contrato, los siguientes documentos:
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- Bases Administrativas y Técnicas

- Listado de Partidas;

- Acta de Evaluacion y Adjudicacion por Lineas de 848-11-LE14;

- Contrato de Confidencialidad;

- Resolucién Exenta N@ 15473 de fecha 29 de Septiembre 2014 que dispuso la
Adjudicacién de la Conservacion Jardin Infantil Ardillitas de Parral, Junji, Region
del Maule.

DECIMO SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. En relacion a los servicios descritos
en la cldusula primera del presente contrato, por el presente instrumento, el CONTRATISTA
se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacion que reciba de ésta,
con ocasién de la implementacion de las referidas operaciones, la mds estricta, total y
absoluta reserva y confidencialidad. Para estos efectos, sin que la enumeracion que a
L continuacién se expresa sea taxativa, se entenderd por informacion confidencial de
‘ cardcter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione al CONTRATISTA por cualquier medio,
incluyendo pero no limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios
magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiere el CONTRATISTA durante la prestacion de los

servicios ya referidos que tenga su origen en la JUNJI y que presente algun valor
patrimonial y/o estratégico;

¢) Todo procedimiento, know how o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por
ella;

d) Cualquier informacién entregada al CONTRATISTA respecto de la cual se haya
explicitado, aun verbalmente su cardcter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales,

c econémicos, financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia,

software y licencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no

se considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por el CONTRATISTA en forma independiente de cualquier
entrega de informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de
conformidad a este acuerdo;

b) Aquella que el CONTRATISTA sea obligado a entregar en un proceso judicial o
administrativo o en virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o
tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de entregar tal informacion a través
de un informe legal, copia del cual deberd enviar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

DECIMO TERCERO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.
A) Toda la informacion que se proporcione el CONTRATISTA por cualquier medio, incluso
verbal, con ocasién de la implementacion de los servicios objeto de este contrato

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUN.JI
Uno Norte 863 oficina 301

Talca, Chile Fgno: (56-2) 2516000
warw.junji.cl




C

de Jardines
Infantiles

Ministerw de Educacion

Gobierno de Chile

individualizados en la cldusula primera de éste, tiene el cardcter de estrictamente
confidencial, por lo que su revelacion a terceros ajenos al negocio o su utilizacion directa o
indirecta en interés propio del CONTRATISTA, sus filiales o de cualquiera otra persona
natural o juridica relacionada o no con aquél, importard una violacién al presente contrato.
En consecuencia, la informacion confidencial que se proporcione al CONTRATISTA no podrd
ser entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con
excepcion de aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que
se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la clausula primera
precedente, tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de
informacién, responda a los mismos criterios de confidencialidad establecidos en este
contrato.

El CONTRATISTA, acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los
términos del presente acuerdo, realicen aquellos terceros a quienes entrego informacion
sujeta a confidencialidad, ello no obstante que, antes de entregar tal informacion, haga
suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo el
CONTRATISTA serd responsable por los actos en contravencion a este convenio que realicen
sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podrd reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya
sea en las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan
reciprocamente o en las conversaciones informales que se mantengan, son considerados
por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta
reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdosito
de avanzar en el desarrollo y busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningtin respecto el CONTRATISTA podra utilizar la informacion confidencial
en detrimento de los intereses de la JUNJI.

DECIMO CUARTA: CONTINUIDAD. Las partes convienen que las obligaciones que se
asumen en este instrumento serdn asumidas de pleno derecho por los eventuales sucesores
legales de las mismas.

DECIMO QUINTA: DURACION. Las cldusulas sobre confidencialidad contenidas en el
presente contrato tendrdn una duracién de indefinida independiente de la duracion de los
servicios principales contratados. En particular las obligaciones que impone la reserva y
confidencialidad que asume el CONTRATISTA respecto de la informacion confidencial que
obtenga para el desarrollo de los servicios singularizados en la cldusula primera de este
instrumento y no importando si dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se
mantendrdn plenamente vigentes en forma indefinida.

DECIMO SEXTA: RESTITUCION DE LA INFORMACION. A simple requerimiento escrito de la
JUNJI, el CONTRATISTA deberd hacer restitucion integra de toda la informacidn que se
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hubiere recibido, bajo declaracion jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion
completa y que no se ha conservado reproduccién alguna de ella.

DECIMO SEPTIMA: La personeria de don Andrés Emilio Esquivel Pefia para representar a la
JUNJI, consta en Resolucién Exenta N° 015/106 de fecha 23 de Mayo de 2014, de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO NOVENO: El presente contrato se firma en cuadriplicado, quedando tres de
ejemplares en poder de la JUNJI y uno en poder del Contratista.

22 Imputese el gasto que genere la
c presente resolucién al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004, Subasignacion 001, del
presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, REFRENDESE, GQOMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

- Subdireccion Recursos Financieros (2)

- Seccién de Planificacién y Control de Gestion
- Unidad de Asesoria Juridica

- Oficina de Partes
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