C

Junta Nacional

de Jardmes

Gobierno de Chile

Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en forma

Transitoria
Ejecutiva d
febrero de

indica en Directoras Regionales; la Resolucion N° 015/806, de 18 de Diciembre de

2014, que

designando a dofia Carmen Gloria Herrera Madariaga; el Decreto con Fuerza de Ley N®|

1-19.653 d

18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; 12

Ley N° 19

de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y su$

modificacia
2015; en e
que identif
30330674-

Administrativas Tipo, Anexo Complementarlo Bases Técnicas, Anexos para la Lic1taC|oh_

y Contrato

la Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la

Contraloria
toma de ra

septiembre

RESOLUCION EXENTA N°

AUTORIZA LLAMADO A LICl'IQAgIOlq
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE|
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL|
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO CONTRUCCION SALA CUNA
JUNJI VILLA LOS ACACIOS, COMUNA DE

CAUQUENES, A TRAVES DEL SITIO
.MER OPUBLICO.CL |
crupap, 23 ENE.20T5

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta

y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta |
e la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 dé
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que

establece nuevo orden de subrogancia del Director Regional del Maule
e 2000, que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NG |

886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion

nes; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afg
| Decreto Supremo N° 9, de 9 de enero de 2015, del Ministerio de Hacaenda,[
ca iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIF: |
0; en la Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases'

Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para

General de la Republica, que fija normas sobre exencion del trdmite de
zon y, la demas normativa aplicable y, la demas normativa aplicable.
CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de |
de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo |

Complemer
de especi

1tario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefid
lidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de

Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

Contratacignes N°8250,

2° Que, mediante solicitud de Compras vy |
aprobada con fecha 23 de Enero de 2015, el Sub |

departamento de Planificacién y Control de Gestion, de la Direccién Regional del Maule, |
de la JurLt;a Nacional de Jardines 'Infantiles, solicita contratar el servicio de |

“Construcci

5n Sala Cuna JUNJI Villa Los Acacios, comuna de Cauquenes”.

i
3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,

la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccién Regional de la ciudad

de Talca re
Cuna JUNJ]

quiere llamar a licitacion para contratar la ejecucién de la Construccién Sala
[ Villa Los Acacios, comuna de Cauquenes, Cédigo BIP 30330674-0, que |

tiene por objeto la construccién de una sala cuna, en la comuna de Cauquenes.




.

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos

anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacion’

para la €j
comuna d
compleme

Catalogo d

Bases de L

ecucion del proyecto de construccién Sala Cuna JUNJI Villa Los Acacios, |
e Cauquenes, hecho que se realizara mediante la publicacién del Anexb!
ntario de las bases de licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en ell
e convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
icitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de CompraSJ

y Contratacion Publica, sitio web: www.mercadopublico. cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacion publica,

para la contratacién de la construccién de Sala Cuna JUNJI Villa Los Acacios, comuna

de Cauque

Técnicas,
N°157, de
Republica,

nes, para la construccién de una sala cuna para la comuna de Cauquenes.

2° UTILICESE las bases Administrativas
Anexo complementario y Anexos de licitacién, dispuestos por Resolucion
03 de septiembre de 2014, tomadas a razén por la Contraloria General de la
el dia 22 de septiembre de 2014, a regir el proceso de IICItaClClﬂ'

denominado Construccién Sala Cuna JUNJI Villa Los Acacios, comuna de Cauquenes,
Caédigo BIP 30330674-0.

Compleme
bases de
siguiente:

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
ntario de las Bases de Licitacidn, que se entienden parte integrante de las
licitacién tipo, bases técnicas y anexos de licitacién, y cuyo tenor es el

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION |

DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES |

N° | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.
1 |1BA Ambito de la Licitacién:
1.- Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA JUNJI VILLA
LOS ACACIOS, COMUNA DE CAUQUENES
Ubicacién donde se ejecutara: 7 Poniente n° 608, Villa Los Acacios.
Ciudad y Comuna: CAUQUENES
Cédigo BIP: 30330674-0
Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region del
Maule.
2 14 BA | Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada
Precio Unitario




Mixto (suma alzada y precio unitario) x

3 BA,
18 BA

Cronograma de Licitacion:

Actividad Plazo
Publicacion | 3 dias contados desde el acto administrativo
de las bases | que aprueba las bases.
9 dias, contados desde la fecha de publicacién
Visitas a en el portal Mercado Publico del llamado a
terreno licitacion publica. LUNES 02 DE FEBRERO DE
2015 A LAS 15:00 HORAS en 7 poniente
n° 608, Villa Los Acacios.
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha que se
realice la visita a terreno (JUEVES 05 DE
Consultas | FEBRERO DE 2015). Las consultas solo
deberan ser hechas a través del portal
www.mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas | cierre de consultas (LUNES 09 DE FEBRERO
DE 2015) en el portal www.mercadopublico.cl
Se recibird materialmente hasta el dia anterior a
Recepcién |la fecha de cierre de recepcion de oferta
de (MIERCOLES 11 QE FEBRERO DE 2015) en la
Garantias Oficina de la Direccion F_{egiona_l,_ubicada en calle 1
da sorladsd I_Horte N° 963, 3er piso, oficina 316. _(Lunes a
jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
de la oferta | 5g:30 a16:00 horas).
Hasta las 16:00 horas, del vigésimo dia
- contado desde la publicacion en el portal
Recepcion i
Ofertas vy\{vw.r[lercadopubllco.cl del proceso de
licitacion (JUEVES 12 DE FEBRERO DE
2015).
A las 10:00 horas del vigésimo primer dia
Ap%r:::taa de contado desde la fech'a F!e publicacion en el
Técnica 'y Qo.rtall’www.mercadonubllco.ci del llamado a
Ecandinica licitacion publica (VIERNES 13 DE FEBRERO
DE 2015).
Evaluacion
de Oferta | Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de oferta.
y Econdémica
Fecha
estimada | Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
Resolucién | fecha de apertura de oferta econdmica de
de oferta.
Adjudicacién
Fecha Hasta el séptimo hébil dia contado des’de la
; fecha de la publicacion de la resolucion de
estimada de e ey
SR adjudicacion . en el _ _por_‘t,ai
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion
contrato =T
publica.




1\
22 Comision de Evaluacién integrada por: 1
B.A. :
Titulares: _
1.Abogado Asesor Director Regional_ Paula Daniela Hassler Fell |
2.Subdirector Recursos Fisicos y Financieros_ Gonzalo Aliro Vésqu&@z
Contreras Il
3. Subdirector de Contraloria Interna_ Rall Ariel Gutiérrez Diaz |
Suplentes: :\ ]
1. Encargado Unidad de transferencia de Operaciones_ Pablo César Brungl
Sepulveda
2. Subdirector de Planificacion y Control de Gestién_ Marco Antoni
Villagra Martinez '
3. Subdirector de Administracion y RR.HH._ Maria Isabel Noreno Meza | |
IS BA | Propuesta Técnica: B 1L S |
y 23 . | DEBERA _ |
BA JORRRIC | BEIALNE G I acovpaliAR . | TORMA '
| Némina, segun r
formato, de
: tos en la| i
| Profesional 1: C°"t“’? . H
Anexo 2 | 1\ GENIERO especialkind Archivo PDF
y7 ; CALCULISTA consultada, de los .
? | Ultimos 10 afios y en !
ejecucion, fotocopia ir
3 del titulo. | - i
Némina, seglin "
| formato, de |
| Profesional 2: | contratos en la | il
Anexo 3 | ARQUITECTO especialidad I - i
y8 | PERMISO consultada, de los Archive PDF |
| EDIFICACION | dltimos 10 afios y en | '
| ejecucion, fotocopia |
_____________________________________ ; | deltitulo, _—
. Profesional '
| ggi]ad?;;e de - Nérﬁina, segun
; EXIGE UN | formato, de i
Anexo 4 | pROFESTIONAL | Contratos en los |, .0 pone
y6 ' DISTINTO | ultimos 5 afios y en
POR CADA - ejecucién y fotocopia :
' PROYECTO del titulo. |
_____ QUEOFERTE) | . S
| Némina, segln |
| | formato, de contratos
, : | de obras, ejecutados .
Anexo 5 | Contratista por la empresa en los | Archivo PDF
dltimos 5 afios y en |
" __ejecucion. LnC L. S
16 BA
17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:
' Beneficiario
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
' oenfavor) 70072600-2
i
. Tomador _ Oferente ...
| "
Pagadera A la vista
120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
Vigencia las ofertas, se considerara el dia de cierre como dia |
. cero,
Expresada Pesos chilenos |
en . .
| S |
! Monto $ 1.000.000 (Un millén de pesos)
| Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacién
| ejecucién de obras ID N° 848-2-LP15




Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la |

Recepcion fecha de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de |
de la la Direccion Regional, indicada en el cronograma. l
garantia (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de !

08:30 a 16:00 horas).

Respecto de los oferentes no adjudicados, les sera
Restitucion  devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de
| dela firma del contrato o en caso de ser la oferta
garantia inadmisible, después de adjudicado el proceso.
Respecto del oferente adjudicado, le serd devuelta
contra la presentacion de la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato.

|
Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cadi
proyecto que se oferte |

|

La devolucion material de las garantias se efectuard en las oficinas de |a
Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Uno Norte 963, piso 3 oficiﬁ'é
301, Talca.

19 BA

|
Periodo de Validez De La Oferta: I

|
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de
120 dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante e
periodo de validez, la JUNJI hard efectiva la garantia de serieda

correspondiente,

27 BA

Responsable del contrato:

Funcionario: Rodrigo Aravena Munoz
Direccién Correo Electrénico: raravena@junji.cl
Teléfono: 50078623

30 BA

|

1

|

: |
Suscripcion de los contratos: ]
|

Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del

plazo de 7 dias en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicad@%
en Uno Norte 963, piso 3 oficina 301, Talca. |

10

33 BA

' Beneficiario o l
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2

{
Garantia de fiel cumplimiento de los contratos i
1
|
o en favor) fl

Tomador Oferente N— 1

Pagadera A la vista

1
Expresada Pesos chilenos . |
|
en i

| Monto 7 % del valor total del contrato.

En garantia de fiel y opof't'l.'l'n'o"cumpli'rﬁ"i'é”r"i'fb del |
Glosa contrato, cédigo BIP 30330674-0, Licitacion ID |
N°848-2-LP15.

Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del cbntratp
por cada proyecto adjudicado.




5

34 BA

Anticipo:
30 % del valor total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato

denominado CONSTRUCCION SALA CUNA JUNJI VILLA LOS
ACACIOS, COMUNA DE CAUQUENES, Cédigo BIP N°30330674-0".

|
12 | 35 BA | Vigencia y Duracién De los Contratos: [
]
4.2.3 El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra
BT para cada proyecto es: g
1.- Proyecto cddigo BIP N° 30330674-0, 210 dias corrido:
contados desde la fecha de entrega de terreno que se consignara en el
Acta respectiva. }
13 | 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacién: ' ]
BA
2.3 El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacién por parte d
E.T: la Direccion de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la
entrega del terreno. |
11
14 | 6.2BA | Monto del contrato: I
38 BA '
Los valores que se indican a continuaciéon son referenciales ‘
Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA JUNJI VILLA LOS ACACIOS,
COMUNA DE CAUQUENES
Codigo BIP: 30330674-0 -
Monto : M$254.771 (Doscientos cincuenta y cuatro millones setecientos
setenta y un mil pesos)
15 | 31 BA Valores Proforma:

Partidas;
1.- Permiso de Edificacién

2.- Sondajes (si corresponde)




16 | 1 BT,
2BT; Proyectos consultados y Especialistas:
3 BT
CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
(SI/NO) SOLICITADOS
SI Estudio de Mecénica de | Ingeniero Mecanico de Suelos.
Suelo
SI Proyecto de Estructuras | Ingeniero Civil en Estructuras
y calculo estructural
SI Estudio Topografico Ingeniero Geomensor f
Topografo. |
SI Proyecto de
alcantarillado
SI Proyecto de evacuacion | Proyectista de Instalacione
de aguas lluvias Sanitarias: agua potabls
SI Proyecto de aqua | (fria/caliente), alcantarillads
potable fria y caliente inscrito en SISS.
SI Proyecto de empalme
de agua potable
SI Proyecto de empalme
de UD .
ST Proyecto de electricidad
¢ ST Proyecto de corrientes | Lngeniero, Elédtrico (inscrto. e
debiles
SI Proyecto de empalme
eléctricos
SI Proyecto de | Proyectista especialidad d'ﬂ
climatizacion eficiente. | Climatizacién. .
S1 Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vﬁ
combustible inscrito en SEC.
SI Plano de Evacuacion y | Proyectista en Instalaciones d
seguridad sistemas de seguridad: contr
incendios (extintores); vias d
evacuacion y escape. |
SI Proyecto de Paisajismo | Profesional o] especialistﬁ
Paisajismo.
SI Coordinador de | Arquitecto ,  Ingeniero :ﬂ
proyecto Constructor
S1 Revisor independiente | Profesional inscrito en el registr
de arquitectura nacional de revisore:
. independientes
SI Revisor independiente | Profesional inscrito en el registre
. de proyectos de calculo | nacional de revisore
independientes
SI Planimetria, detalles | Profesional arquitecto
constructivos y gestion
municipal.
1
o A — === = = — - = M‘J e




Resolucion

4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacion de Bases .

Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrat_‘ot
Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién d

Jardines 1

nfantiles en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Pdblic:

www.mercadopublico.cl.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

V4

CGHM/ &/%/%/PHF/ C/
n nac
Distribucidn:

Direccion
Unidad de

Unidad Juridica

Unidad de
Programa
Programa
Of. Partes

C:%‘I N GLORIA HERRERA MADARIAGA
DIRECTORA REGIONAL DEL MAULE (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Regional
Adquisiciones

Infraestructura
Meta Nacional

Meta Regional '
y Archivo i




